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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-Actaque:seformula.con:motivo dela celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio'a conocer él fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020, Bara
~-la:contratacion de obra‘publica::Rehabilitacién de carriles confinados de circulacién de Mi Macro Calzada
ubicados en el corredor de la Calzada Independencia — Av. Gobernador Curiel, municipio de Guadalajara, , -
Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 15 de octubre de 2020, ée reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y-licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

P
Confechade publicacion del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
-~procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020; se inscribieron a participar las siguientes empresas:

[

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. deC.V. -~
Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

Estacién 0+000, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
Urbanizacién y Construcciéon Avanzada, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

10 Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.

11 Desarrolios BCA, S. de R.L. de C.V.

12 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

13 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

14 Construmaq, S.A. de C.V.

15 Diseio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

16 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

17 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

18 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

19 Maquiobras, S.A. de C.V.

20 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

21 MSC de Jalisco, S.A. de C.V.

22 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

23 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. x
24 Constructora Pecru, S.A. de C.V.

25 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

26 San Vicente Construcciones, S.A. de C.V.

27 SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. 1
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SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.
29 Constructora TGV, S.A. de C.V.

30 Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. 4
31 -Construcciones:Ormex; S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con Corvo Ingenieria,
S.A. de C.V. ?

32 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

33 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

34 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.
Con fecha del dia 06 de octubre-de 2020, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y .econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. |  Empresay/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Construcciones, Electrificaciones y :
! Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. “EREREE »15,976,112.47
2 |'Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $9,478,855.96
-3 .| Estacion 0+000, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 ‘| Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
5 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Servicios Profesionales para la Construccién de
8 Occidente, S.A. de C.V. ’ S¢ acepia >14,178,347.22
Urbanizacion y Construcciéon Avanzada,
y i SA de CV. : Se acepta $16,406,860.27
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. ~ Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
8 | Flota Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $13,099,462765
9 - |'A3Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se present6. $0.00
10 | Algquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
11 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,290,952.03
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
12 s K 'de CV. Se desecha la propuesta $0.00
13 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
14 | Construmag, S.A: de C.V. No se presenté $0.00
, Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, >
15 S A SN No se present6 $0.00
16 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $12,908,047.07
17 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $13,535,561.51
18 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $19,786,803.72
20 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00
21 | MSC de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $14,370,146.12
22 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $14,313,368.59
23 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
- 24 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
- 25 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
26 | San Vicente Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, ,
27 S ik No se present6 $0.00
28 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 | Briora Terracerias'y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,221,407.77
Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en
31 | Asociacion en Participacion con Corvo Se acepta $11,853,385.27
Ingenieria, S.A. de C.V.
Constructora y Pavimentadora Grapasa,
32 SA e CV. SRS Se acepta $11,865,206.40
33 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $19,167,793.05
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SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
34 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. #

Se desecha la propuesta por omitir presentar los Documentos Técnicos solicitados dentro del sobre de la
Propuesta Técnica, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipiosy de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica

Estatal.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $9,478,855.96
2 |Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. $11,221,407.77 d
3 (Ctg::;r;.:]cgc:;cr)]?:rsiacl);xe')z:.c(.i\(/e-R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con $11,853,385.27
4 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $11,865,206.40
5 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $12,908,047.07 |~
6 |Flota Constructora, S.A. de C.V. $13,099,462.65 |~
7 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $13,290,952.03 s
8 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $13,535,561.51
9 |Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $14,178,347.22
10 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $14,313,368.59
11 | MSC de Jalisco, S.A. de C.V. $14,370,146.12 i
12 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $15,976,112.47 /
13 | Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $16,406,860.27
14 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $19,167,793.05
15 | Maquiobras, S.A. de C.V. $19,786,803.72 |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econOmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de
octubre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

/ / .
; 3.- Construcciones
1.- Eco 2.- Briora Ormex, . de AL | & Constructon y
“ Construccién y Terracerias y geCi e Pavimentadora 5.- Constructora
DOCUMENTOS | . 5 Asociacién en Flores Fajardo, S.A.
- Asociados, S.A. Construcciones, 5 Grapasa, S.A. de
de C.V. S.A.deC.V. farticpecion con CV. geCy
Corvo Ingenieria,
S.A.deC.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo

protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
goultida poela Secratariy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Puiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020
3 ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3.- Construcciones
Ormex,S.deR.L. | :
s ohors deC.V.en > C?nstructora Y 5.- Constructora
Terracerias y z o _.Pavimentadora e it
Asociacién en Flores Fajardo, S.A.
- ados, S.A. | Construcciones, Porticioatis i con Grapasa, S.A. de de C.V
deCV. | SAdeCY. i cv. sl
o Corvo Ingenieria, , gime oy
in : S.A.deC.V. Furic
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaronla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
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SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Eco

Construcciény

Asociados, S.A.
deCV.

2.- Briora
Terracerias y
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Construcciones
Ormex, S. deR.L.
deCV.en
Asociacién en
Participacién con
Corvo ingenieria,

S.AA.deC.V.

4.- Constructoray
Pavimentadora
- Grapasa, S.A. de
CcV.

: = .
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

5

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podréd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A.

deCV.

2.- Briora
Terracerias y
Construcciones,

~ S.A.deC.V.

3.- Construcciones
Ormex, S.de R.L.
de C.V.en
Asociacién en
Participacién con
Corvo Ingenieria,
S.A.deC.V.

4.- Constructoray
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
deCV.

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integraciénde la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Reactivacion Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3.- Construcciones
1.- Eco 2.- Briora Ortoes, % e s 1 4.- Constructoray
Construccién Terracerias deXoy:sn Pavimentadora = Eanaasgon
DOCUMENTOS : y : Y Asociacién en Flores Fajardo, S.A.
2 Asociados, S.A. Construcciones, Partiiohdbh con Grapasa, S.A. de decCV
deC.V. S.A.deCwV. igenici cv. ,
S.A.de C.V.
Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por 1a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
Jos Brogtariande CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1- Eco
Asociados, S.A.
deC.V.

2.- Briora
_ Terracerias y
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V.en
Asociacién en
Participacién con
Corvo Ingenieria,
S.A.de C.V.

4.- Constructoray
- Pavimentadora
- Grapasa, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los trab ,

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito enel que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicaq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

- DOCUMENTOS

1.-Eco
Construccién y
Asociados, S.A.

deCV.

~ 2.-Briora
~ Terracerias y

Construcciones,

S.A.de C.V.

3.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V.en
Asociacion en
Participacién con
Corvo Ingenieria,
S.A. de C.V.

4.- Constructoray

- Pavimentadora

Grapasa, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S

I/>

DOCUMENTOS .

6.- Flota

_ Constructora,

S.A.de C.V.

7.- Desarrollos

'BCA,S.deR.L de

Y

<

8.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion §
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Plan Jalisco para ta

Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

GOBIERNHC UEL EATARC

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Flota
Constructora,
S.A.deC.V.

7.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V.

8.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

Y.

10.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

'z
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Plan Jalisco para ta

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL-ESTADO DE JALISCO

» Jalisco

GQBIERNO UEL E6TADC

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Flota
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Desarrollos
BCA, S.deR.L.de
: C.V.

8.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.v.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

CV.

10.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivaci
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} GowIERNO DRt ESTABD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Flota
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Desarrollos
BCA,S.deR.L.de
- C.V.

8.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
cV.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de

‘Occidente, S.A. de

C.\V.

10.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por-la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiv
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Economica e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

- 6.- Flota

 Constructora,
S.A.deC.V.

7.- Desarrollos
BCA, S.deR.L.de
c.v.

8.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
£V

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobisrno de Jalisco | Plan Jalisto para la Reactivac
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

- DOCUMENTOS -

i s Flota 7
Constructora,

S.A.deC.V.

7.- Desarrollos
BCA,S.deR.L. de
; CV;

8.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
CV.

9.- Servicios
Profesionales para
1a Construccion de

~Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o enel
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION .
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacio
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicn_lq

M Infraestructura
Jalisco y Obra Publica

GOBIERHG GEL EGTARC

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PﬁONUNCIAMIENTO DE FALLO
~ e

DOCUMENTOS

- s — -
Construcciones, 13.- Urbanizacién
Electrificacionesy | y Construccién
Arrendamiento de | Avanzada, S.A. de
Magquinaria, S.A. C.v.
deCV. : 1

11.- MSCde
Jalisco, S.A. de
Cc.v.

14.- Constructora
Madepa, S.A. de
cV.

15.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboraciénde la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- MSCde
Jalisco, S.A. de
CyY.

12.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A.
de C.V.

13.- Urbanizacién
y Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

14.- Constructora
Madepa, S.A. de
£y

15.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-.
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiva
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Plan Jalisco para ta
Reactivaciéon x : Fr
| Jalisco y Obra ublica

GOBIERNG UEL ESTARG

Econémica_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Construcciones, | 13.- Urbanizacién
‘Electrificaciones y y Construcciéon
Arrendamiento de | Avanzada, S.A. de
Magquinaria, S.A. N,
de C.V.

14.- Constructora
Madepa, S.A. de
oA

11.- MSC de
DOCUMENTOS Jalisco, S.A. de
C.V.

15.- Maﬁuiobras,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalaciéon permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bsicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eco
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Reactivacion

Econémica_'-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

41.- MSC de
Jalisco, S.A. de
cV.

12.-
Construcciones,
Electrificaciones y

Arrendamiento de

Magquinaria, S.A.
de C.V.

13.- Urbanizacién
y Construccion
Avanzada, S.A. de
CV.

- 14.- Constructora
- Madepa, S.A. de

C.V.

15.- Maquiobras,

S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacioén y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

12.-
11.- MSC de Construccfones,’_ o Urbamza'dén 14.- Constructora
Bt ST eaones) |y ComtaRnnn Lol n ek e
C'V’ Arrendamiento de | Avanzada, S.A. de 2’3‘,’
o Magquinaria, S.A. C.v. .

de C.V.

15.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante MSC de Jalisco,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relaciéon de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidn a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autografa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccidn
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitaciéon Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoriay Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

N
No. . Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA /
1 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $9,478,855.96 / 4
2 | Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. $11,221,407.77 4
3 Construccmr.\es’ Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacion en Participacidn con $11,853,385.27
Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.
4 | Constructoray Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $11,865,206.40
{
5 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $12,908,047.07
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No. - Empresa .y/'o‘ Persona Fisica Importe con IVA
6 | Flota Constructora, S.A. de C.V. - $13,099,462.65 |7
7| Desarrollos BCA, S. deR:L: de C.V. » $13,290,952.03 |
8 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $13,535,561.51
9 | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $14,178,347.22
10 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $14,313,368.59 |/
11 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $15,976,112.47 f
12 | Urbanizacién y Construccidon Avanzada, S.A. de C.V. $16,406,860.27
13 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $19,167,793.05
14 | Maquiobras, S.A. de C.V. $19,786,803.72 |

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
"econOmicas de aquéllas proposiciones-cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacioén binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por:
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.
II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la-verificacion para I/a/’évaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Nuevo Milenio S:A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y,
Bases de Licitacion Pulblica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la:captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
Ha‘Evaluacion por Tasacién-Aritmética”, se observa que este documento no fue presentado por el licitante
en-el formato proporcionado-por la Secretaria incumpliendo al no considerar lo establecido en el acta de la
quinta junta de aclaraciones del-dia 21 de septiembre de 2020 que establece que Los documentos

correspondientes al catalogo de conceptos (documento E2), im
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(documento E8) y cargo adicional (documento E16), serdn entregados en los formatos proporcionados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos podran ser presentados conforme
a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o
procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidon Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de la quinta junta de aclaraciones del dia 21 de septiembre
de 2020, ya que en esa-acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la
integracion de las-propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de-la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Madepa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

~Incumplimiento: Durante la.capturade rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que este documento no fue presentado por el licitante
en el formato proporcionado por la Secretaria incumpliendo al no considerar lo establecido en el actade la -
quinta junta de aclaraciones del dia 21 de septiembre de 2020 que establece que Los documentos
correspondientes al catdlogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion aritmética
(documento E8) y cargo adicional (documento E16), seran entregados en los formatos proporcionados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos podran ser presentados conforme
a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o
procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso."

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los:sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

Asi, por no consideraro.establecido-en el acta de la quinta junta de aclaraciones del dia 21 de septiembre
de 2020;ya que en esa-acta se-sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado: para la
integracion de las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

La proposiciéon econémica se evalué con el metodo de Tasacion Aritmética la cual se compone de las

siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiva
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Ill. Determinacién de insuficiencias;
IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y -
V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la-evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lil. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tanto son
descalificados del procedimiento. :

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

Autorizado

Rehabilitacién de carriles confinados de circulacién de Mi Macro Calzada ubicados en el corredor
de la Calzada Independencia — Av. Gobernador Curiel, municipio de Guadalajara, Jalisco.

~ $16,000,000.00

15%
$8,171,427.55
$17,057,589.41
$11,580,632.99

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$13,317,727.94
$9,843,538.04

RESULTADO DE LA
EVALUACION

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN VA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON VA

EMPRESA

SE DESCALIFICA

10

11

12

Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

Occidente, S.A. de C.V.
Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de

Maauinaria. S.A. de C.V.
Urbanizacién y Construcciéon Avanzada, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.

$8,171,427.55

$13,772,510.75
$14,143,845.06

$17,057,589.41

$9,478,855.96

2|Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. $9,673,627.39 $11,221,407.77| SE DESCALIFICA
3|Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién $10,218,435.58 $11,853,385.27 SE ACEPTA
en Participacién con Corvo Ingenieria. S.A. de C.V.
4|Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $10,228,626.21 $11,865,206.40 SE ACEPTA
5|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $11,127,626.78 $12,908,047.07 SE ACEPTA
6|Flota Constructora, S.A. de C.V. $11,292,640.22 $13,099,462.65 SE ACEPTA
7| Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $11,457,717.27 $13,290,952.03 SE ACEPTA
8|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $11,668,587.51 $13,535,561.51 SE ACEPTA
9|Servicios Profesionales para la Construccién de $12,222,713.12 $14,178,347.22 SE ACEPTA

$15,976,112.47
$16,406,860.27

$19,786,803.72

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; ' ; )
Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV._El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materialesy se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA

12. MAQUINARIA Y EQUIPO
13, COSTOS INDIRECTOS
14. FINANCIAMIENTO

IMPORTE
MENOR
PROPUESTD

INPORTE
MAYOR
PROPUESTO

629,439.34) 919,576.62)

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS

Construcciones Ormex, S. de
R1L.de CV. en Asociacion en
Participadidn con Corve

Ingenieria, SA de CV.
70.4388%| $5,968,129.78
214155%| $1,814,487.27

8.1457% $690,170.37

100.0000%| $8,472,787.42
$849,346.10

6. IMPORTE POR

$60,267.59)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

8.36620%| $784,950.44)

5,124,255.50] $7,209,452.46
1,739,750.26] $2,672,581.37] _ $2,261 502.13|
422,946.32] $2,194,233.08]  $1,031,901.81]

$4118.06]  se0267.50]  $25,345.91]

Constructora y Pavimentadora

Grapasa, SA.de CV.

$5,755,458.71
$2,464,886.55|
$422,946.32

$8,643,291.58
$864,329.16
$4,115.08

Constructora Flores
Fajardo, S.A, de CV.

$5,124,255.50}
$1,871,395.18
$2,194,233.08

$9,189,883.76

$5,139,566.45,

| $2,672,581.37
| $1,444,312.99

). PRESUPUESTO TOTAL

L Sio:sA3sSH]

._$10228526.21

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

$9,256,460.82
$629,439.34
$13,840.26|
$1,336,464.96
$11,2926

0.22.

deCV.

26.1209%

$6,118,749.92
$2,536,266.08
$1,054,715.18)

$9,709,731.18
$801,052.82
$21,021.57]

Hota Constructora, S.4.de Desarrolios 8CA, S.de R1.  Constructora Liderazgo, S A,

29.1313%

Servidios Profesionales para
ia Construccion de Occdente,
SA.de CV.

$7,209,452.46)
$1,739,750.26)
$1,335,853.77]

.,
12.9883%)

100.0000%/ $10,285,056.49
894090%|  $919,576.62)
oasesox|  $21,804.22)

%| _ $935,532.70)

$12223713.12]

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccio

donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructiones Ormex, S. de
R1i.de CV.en Asodiscidn en  Constructora y Pavimentadora Constructors Flores Fiota Constructora, SA. de Desarrofios 8CA, S.de R1. Constructora Liderazgo,SA

Servicios Profesionaies para
Is Construccion de Occidents,

Participacidn con Corve Grapasa, SA.de CV. Fajardo, SA.de TV, v, de CV. deC¥, SA de LV
A, de CV,

Ingenieria, S.A. de CN.

15. INSUFIGENGA ~ PARCAL DE $0.00f $0.00| $620,221.04] -$604,910.08 $0.00f $3,998.70] 50,00}
IMATERIALES

16. INSUFIGENCA PARCAL DE MANO) $447,014.86) $0.00| $390,106.95| $0.00) $0.00| $0.00) $521,751.87)
DE OBRA

17.  INSUFICENCIA  PARCAL  DE| $341,731.44) $608,955.49) $0.00) $0.00) $0.00) $397,445.05| $0.00]
IMAQUINARIA ¥ EQUIPO z e

18, INSUFIQENCIA PARCAL DE COSTOS| $3,754.27) $0.00) 56,905.06 $223,661.03] $52,047.54 $0.00 $0.00}
INDIRECTOS

19. INSUFICENCIA  PARGAL  DE $0.00 $21,227.85) $0.00| $11,505.65 $4,324.34) $0.00 T $3,54169)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL] $792,500.57] $630,183.34) $1,017,233.05 $840,076.76| $56,371.89 $401,443.76 $525,293.56)
15+16+17+18+19 .

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; -$7,550.13| $35,638.37 -610,213.48) $496,388.19 $812,502.07| $1,272,761.37 $410,239.14)
UTILIDAD - INSUFIIENCIA TOTAL

|zz. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

N RS IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACIEN RESULTADO DE LA EVALL!AUéN POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA SNARA TASACION ARITMETICA s
1|Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $10,218,435.58 $11,853,385.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
en Asociacién en Participacién con Corvo
Ingenieria, S.A. de C.V.
2|Constructoray Pavimentadora Grapasa, $10,228,626.21 $11,865,206.40| CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
3|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $11,127,626.78 $12,908,047.07| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Flota Constructora, S.A. de C.V. $11,292,640.22 $13,099,462.65| CUMPLE SOLVENTE
5|Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $11,457,717.27 $13,290,952.03 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $11,668,587.51 $13,535,561.51 CUMPLE SOLVENTE
7|Servicios Profesionales parala $12,222,713.12 $14,178,347.22| CUMPLE SOLVENTE
Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidon aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima segunda sesion extraordinaria del dia 15 de octubre de 2020,/en el cual se
‘determiné adjudicar el contrato al licitante Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.”, para .
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacién de carriles confinados de circulacion de Mi Macro
Calzada ubicados en el corredor de la Calzada Independencia — Av. Gobernador Curiel, municipio de —
Guadalajara, Jalisco, por un monto de $11,865,206.40 {once millones ochocientos sesenta y cinco mil
doscientos seis pesos 40/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econémicas requeridas por-la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,559,561.92 (tres millones
quinientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y un pesos 92/100 M.N.). 2~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020,“al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
- cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 16 de octubre de
2020 a las 14:20 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

-
Los trabajos deberan estar/concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 17 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 14 de enero de 2021. ~
o7
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 15 de octubre de 2020,/en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida‘lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitaciéon

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL , REPRESENTANTES (FIRMA)

Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.

Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i ac s RAZONSSOCIAL - 0  REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacion
en Participacién con Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

2

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

MSC de Jalisco, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S.A. de C.V.

Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-574-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ing. J. Guadalupe G6mez Tovar - M%
? i
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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