GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
y Obra Piablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 ./~

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020,,para la
contratacién de obra publica: Pavimentacién con empedrado ahogado en concreto hidraulico, redes de
agua y drenaje, en la calle Constitucién, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 horas, .del dia 09 de noviembre de-2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 22 de septiembre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Icmexsa Constructores, S.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V.
Constructora Panter, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Constructora Sergio Hernandez, S.A. de C.V.
Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Medgar Construcciones, S.A. de C.V,

Murua Disefio, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V,

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Constructora Celica, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Corporacién Misio, S.A. de C.V.
b
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29 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
30 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

31 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

32 Sergio Enrique Chavez Cuevas

33 Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

34 Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

35 Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.

36 RGP Construcciones, S.A. de C.V.

37 Bertha Jiménez Alcala _

38 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

39 Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
40 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

41 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

42 Construdimensién, S.A. de C.V.

43 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

44 Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de octubre de 2020,,a las 12:00 horas se-tealizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas|
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |[Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,825,628.42
2 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
5 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $3,145,158.95
7 | Icmexsa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $2,892,379.28
8 |José Omar Fernandez Vazquez Se acepta $2,596,404.69
9 |Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. Se acepta $3,462,169.48
10 | Constructora Panter, S.A. de C.V. Se acepta $2,677,268.81
11 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,677,490.83
12 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $2,638,848.59
13 | Constructora Sergio Hernandez, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $2,716,066.42
| 15 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $2,890,865.53
16 ([?l\sleno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Noise firesenité $0.00
17 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $2,844,960.66
18 Ed\;flcamones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de Se acepta $3,245,595.71
19 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,941,517.90
20 |Murua Disefio, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $2,438,760.15
22 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $2,895,948.54
23 gti/nstruccmnes y Edificaciones Coriba, S.A. de Se acepta $2.977,849.36
24 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $2,998,061.66
25 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $3,152,132.04
26 | Grupo Vy CG, S.A.de C.V. Se acepta $2,765,081.51
27 |Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,742,186.54
28 | Corporacion Misio, S.A. de C.V. Se acepta $2,762,273.54
29 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Se acepta $2,743,858.41
de C.V.
1
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Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica

30 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $3,256,876.01
31 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $2,529,998.32
32 |Sergio Enrique Chavez Cuevas No se presentod $0.00

33 | Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. Se acepta $3,316,961.12
&5 Ea\;'sa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de $a seenta $3,166,525.35
35 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $3,054,298.98
36 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,223,864.47
37 |Bertha Jiménez Alcald Se acepta $3,134,434.39
38 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

39 gl;famzacmn Moderna de Constructores, S.A. de Seapapta $2.696,278.57
40 | Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

41 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

42 | Construdimension, S.A. de C.V. No se presento $0.00

43 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $2,729,650.38
44 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. Se acepta $2,993,891.98

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,438,760.15
2 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,529,998.32
3 |José Omar Fernandez Vazquez $2,596,404.69
4 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,638,848.59
5 | Constructora Panter, S.A. de C.V. $2,677,268.81
6 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,677,490.83
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
7 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $2,696,278.57
8 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $2,716,066.42
9 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $2,729,650.38
10 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,742,186.54
11 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,743,858.41
12 | Corporacién Misio, S.A. de C.V. $2,762,273.54
13 [Grupo VyCG, S.A.de C.V. $2,765,081.51
14 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $2,825,628.42
15 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $2,844,960.66
16 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $2,890,865.53
17 |lcmexsa Constructores, S.A. de C.V. $2,892,379.28
18 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,895,948.54
19 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,941,517.90
20 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $2,977,849.36
21 |Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $2,993,891.98

1 22 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,998,061.66

23 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,054,298.98
24 | Bertha Jiménez Alcala $3,134,434.39
25 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $3,145,158.95
26 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,152,132.04
27 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,166,525.35
28 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $3,223,864.47
29 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $3,245,595.71

1 30 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,256,876.01

31 | Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $3,316,961.12

32 |Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. $3,462,169.48
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de
octubre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica. , 1

1.- Constructora 2.- Bufete 3.- José Omar 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de Edificador Perca, Ferndndez Laguna Seca, S.A. | - Panter,S.A. de
C.V. S.A.de C.V. Vazquez de C.V. : c.V. -

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciéna la
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

1 /@/ /
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1.- Constructora 2.- Bufete 3.- José Omar 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de Edificador Perca, Fernandez Laguna Seca, S.A. Panter, S.A. de
C.V. S.A.de C.V. Vazquez de C.V. C.V.
Documento T3.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la 1
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
carécter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a

presentarse en el
1 desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Pz
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. s F 1~ Constructora 2.- Bufete 3.- José Omar 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS - Nantli, S.A. de Edificador Perca, Fernandez Laguna Seca, 5.A. Panter, S.A. de
C.V. S.A.de C.V. Vézquez de C.V. C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...
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1.- Constructora 2.- Bufete 3.- José Omar 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de Edificador Perca, Fernandez Laguna Seca, S.A. Panter, S.A. de
C.V. S.A. de C.V. Vazquez de C.V. c.V.

Daocumento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catélogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la

integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.V.

2.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

3.- losé Omar
Fernandez
Vazquez

4.- Constructora

de C.V.

Laguna Seca, S.A.

5.- Constructora
Panter, S.A. de
c.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

7.- Organizacion
Moderna de

Constructores,
SA.deCV. ~

deR.L.deC.V.

8.- Terra Civitas, S.

9.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

10.- Lodac
Construcciones,
S.A.deC.V.~

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

@ y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.~ E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

7.- Organizacién
Moderna de
Constructores,
S.A.de C.V.

8.- Terra Civitas, S.
deR.L. de C.V.

9.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

10.- Lodac
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacién
ptiblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitaciény
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

D
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
g : y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 AusCoO

GOBIERNO DEL ESTADO

Sem ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Organizacion

6.- E.S. Grupo Modeinate 8. Terra Civitas, S 9.- Firmitas 10.- Lodac
DOCUMENTOS | Constructor, S.A. : =" | Constructa, S.A. de | Construcciones,
Constructores, deR.L.de C.V.
de C.V. SA deCV c.v. S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardacter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

1

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘ Infraestructura ) )
O] yoObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l.
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 Alusco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- E.S. Grupo 7= Bsanizacion 9.- Firmitas 10.- Lodac

DOCUMENTOS Constructor, S.A. c:nn?::::;f:s 8';’?:: g:léa;’ > Constructa, S.A. de | Construcciones,
de C.V. : ot . c.v. S.A.deC.V.

S.A.de C.V. 1

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
1 de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
sumnlfilstio de Jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que

ritervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...
Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

de trabajo... /
-2l

1 Pagina 13 de 52 \

P




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Organizacion 9.- Firmitas 10.- Lodac

DOCUMENTOS

6.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.

Moderna de
Constructores,

8.- Terra Civitas, S.
deR.L. de C.V.

Constructa, S.A. de
C.V.

Construcciones,
S.A.de C.V.

SerY S.A.de C.V.

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...
Documento T20.-

Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
1 vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

§
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 J aiisco

GOBIERNO DEL ESTADRO

@ Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Neoingenieriay - 14.- Cerro Viejo 15.- Grupo
DOCUMENTOS Desarrollos de Mlizs.iocgrzocrizc::é\r; 13'_5?“:: : \‘; £o, Construcciones, Constructor Jof,
Occidente, S.A. s e e e S.A.de C.V. S.A. de C.V.
de C.V. S : /

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los 1
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidnala
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

O

&
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 J a l LSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

& Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Neoingenieria y - . 14.- Cerro Viejo 15.- Grupo
DOCUMENTOS Desarrolios de &6 CorporAtion. 43 Grinb .y 6, Construcciones, Constructor Jof,

Oceidents 6A | o AdeCY. |- A cell. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas 1
en la elaboracién de la
propuesta...
Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
1 sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
1 inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios s
y articulo 88 de su /
reglamento para evadir
sus efectos...

Pagina 16 de 52

-
! | o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL EGTADO

11.-
Neoingenieria y : 14.- Cerro Viejo
DOCUMENTOS Desarrollos de h:izs'iocgr:o;:c?: 13';?“:: : \‘; o8 Construcciones,
Occidente, S.A. LRt e s i S.A.de C.V.

de C.V.

15.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-

1 Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
1 materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

| - o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“ Infraestructura .
j .y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 JQH.SCQ

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Neoingenieria y : 14.- Cerro Viejo 15.- Grupo
12.- acién | 13.- VyC 2
DOCUMENTOS Desarrolios de Misioc:rzocrlec:: v SGA'.U:: c J q, Construcciones, Constructor Jof,
Occidente, S.A. e S i e S.A. de C.V. S.A.deC.V.
de C.V.
By v a6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... 1
Documento T18.-
'“'egf"‘“s" gl tatdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
e conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el Dckimmesen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

Documento T20.-

Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién... /

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.-
Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A.
de C.V.

12.- Corporacién
Misio, S.A. de C.V.

13.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

14.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

o

17.- Icmexsa
Constructores,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

19.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
ptiblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

24
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
Jalisco

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.-

16.- Constructora 17.- Icmexsa 19.- Medgar Construcciones y

DOCUMENTOS | Campujal, S.A.de | Constructores, ::.L:Zosn::tr::tg:a; Construcciones, Edificaciones
PG S Nl SAdeC. Coriba, S.A. de

C.v. S.A.deC.V.
C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas 1
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{ 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
20.-
16.- Constructora 17.- Icmexsa 2% Fortacis 19.- Medgar Construcciones y
DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de Constructores, Copur, S.A. de C.V Construcciones, Edificaciones
C.V. S.A.de C.V. ELEE =5 S.A.deC.V. Coriba, S.A. de
c\,
Documento T7.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
de la Ley de Obra
Pblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
1 Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utllcdmmenma’ e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

sunsnistros las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

licitante... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)

&

Infraestructura

B e
Sal2
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 JQHSCQ

GOBIERNO DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.-
16.- Constructora 17.- lcmexsa 19.- Medgar Construcciones y
18.- Constructora 3
DOCUMENTOS | Campujal, S.A.de | Constructores, C SA deCV Construcciones, Edificaciones
c.v. S.A.de C.V. O P8 sl c A det V. Coriba, 5.A. de
C.V.
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra...
Documento T15.- 1
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicién...

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Higagracicn.dabcatflage CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarlfa a utilizar por
el licitante en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

Documento T20.-
Opinidn del
1 Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)... r ;
/

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

_, LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.V.

16.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

17.- Icmexsa
Constructores,
S.A.de C.V.

19.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

21.- Constructora 22.- Grupo

DOCUMENTOS

y Urbanizadora
Sanser, S.A. dei:

Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de

23.- Fogu Grupo
Constructor, S.A.

24.- Bertha
Jiménez Alcala

25.- Constructora
Cadamu, S.A. de

CV. / deC.V.

cV. c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que la firma

plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa

del Representante

Legal, anexando copia
simple por ambos lados

de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccién General de

Licitacién y

Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 Ja I.E.SCO

GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora 22.- Gri
y Urbal;izadora Constructo:r\lt:levo 24+ Fogu Bripo 24.- Bertha £ Lhnshacion
DOCUMEN .A. = A,
CHMENTOS Sanser, S.A. de Progreso, S.A. de Sdaillue 2o Jiménez Alcala Eacaini; 5.4 de

CV. C.V. de C.V. . C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.- 1
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias

que llegaren a
presentarse en el /
desarrollo de la obra, de / )
conocer el acta de la /
junta de aclaraciones... l /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura i
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 J Clli.SCO

GOBIERNOG DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21IJ|"::an:‘n:;;°;a Consztl:;c(ti;::zevo £3 fogl Brupo 24.- Bertha 23 Lonstrictors
y cLielcatd Constructor, S.A. 2 Cadamu, S.A. de

Sanser, S.A. de Progreso, S.A. de de C.V. Jiménez Alcala CV.

C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra '
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios 1
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucioén de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
£ Elieg g0t e OF CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“ Infraestructura i i &
@) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL l'
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 Ja lSCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora 22.- Grupo
y Urbanizadora | Constructor Nuevo #2: FOgu Bripo 24.- Bertha £oi bonsiracions
DOCUMENTOS Constructor, S.A. 5 Cadamu, S.A. de
Sanser, S.A. de Progreso, S.A. de Jiménez Alcald
de C.V. C.V.
C.V. C.V.
Documento T13.-

Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion permanente,
propuesto por el

licitante...

Documento T14.-

Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...
Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
niimero de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidén kmz...
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
y Urbanizadora
Sanser, S.A. de

C.V.

22.- Grupo

C.V.

Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de

23.- Fogu Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

24.- Bertha
Jiménez Alcald

25.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Obligaciones Fiscales
sentido positivo y

vigente, mismo que

emitido por el Servic
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Cumplimiento de las

en

CUMPLE
es

io

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que hag
constar su aceptacién

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los

ser aportado

los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

"trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

voluntariamente, por
parte del contratista, a

a
o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Celica, S.A. de
C.v.

27.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.A.
de C.V.

28.- RGP
Construcciones,
S.A.de C.V.

29.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

30.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econtmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Celica, S.A. de

27.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.A.

28.- RGP
Construcciones,

29.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, 5.A. de

30.- Obras Civiles
Especializadas,

C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

de C.V. C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacién
piiblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitaciény
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad 1
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
1 proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pz )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura 3 )
i y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 JG“SCG

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

‘i Edificaci
S Colitictne: 27.- Carsa Grupo 28.- RGP 29.- Edificaciones
y Desarrollos de

Constructor
DOCUMENTOS Celica, 5.A. de Construcciones
! iliari AL 2 i A di
CV. Inmobiliario, S.A. Al Jalisco, § e

de C.V. C.V.

30.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con detenimiento el
sitio donde se realizara 1
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabaj
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
26.- Constructora 27;::;;12::” 28.- RGP 29;;:'::;}';’:? 30.- Obras Civiles
DOCUMENTOS Celica, S.A. de e Construcciones, y S Especializadas,
cV inmobiliario, 5.A. SA deCV Jalisco, 5.A. de EnMty
b de C.V. s i C.V. i o
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ubzacion mansuial de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la maguinaria y equipe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
Summiglssse dos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
- /
Integracién del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Celica, S.A. de
C\V. 7

27.- Carsa Grupo
Constructor

de C.V.

Inmobiliario, S.A.

28.- RGP
Construcciones,
S.A.deCV. .

29.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de

C.V. -

30.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deCV./

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
niimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

construccién...

RESULTADO

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
Infraestructura g@g

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 JQHSC O

GOBIERNO DEL ESTADC

=

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Terracerias y
Pavimentos
Madisa, S.A. de
C.V.

31.- Obrasy
DOCUMENTOS Proyectos Aljami,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE
autdgrafa del
Representante Legal,
anexando copia simple 1
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidén a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Pdblica por conducto
de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
1 verdad de que se
analizaron y rewlsaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulaceso CUMPLE CUMPLE
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

DOCUMENTOS

31.- Obrasy
Proyectos Aljami,
S.A.de C.V.

32.- Terracerias y
Pavimentos
Madisa, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias
y anexos de las
mismas
proporcionados por la
convocante, y que
estas han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizaréd
la obra, observando
las peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de
la junta de
aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el
curriculum y copia de
la cédula profesional...

CUMPLE

CUMPLE

S

Tl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura P L@
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31.- Obrasy 32;:\2::;::5 y
DOCUMENTOS Proyectos Aljami, :

Madisa, S.A. de
S.A.de C.V, cvV

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del
articulo 48 de la Ley de CUMPLE CRLE 1
Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
y privad
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, CUMPLE CUMPLE
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto
por el licitante...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
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32.- Terracerias y
Pavimentos
Madisa, S.A. de
c.V.

31.- Obrasy
DOCUMENTOS Proyectos Aljami,
S.A.deC.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
sun:lmlstro de'los CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante... 1
Documento T14.-
Relacién de
magquinaria y equipo
., Eevonsdin; CUMPLE CUMPLE
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra...

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

integracionds CUMPLE CUMPLE
catédlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
1 secretaria a utilizar por

Slcamen's CUMPLE CUMPLE

integracién de su
propuesta, indicando
el nimero de bancos

que pudiera utilizar,
nombre del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...
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32.- Terracerias y

21 Dhiasy Pavimentos
DOCUMENTOS Proyectos Aljami, 2
Madisa, S.A. de
S.A.deC.V. CV

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales
en sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,438,760.15
2 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,529,998.32 /
1
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 |José Omar Fernandez Vazquez $2,596,404.69
4 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,638,848.59
5 | Constructora Panter, S.A. de C.V. $2,677,268.81
6 |E.S.Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,677,490.83
7 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $2,696,278.57
8 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $2,716,066.42
9 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $2,729,650.38
10 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,742,186.54
11 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,743,858.41
12 | Corporacién Misio, S.A. de C.V. $2,762,273.54
13 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $2,765,081.51
14 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $2,825,628.42
15 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $2,844,960.66
16 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,890,865.53
17 | Icmexsa Constructores, S.A. de C.V. $2,892,379.28
18 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,895,948.54
19 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,941,517.90
20 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $2,977,849.36
21 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $2,993,891.98
22 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,998,061.66
23 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,054,298.98
24 | Bertha Jiménez Alcala $3,134,434.39
25 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $3,145,158.95
26 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,152,132.04
27 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,166,525.35
28 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $3,223,864.47
29 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $3,245,595.71
30 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,256,876.01
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
31 | Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $3,316,961.12
32 | Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. $3,462,169.48

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 1
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuest
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anilisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante José Omar Fernandez Vazquez, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar

los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento,

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

| ,
1 [
H -

Pagina 38 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

8
Infraestructura &)

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 Jal iSCO

GOBIERNG DEL ESTADO

=3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentario de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catédlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Incumplimiento: Se observa que el licitante no considera para la integracién de su propuesta econdémica el
formato proporcionado por parte de la Secretaria respecto a al Documento E8.- “Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, requisito establecido en la junta de aclaraciones del dia 30 de

septiembre de 2020.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

1 Municipios.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 30 de septiembre de 2020,
ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de
las propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econédmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Corporacién Misio, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos / _
en la Ley).
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Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacién Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. 1

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;
IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

1
A
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptabl
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto so

descalificados del procedimiento.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

0. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020

Pavimentacion con emedrad ahgado concreto hidraulico, redes de agua y drenaje, en la

calle Constitucién, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco.

 Autorizado

$3,000,000.00

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,102,379.44
$2,984,628.86
$2,520,741.34
$2,898,852.54
$2,142,630.14

1|Constructora Nantli, S.A. de C.V.

N

Bufete Edificador Perca, S.A.de C.V. -

4

W

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Constructora Panter, S.A. de C.V.

i

wv

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Organizacion Moderna de Constructores, S.A.de C.V.

o

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. -~
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

00

0

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.
10|Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

11|Grupo VyCG, S.A.de C.V. .~

12|Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V."
13|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
14|Constructora Campujal, S.A. de C.V.

15(lcmexsa Constructores, S.A. de C.V.
16|Constructora Copur, S.A.de C.V. -

17| Medgar Construcciones, S.A. de C.V. .-
18|Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
19| Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.
20| Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
21|Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.
22|BerthaJiménez Alcala P '

23| Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

24| Constructora Celica, 5.A. de C.V.

25| Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.
26|RGP Construcciones, S.A.de C.V. _~
27|Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

29|0Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.”
30|Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. -

28| Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | _

$2,102,379.44
$2,181,033.03

$2,274,869.47
$2,307,990.35

$2,308,181.75
$2,324,378.08

$2,341,436.57
$2,353,146.88

$2,363,953.91
$2,365,395.18

$2,383,690.96
$2,435,886.57
$2,452,552.29
$2,492,125.46
$2,493,430.41
$2,496,507.36
$2,535,791.29
$2,567,111.52
$2,580,941.36
$2,584,535.91
$2,633,016.36
$2,702,098.61
$2,711,343.92
$2,717,355.21
$2,729,763.23
$2,779,193.51
$2,797,927.34

$2,859,449.24
$2,984,628.86

$2,438,760.15
$2,529,998.32

$2,638,848.59
$2,677,268.81

$2,677,490.83
$2,696,278.57

$2,716,066.42
$2,729,650.38

$2,742,186.54
$2,743,858.41

$2,765,081.51
$2,825,628.42
$2,844,960.66
$2,890,865.53
$2,892,379.28
$2,895,948.54
$2,941,517.90
$2,977,849.36
$2,993,891.98
$2,998,061.66
$3,054,298.98
$3,134,434.39
$3,145,158.95
$3,152,132.04
$3,166,525.35
$3,223,864.47
$3,245,595.71
$3,316,961.12
$3,462,169.48

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacioén de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el import
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
1 en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $1,092,499.25| $1,460,958.83|  $1,225,286.00

11. MANO DE OBRA $271,299.24 $T37,707.55] $550,223.10|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $143,546.26 $561,728,76| 5310,485.07]
13. COSTOS INDIRECTOS 5$67,941.07 $261,297.SD| $177,1HG.00|
14. FINANCIAMIENTO $1,363.62 $36,902<?4| 56,614.54,

1. IMPORTE POR MATERIALES 59.0552%| $1,092,499.25 61.6969%| $1,148,869.93| 58.0978%| 51,131,528.09| 60.1783%| $1,104,483.24| 60.5619%| $1,182,781.71
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 24.8427%|  $459,580.98 24.7267%| 5460,440.47) 27.3631%| $532,931.15| 213199%| 5$391,294.57) 24.49B8%| $478,464.44

|3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.1021%|  $297,883.02 13.5764%| $252,809.50) 14.5392%| $283,168.58| 18.5019%| $339,575.00f 14.9394%| $291,768.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,849,963.25 100.0000%| $1,862,119.90 | 100,0000%| $1,947,627.82 | 100.0000%| $1,835,352.81 |  100.0000%| $1,953,014.33
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.30000% $189,252.46|  7.00000%| $136,333.95 10.50000%| $192712.05| BATO000%|  $165,420.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32000% 36 $6,303.25|  0.17790% $3,707.37 $4,331.74|  0.22788% $4,827.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% ; X $205,767.56] 10.00000%| _ $208,766.91 $264,211.56 8.92857%| $189,576.95 / "
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,181,033.03 | $2,274,869.47 $2,307,990.35 $2,308,181.75 $2,324,378.08
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upoVy (G, SA deCV, |

: de Occidente, SA. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 60.2730%|  $1,193,461.90 ] ,161,888. i $1,159,530.14 55.9451% 51,109,641, 12 57.1304%| $1,173,978.21
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.7013%|  $271,299.24) . $486,663.96 ] $412,103.61 $481,952.94 27.1191%(  $557,272.66
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26,0257%|  $515,333.97 . $297,691.68 ¥ $340,507.93 $391,853.26 15.7505%(  $323,659.06

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,980,005.11 | : $1512,14168 | 100.0000%| $1,983,44732 | 100.0000%| $2,054,909.93
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  5138,606.66 $194,708.45 $261,297.60 $198344.73|  521000%| $107,060.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18650%| $3,951.38 $36,902.74 §4,431.86, | $136362 $4,107.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 10.00000%|  $212,265.31 $163,339.11 $174,229.69) 10.00000% $21831557|  9.50000% $205,777.46)
o: PRESUPUESTO TOTAL $2,341,436.57 $2,353,146.88 $2,363,953.91 2,365,395.18 $2,383,690.96

anstru:tora Campupl, S A !cmexsa Cnastruaores, 5 A Constmctora Copur, 5 A de :

59.7579% 51,218,34;14 56.3338% 51,152,284.5? 54.1371% 51,148,539.03 ! $1,170,893.G7 53.1181% 51,286,568.20
27.0853%| $552,228.43 26.1171%|  $534,215.15 28.5853%|  $606,501.26 26.4733%|  $546,682.82 24.6519%| $502,492.89
13.1568%| $268,246.32 17.5490%| 5358,957.79 17.2776%|  $366,584.09 16.8250%|  $347,462.25) 12.2300%| $249,290.23 1

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

100.0000%| $2,038,351.32

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.79144%|  $158,855.69| 7.57164%| 5154,874.68 $169,737.95 9.00000%| $185853.43|  1159875%| $236,423.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2579%% $5,669.86 0.82167%|  $18,079.47| $4,514.87 0.19839% $4,465.54 $4,207.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $220,337.44|  10.00000%| $2215841.17 10.00000%|  $225,535.71 9.00000%|  $205,108.36
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,435,886.57 §2,452,552.29 $2,492,125.46 I $2,493,43041 $2,496,507.36

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,038,848.89 100.0000%| $2,045,457.51 100.0000% $2,121,724.38 100.0000%)| $2,065,038.14

dgar canﬂrucuunes, U o e Fat Grupo Constructor Nuevo
: : S - 5A decv i i S ; rogreso, S.A. de CV. .d
1. IMPORTE POR MATERIALES 68.9684%| $1,457,377.27 ; $1,175,866.13 i $1,358,908.01 56.5309%| $1,200,501.45 64.1923%| $1,412,592.31
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.2385%| $512,186.23 ] $482,508.92 k $579,890.80| 26.0214%|  $552,595.47 29.1536%|  $641,543.11
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.7931%| $143,546.26 ¥ $394,939.74 . $146,318.07 17.4476%|  $370,521.23 6.6541%|  $146,427.13

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $2,113,109.76 i $2,053,314.79 Y $2,085,116.88 $2,123,618.15 [ 100.0000%| $2,200,562.55
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.72500%| $142,106.63 $194,724.67 X $227,681.21) $210,238.20]  7.84190%| $172,565.91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18650% $4,205.98 $3,771.99 X $21,743.77 $3,947.25]  0.26350% $6,253.19
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.66670% 5253,50003 B 302,482.23 .| $233,454.19 $233,780.36

5. PRESUPUESTO TOTAL $2,535,791.29 $2,580,941.36

$2,633,016.36

Bel_'thaﬁnépe'z Aﬁl& :

54.3173%| $1,223,105.63 49.8579% 51,129,514.83 58.8751%| $1,307,897.42
$574,627.76 23.7973%| $528,651.59 i $703,880.74, 31.2941%| 5726,498.21
$561,728.76 17.3275%| $384,927.35 : $153,275.84, 6.7721%| $157,216.46

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.8707%|  $650,104.79 25.3556%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.8120%|  $378,570.10 24.7865%)|

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,251,780.52 $2,266,271.35|  100.0000%| $2,221,476.36 X 280,700, 100.0000%| $2,321,516.03

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.34000%| $187,798.50 $181,301.71 $177,730.33 $179,575.50 X $183,406.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19000% $4,635.20 ; - $4,947.28 2 $4,143.19 $6,487.75  $6,600.47
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%) _ $244,421.42 ; : B $246,676.35

9, PRESUPUESTO TOTAL $2,702,098.61 $2,711,343.92 $2,729,763.23 $2,779,193.51

Edificaciones y Desarrollos - Dbras Civiles Especializadas,  Obrasy Provectos Allami, |
_  dedalisco,SAdeCV. | SAdeCV.
1. IMPORTE POR MATERIALES : E %| $1,235,475.74 A $1,151,530.77 61.8062%)|

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3 $716,053.23 i $634,564.51 31.2089%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO J $336,025.93, . $514,489.90 6.9850%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO X ,287, X $2,300,585.18 100.0000%) $2,363,775.55 |
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $67,941.07 $209,783.46 $195,191.13
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 5377515 $6,408.97 i $20,167.22
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3 424,668.80) ) 276,845.54
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,797,927.34 $2,807,651.73
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la

solvencia de las

hubieren resultado insolventes.

15.

propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

$93,757.91

ganiiaﬂan_médemu:de 2

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $42,504.29
MATERIALES
16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO $90,647.12 $89,787.63 $17,296.95 $158,933.53 $71,763.4
DE OBRA 6§
_fl?. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $12,602.05 $57,675.57 $27,316.49| $0.00 $18,716.8:
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $60,638.32| $0.00 $40,852.06 $0.00 $11,765.68
INDIRECTOS
19, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $321.70 $311.29 $2,907.17 $2,282.80| $1,787.05
FINANCIAMIENTO — U, —— SNSRI I——— R ) —_—
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $296,995.95) $224,190.56 $182,130.58, $282,019.09 $146,537.52
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -599,715.57 -$18,423.00 $26,636.33 -$17,807.53 $43,039.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE

INSUFICIENCIA  PARCIAL

$31,824.10

$65,755.86

.olysen_i'e_:r.‘a v Desarrollos

Occidente, A de CV

$115,644.88

$51,307.79

INSUFICIENCIA PARCIAL DE

$6,911.86

$73,001.43

$76,646.97

15. DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO 5$278,928.86 $63,564.14 $138,124.49 $68,275.16| 50.00|

DE OBRA S R R symseralsase

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $12,793.39 50.00 50.00] 50.00

MAQUINARIA Y EQUIPO N | —

18. INSUFICIENQA PARCIAL DE COSTOS $38,579.35 $0.00 $0.00 $0.00 $70,125.20|

INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,663.16 $0.00] $2,182.68 $5,250.92 $2,506.79

FINANCAMIENTO - onm e bamieimnil L G e s e sl s s St X e et s

20. INSUFICIENCA TOTAL: $351,995.47 $139,755.49 $206,063.03 $189,170.96| $123,939,78]

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$139,730.15 $23,583.62 -531,833.34 $29,144.60 $81,837.67

JUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
onstructors Copur, S

$54,392.93

o

$0.00)

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00| 5$16,012.95 $0.00 $3,545.28 $47,735.21

DE OQBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $42,238.75) $0.00 $0.00]| 50.00 $61,194.84

MAQUINARIAYEQUIPO | - " o —_— T, ’

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $18,330.32 $22,311.32 $7,448.05 50.00| $0.00

!_NO#RECI’OS #

19. INSUFICIENCIA PARCAL DE $944.68| 50.00 $2,099.67 $2,149.00 $2,407.34

FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $68,425.61 $111,325.71 $86,194.69 $60,087.21 $111,337.40|

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $151,911.84 $110,515.46 $97,483.48 $165,448.50 $93,770.96

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

2#. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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e s : ; - Construccopesy - -  Constructoray L i G5
edear B8 Uraiol s, dificaciones Corlba, S.A. de  Urbanizadora Sanser, 5.A. e .C_Onﬂﬂid-'.af Hupre
. sadecw. i Sl b agiEr® progress A

PARCIAL

15. INSUFICIENCIA DE $0.00] $45,419.87 $0.00] $0.00]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $38,041.87 567,719.18, $0.00 $0.00 $0.00

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCAL DE $166,938.81, $0.00| $164,167.00| $0.00] $164,057.94
MAQUINARIA Y EQUIPO | 2
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $35,079.37| $0.00, $0.00 $0.00] sa,62009
INDIRECTOS . Y
19. INSUFICIENCIA PARCAL DE $2,408.56| $2,842.55 $0.00] $2,667.29) $361.35
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $242,468.62 $119,981.61 $164,167.00 $27,451.84 $169,035.38
15+16+17+18+19 .

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $21,131.41 $182,500.62 $69,287.19 $206,328.52 $68,898.79)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
I‘ CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

arsa Gripo Construetar
nmobiliario, 3’@._;&_5 ey, i

rtha imdinez"éfm:[i

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,180.37| $0.00 $0.00|
MATERIALES R st

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00| $21,576.51 $0.00]
4o LR S n e n e L pe | RSN [ e ——— e .
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00| $0.00| $0.00 $157,209.23
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $0.00|
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,979.34| $1,667.26 $2,471.35 $126.79|
FINANCIAMIENTO DT, (SR e BT L

20, INSUFICENCIA TOTAL: $4,159.71 $97,038.43 5$24,047.86 $157,336.02|
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$240,261.71 $148,213.60 $276,370.87 $89,340.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

|22. CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

DE

INSUFICIENCIA  PARCIAL

15. $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $0.00
DEORRA =l el ] o . I

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $145,375.90
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $109,244.94 $0.00) $0.00
INDIRECTOS o r— .

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $2,839.39 $205.57 $0.00
FINANCIAMIENTO p
20.  INSUFIQENCIA  TOTAL: $112,084.32 $73,960.80 $145,375.90, 7
15+16+17+18+19 R }

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $312,584.48 $202,884.74 $120,576.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $2,181,033.03 $2,529,998.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,274,869.47 $2,638,848.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3[Constructora Panter, S.A. de C.V. $2,307,990.35 $2,677,268.81 CUMPLE SOLVENTE
4|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,308,181.75 $2,677,490.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Organizacion Moderna de Constructores, $2,324,378.08 $2,696,278.57, CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
6|Terra Civitas, S. de R.L.de C.V. $2,341,436.57 $2,716,066.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7(Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $2,353,146.88 $2,729,650.38 CUMPLE SOLVENTE
8|Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,363,953.91 $2,742,186.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9[Neoingenieria y Desarrollos de $2,365,395.18 $2,743,858.41 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
10(Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $2,383,690.96 $2,765,081.51 CUMPLE SOLVENTE
11|Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $2,435,886.57 $2,825,628.42 CUMPLE SOLVENTE
12|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $2,452,552.29 $2,844,960.66, CUMPLE SOLVENTE
13]Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $2,492,125.46 $2,890,865.53 CUMPLE SOLVENTE
14{lcmexsa Constructores, S.A. de C.V. $2,493,430.41 $2,892,379.28 CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,496,507.36 $2,895,948.54 CUMPLE SOLVENTE
16|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,535,791.29 $2,941,517.90 CUMPLE SOLVENTE
17|Construcciones y Edificaciones Coriba, $2,567,111.52 $2,977,849.36 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
18| Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. $2,580,941.36 $2,993,891.98 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
19|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $2,584,535,91 $2,998,061.66 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
20|Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,633,016.36 $3,054,298.98 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21|Bertha Jiménez Alcala $2,702,098.61 $3,134,434.39 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $2,711,343.92 $3,145,158.95 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
23|Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,717,355.21 $3,152,132.04 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
24|Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, $2,729,763.23 $3,166,525.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
S.A.de C.V.
25|RGP Construcciones, S.A. de C.V. $2,779,193.51 $3,223,864.47 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
26|Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, $2,797,927.34 $3,245,595.71 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
S.A. de C.V.
27|0bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $2,807,651.73 $3,256,876.01 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
28|0bras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $2,859,449.24 $3,316,961.12 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA P
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la cuadragésima séptima sesion extraordinaria del dia 9 de noviembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Constructora Panter, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentaciéon con empedrado ahogado en concreto hidraulico, redes de aguay drenaje,

en la calle Constitucién, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco, por un monto de $2,677,268.81 (dos 1
millones seiscientos setenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 81/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterio
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $803,180.64 (ochocientos tre
mil ciento ochenta pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obhligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de noviembre
de 2020 a las 13:30 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de noviembre de 2020 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.
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GOBIERNQ DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:38
horas del dia 09 de noviembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

f

'/L%
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Constructora Panter, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

rganizaciéon Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Pégina 49 de 52

\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘ Infraestructura i i
O .y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-699-2020 J QHSCQ

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Corporaciéon Misio, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A.de C.V.

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Icmexsa Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Bertha Jiménez Alcala

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

RGP Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

'ESTADO DE JALISCO

- %REPRESENTANTE DE LA commLORiA DEL

Arg. Moisés Manriquez Ortega

PTESTIGO SOCIAL g

Pagina 52 de 52

2




Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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