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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-572-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se-formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa‘dio-a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020, para
la contratacién:-de obra publica: Reconstruccién del libramiento norte de Ciudad Guzman, municipio de
Zapotlan El Grande, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:55 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la- explanada- interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero:1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
puiblicosy licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fechade publicacién del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020; se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Alsercon, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Estacién 0+000, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

10 Acont, S.A. de C.V.

11 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

12 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

13 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

14 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

15 Construlub, S.A. de C.V.

16 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

17 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

18 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

19 Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.
20 G yG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.
21 Maquiobras, S.A. de C.V.

22 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

23  Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

24 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

25 Shot Constructora, S.A. de C.V. \ P
26 Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. 4
27 Sergio Cabrera
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia24 de septiembre de 2020,/a las 14:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicasy econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estadorde:Jalisco-y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio-abierto}- de‘la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

.77+ Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas

B recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 v
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y.de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. =72 Empresay/o-Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Alsercon, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 - | CRN Infraestructura’y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $5,457,690.45
3" -| Estacion 0+000, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta $4,934,912.90
5 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,939,578.12

-6 | Urbpav, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
7 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,480,547.58
8 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $4,797,602.95
9 | Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $4,897,051.19
10 |Acont,S.A.deC.V. - Se acepta $5,613,307.70
11 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $4,650,722.09
12 | Aro Asfaltos y Riegos.de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $4,666,643.30
13. | Proyectos y Construcciones-Bela, S.A. de C.V. Se acepta $5,346,440.24
14 | Coes;ji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,737,599.00
15 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $4,720,420.76
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
16 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,052,242.09
17 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $5,250,000.07
18 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $5,323,457.19
19 gr\;Jpo PG Constructores y Supervisores, S.A. de - $4,459,555.90
20 G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. Se acepta $4,962,177.03
de C.V.
21 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,471,187.61
24 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
25 | Shot Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,398,174.48
26 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. Se acepta $4,983,163.84
27 |Sergio Cabrera No se presenté $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. - Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,052,242.09
2 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $4,459,555.90
3 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,471,187.61
4 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,480,547.58
5 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,650,722.09
6 | Aro Asfaltos y Riegos de-Occidente, S.A. de C.V. $4,666,643.30
7 | Construlub, S.A. de C.V. $4,720,420.76
8 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,737,599.00

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.

B

Pagina 3 de 36




Plan Jalisco para la
. .
Reactivacion

U M Infraestructura
Econémiea;. M | JClllSCO y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

9 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $4,797,602.95 | -
10 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $4,897,051.19 | .
11 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $4,934,912.90 | .
12 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $4,939,578.12 | ..
13 | Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. $4,962,177.03

14 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $4,983,163.84

15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,250,000.07

16 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,323,457.19

17 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $5,346,440.24

18 | Shot Constructora, S.A. de C.V. $5,398,174.48

19 [ CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $5,457,690.45

20 |Acont, S.A. de C.V. $5,613,307.70

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de~
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO P
I:;e:iae grzs cj;sfrr:c':gr:(: 3.- Grupo Mur-Go 4.- Yol 5.- Arca Pavimentos
DOCUMENTOS - e y Constructora, S. de | Constructora, S. de | Asfalticos, S.A. de
| Constructores, | Supervisores, S.A. R.L de C.V RL deCV CV
S.A. de C.V. de C.V. L.ael.V. .L.ae L.V, A'H
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y &
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piiblica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuesta... IaN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Da 2.- Grupo PG
| '"8enlegr:s Construc’:ores 7= 1= LG NIl G0 4.- Yol
PoaEaes res, pe| Constructora, S. de | Constructora, S. de
Constructores, | Supervisores, S.A. s e
S.A. de C.V. de C.V. L.de C.V. L deCV.

5.- Arca Pavimentos
Asfélticos, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE
servicio del licitante, U CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.- CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

# Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS -

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

2.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

3.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

4.- Yol
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

5.- Arca Pavimentos
Asfélticos, S.A. de
C.V.

Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabai
ti

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos

de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion




Plan Jalisco parala
o "
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Da 2.- Grupo PG
|ngen|e8rzs Construc':Zres y 3.- Grupo Mur-Go 4.- Yol 5.- Arca Pavimentos
DOCUMENTOS 3 Constructora, S. de | Constructora, S. de | Asfalticos, S.A. de
Constructores, | Supervisores, S.A. R.L de C.V RL deCV =
S.A. de C.V. de C.V. 1M el IO V.
Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones
sol'i:citadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidon de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construcciénde la
Cémara Mexicana... (\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Dagp 2.- Grupo PG
Ingenieros Constructores y
Constructores, Supervisores, S.A.
S.A. de C.V. de C.V.

3.- Grupo Mur-Go 4.- Yol 5.- Arca Pavimentos
Constructora, S. de | Constructora, S. de | Asfalticos, S.A. de
R.L.deC.V. R.L. de C.V. C.v.

DOCUMENTOS

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dols polr ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitantey su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el 3
licitante manifieste que
tiene alguna B
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
lbiGran ar I siares) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante 22
deciare ol porcentaje de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE L‘JMPLE
materiales, mano de /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

3.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

4.- Yol
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

5.- Arca Pavimentos

Asfilticos, S.A. de
C.V.

obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Construlub,
S.A.deC.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

10.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la React

Econdrmnica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegosde

Occidente, S.A. 5

de C.V.

7.- Construlub,
S.A. de C.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S:A.deC.V.

9.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

10.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacior,

Fconémica




Plan Jaliseo para la

Reactivacion

: Infraestructura
JQ[lSCO y Obra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de 7.~ Construlub,

Occidente,S.A. | S.A.deC.V.
de C.V.

8.- Coesji 9.- Grupo 10.- Construsanlu
Construcciones, Empresarial Al, Urbanizadora, S.A.

DOCUMENTOS - -
W S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-

Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equifio de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (\\
instalacién permanente, \
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Salacion demanuinerie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién...

conomica

Pagina 12 de 36
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Plan Jalisco para la
.

Reactivacion

Econdmica o

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Aro Asfaltosy

Ricsos da 9% e onstralub 8.- Coesji 9.- Grupo 10.- Construsaniu
DOCUMENTOS Occi degnte SA .S A. de C.V L Construcciones, ~Empresarial Al, Urbanizadora, S.A.
A 6 i % S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V. de C.V.
de C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenenla - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catélogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitanteen la

integraciénde su y 4

propuesta...

Documento T20.-
Opinion del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)... Q\
/
\“(.)

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Jead}ivacion Fcondmica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémlcu.'q

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de 7.- Construlub,

Occidente, S.A. S.A.deC.V.
de C.V.

8.- Coesji 9.- Grupo 10.- Construsaniu
Construcciones, Empresarial Al, Urbanizadora, S.A.
S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V. deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

personal... \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

geion Econdmica.

Péagina 14 de 36
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

/| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Construlub,
S.A.de C.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.deC.V,

10.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
deC.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecuciéon
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivgoigf) Econémica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

Econémica L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

* DOCUMENTOS

11.- Grupo -
Constructor
Flota, S.A. de C.V.

12.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

13.-GyG
Transportes
Materiales y

Magquinaria, S.A.

de C.V.

14.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.V.

15.- Dasam

de C.V.

Desarrolladora, S.A.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
\

1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacio
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Plan Jallsco para la
Reactivacion

Econémiea;'

(
§

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo .
Constructor -
Flota, S.A. de C.V.

12.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

13-GyG
Transportes
Materiales y
Magquinaria, S.A.
de C.V.

14.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
Cc.V.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Péagina 17 de 36




Plan Jalisce para la
. .
Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

Infraestructura
O 1 yobrapablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Flota, S.A. de C.V.

12.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

13.-GyG
Transportes
Materiales y
Maquinaria, S.A.
de C.V.

14.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
CV.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integraciénde la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 cobierno de 3atisco | Plan Jalisco para la Reagliy
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Plan Jalisco para la
. P
Reactivacion

Econémicu;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Publica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Flota, S.A.de C.V.

12.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

13-GyG
Transportes
Materiales y
Magquinaria, S.A.
de C.V.

14.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.v.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de fa
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Rga
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Plan Jalisco para ta

Reactivacion

Econémicu,q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

‘Jalisco

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor

Flota, S.A. de C.V.

12.- Urbesur

de C.V.

Constructora, S.A.

13.-GyG
Transportes
Materiales y
Magquinaria, S.A.
de C.V.

14.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
Cc.v.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B i

CGobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica £

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

3\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora

“Flores Fajardo,

S.A.deC.V.

17.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A. de C.V.

18.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

19.- CRN
infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

20.- Acont, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proe

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

17.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A.de C.V.

18.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

19.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.V.

20.- Acont, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

18.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

19.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

20.- Acont, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipode
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
deindirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

M

CUMPLE \\\

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A. de C.V.

18.- Shot

Constructora, S.A.

deC.V.

19.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

20.- Acont, S.A. de
Cc.v.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3
CUMPLE (\‘,,

\_\
3
\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- CRN
Infraestructura y 20.- Acont, S.A. de

Proyectos, S.A. de C.v.
C.V.

S 16.- Constructora | 17.- Proyectosy 18.- Shot
DOCUMENTOS Flores Fajardo, Construcciones | Constructora, S.A.
S.A.de C.V. Bela, S.A.de C.V. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

.

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacién... (

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA 1

Gobilerno de Jalisco | Plan Jalisco para g Reactivacion Fconamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Shot
Constructora, S.A. de C.V/ no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion -
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el Documento T14 presentado por el licitante dentro de su propuesta, la
fecha en que se utilizard los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” propuesto por el licitante no son congruentes entre
ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. |- : -Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,052,242.09
2 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $4,459,555.90
3 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,471,187.61
4 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,480,547.58
5 [Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,650,722.09
6 |[Aro Asfaltosy Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,666,643.30

1 cobierno de 3atisca | Pian Jalisco para la Reactivacion Econémica,
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GPBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. <.~ ~Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

7 |Construlub, S.A. de C.V. $4,720,420.76 | 7
8 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,737,599.00

9 |Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $4,797,602.95 | -
10 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $4,897,051.19 | 7
11 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $4,934,912.90 |-
12 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $4,939,578.12 | .
13 | Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. $4,962,177.03 | ~
14 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $4,983,163.84

15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,250,000.07 |,
16 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,323,457.19 |’
17 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $5,346,440.24

18 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $5,457,690.45

19 [Acont, S.A. de C.V. $5,613,307.70

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del \
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econémica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

/. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que el importe capturado de andlisis de utilidad,
propuestos por el licitante, no corresponden con los porcentajes aplicados en su Documento E9 "Anélisis
de los precios unitarios” ya que dichos porcentajes difieren con el analizado Documento E15 " Andlisis por
utilidad”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publicadel Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las 1
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;

Gobierno de Jalisco | Diarn Jalisco para la Reactivacion Econémica. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento. /

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

Infraestructura
y Obra Publica

Reconstruccién del libramiento norte de Ciudad Guzmén, municipio de Zapotl4n El Grande, Jalisco.

Presupuesto
Autorizado

$5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO A

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO: ‘

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$3,493,312.15
$4,839,058.36
$4,208,867.09

$4,840,197.15
$3,577,537.03

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $3,493,312.15 $4,052,242.09| SE DESCALIFICA
2|Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $3,844,444.74 $4,459,555.90 SE ACEPTA
3|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $3,854,472.08 $4,471,187.61 SE ACEPTA
4|Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $3,862,541.02 $4,480,547.58 SE ACEPTA
5|Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $4,009,243.18 $4,650,722.09 SE ACEPTA
6|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,022,968.36 $4,666,643.30 SE ACEPTA
7|Construlub, S.A. de C.V. $4,069,328.24 $4,720,420.76 SE ACEPTA
8|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,084,137.07 $4,737,599.00 SE ACEPTA
9|Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. $4,135,864.61 $4,797,602.95 SE ACEPTA

10|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $4,221,595.85 $4,897,051.19 SEACEPTA |
11|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $4,254,235.26 $4,934,912.90 SEACEPTA
12|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $4,258,257.00 $4,939,578.12 SE ACEPTA
13| Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $4,295,830.90 $4,983,163.84 SE ACEPTA
14| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $4,525,862.13 $5,250,000.07 SE ACEPTA
15(Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,589,187.23 $5,323,457.19 SE ACEPTA
16|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. - $4,609,000.21 $5,346,440.24 SE ACEPTA
17|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $4,704,905.56 $5,457,690.45 SE ACEPTA
18|Acont, S.A..de C.V. $4,839,058.36 $5,613,307.70 SE ACEPTA
1
1
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR
OR
PROP 0

AYOR
PROP 0

9

10. MATERIALES $2,112,062.45| $3,320,846.88 $2,569,207.84
11, MANO DE OBRA $44,345.60|  $373,226.20 $131,811.01
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $260,152.22| $1,232,596.12 $828,129.16
13. COSTOS INDIRECTOS $157,632.03|  $422,466.99 $294,475.83
14. FINANCIAMIENTO $3,453.94 $30,984.67 $10,142.51

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO -
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

Grupo PG Constructoresy ~ Grupo Mur-Go Constructora, S. Yol Constructora, S, de RL.

Supervisores, SA, de C.V,

63.9519%| $2,112,06245
320490%| $1,058,443.55)
100.0000%)| $3,302,577.53 |

$157,632.03]
$17,264.37

deRl.deCV,

73.1375%,
26034%
24.2590%)

100.0000%

$2,358,320.15,
$83,948.00
$782,232.75)

$3,224,500.50
$291,699.31
$4,028.86)
$315,060.50)

|9. PRESUPUESTO TOTAL

deCV,

T9.8591%/ 52,644,707.62

18.8019%  $622,665.68

1000000%| $3,311,718.90

7.02856%| 523263368
$14,192.30

Arca Pavimentos
Asfélticos, SA. de CV,

70.4130%] $2,353,481.27)
5134,226.34
255711%|  $854,689.08)

100.0000%| $3,342,39% 69
$280,761.32

$3,460.12
$352,661.81

Infraestructura
y Obra Publica

Aro Asfaltos y Risgos de
Occidente, SA de CV.
70.6639%| $2,367,879.77]

$§131,221.11)
25.4201%|  $851,801.76]

100.0000%| $3,350,902.64

$3,453.94
$363,518.33

S50

$4,009,243.18

$4022,968.3 |
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1. IMPORTE POR MATERIALES

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $106,206.40 $132,624.16, 29798%|  5106,171.15 34352%| $122,97358
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20911%|  $802,60874 $260,152.22 204654%| Se71,70701)  24320M%| $870,640.80
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3475,833.02 §3412.249.16 100.0000%| $3,554,087.03 | 100.0000%] $3,563,013.90 | 100.0000%| $3579,832.63
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $212,591 51 $335,085.60 800000% $284326.96  7.00000%| $243.41097 $250,588.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $5,570.16) $10,21218 $9,642.1 0.30000%|  $11,437.27 $11,87430
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $309,704.56| $357,023.96 10.00000%| $384,.20561|  10.80000%] $412,977.11 432,258 21
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,084,137.07 $4,135,864 61 $4,254.235.26 $4,258 257.00

GOSIEPHO OFs 0TALE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V.

73.8533%| $2,567,017.88

Coesji Congtrucciones, SA.de Grupo Empresarial Al SAP.,  Construsanly Urbanizadors,

de CV.
$3,01

de CV.

947278 £ ,206,853.. ,607. 72.554T%| $2,585,135.74

P L . Infraestructura
)| Jalisc _@ y Obra Publica

Grupo Constructor Flota, -~ Urbesur Constructora, SA.  Tecnosistemas Avanzados,

SA.deCV.

TL2441%) $2,585,218.24

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

Dasam Desarrolladora, S.A. Constructora Flores Fajardo, Proyectosy Construcdiones  CRN Infraestructuray
SA.deCV. Bela, S.A. de C.V, Proyectos, SA. de C.V.

de CV.

031170%| $1

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $409,368.16

100.0000%) $3,748,994.77
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.85481%| $33

69.1053%| $2,590,753.23 70.29
3.6968%| $138,592.09)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.1979%| $1,019,649.45

1,966.44
2,720.36

6.3948%|  5246,803.22 6.9925%|  $272,403.48 3.5585%| $138,751.20
233134%| §899,767.49 18.6294%| $725,739.93 31.6118%| $1,232,59.12)

100.0000%)| $3,859,438.28 100.0000% | $3,895,663.57 100.0000%| $3,899,160.99

18%| $2,712,867.57 74.3781%| $2,897,520.16 64.8297%| $2,527,813.67

$394,895,80) 6.82282%| $265,794.11 $350,924.49
$13,080.80 0.18330% $7,627.95 $5,942.89)
$298,719.04 10.00000%|  $416,908.56 10.00000%| $425602.84

Acont, SA.de CV.

83.5390%| $3,320,846.88
$373,226.20
$281,134.04

$305,625.85
$30,984.67

54,525 86213

$45589,187.23 $4,609,00021 $4,704,905.56

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

PARCIAL DE

15. INSUFIOENCA
[MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC
[OE OBRA

17, INSUFICIENOA PARCGAL  DE
IMAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFIGENCIA PAROAL DE COSTOS)
| NDIRECTOS

19. INSUFIQENC A PARCAL DE|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENGA TOTAL
[15+16+17+18+19

[21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:|

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Supervisores, 5.A.de C.V,

$457,145.39)
$0.00]
$0.00
5136,843.80)
$0.00
$593,989.19)

-$246,241 80|

$210,887.59

Grupa PG Constructoresy  Grupo Mur-Go Constructors, 5. Yol Constructora, 5. de K.L. Arca Pavimentos Aro Asfaltos y Riegos de
de RL. da CV, de CV, Asféiticos, 5.A de CV. Occidante, SA. de CV.

$0.00| $215,726.57,

$47.853.01 $87.46541 $0.00 $589.50) $80,056.69)
545,896.41 $205,463.48 $0.00| $0.00| $300,112.68|
$2,776.51 $61,842.15 5137145 $9,649.10| $0.00|
$6,115.65 $0.00 $6,682.39) ‘ $6,688.57 $2,689.78)
$313,537.27 $354,771.03] $236,123.47| $218,255.63) $382,859.14)

$1,523.24 -$70,087 44/ $126.538.34) $145,662.70)| $1,877.54)

$201,328.07 $0.

Constralub, S.A de C V.

22. CALIFICACON

INSOLVENTE, SE DESCAUFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE SOLVENTE
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Cousdi Construcdones, S.A. da  Grupo Empresarial Al SAP.L Construseniu Urbarizadors,

dacCV,

SA.daCV.

Grupw Constructor Flota,

SA.deCV.

@ Infraestructura
y Obra Publica

Urbesur Constructora, A, Tacnosistemas Avanzados,
de CV. SA.deCV.

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE ,189. $0.00] $362.354.63) $103.599.85/ 50,00 50,00
IMATERIALES
16, INSUFICENGA PARCIAL DE MANO| $25,604.61 S0.00| §9,674.92, $74,528.61 $25,630.46| $8,837.42
IDE OBRA
17.  INSUFICGENGA  PARCAL  DE $25,520.42 $567,976.94 $0.00| $0.00 $0.00| $0.00|
[MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICENOA PARGAL DE COSTOS 521,884 92 $0.00 $8,469.47 $10,148.85) 545,064 85| 543,887.54
INDIRECTOS
10, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,572.35 $0.00 50.00) 5500.41 $0.00| $0.00]
FINANCIAMIENTO
20 INSUFI CENCIA TOTAL: $79,771.65 $567.976.94 $380,499.02 $188,777.74 $70,704.71 $52,724.96
15+16+17+18419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: $229.932.91 +$210,952.98 -$88,668.60 $196,027.87| $342,272.40 5379,533.25)
UTILIDAD - INSUFIENOA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSCLVENTE, SE DESCALIFICA. SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

"4
Dasam Desarrolladora, S.A. Constructors Flores Fajardo, Prayectos y Constructiones CRN Infrasstructuray Aront. SR da OV,
de C.V. S.A. de CV. Bela, S.A. de C.V. Prayectos, S.A. de CV, Tt ot
15 INSUFIQENQA PARCAL DE $0.00 $41,394.17]
MATERIALES
16. INSUFICIENCGA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00] $0.00
DE OBRA .
17. INSUFITENOA PARCIAL DE $0.00 $0.00, $102,389.23 $0.00) 5546,995.12
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENC A PARCAL DE COSTOS $0.00 $0.00) $28,681.71 $0.00)| $0.00|
INDIRECTOS
19. INSUFIQENCA PARCQAL DE $0.00 $0.00] $2,514.56 $4,199.61 $0.00]
FINANCIAMIENTO 3 y
20. INSUFICENOA TOTAL: $0.00 $0.00 $133,585.50 545,593.78 $546,995.12
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £409,368.16 $298,719.04 $283,323,06) $380,009.05 -$43,948.29)
UTILIDAD - INSUFIQENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTEDE LA EVALUAGION RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Grupo PG Constructores y Supervisores, $3,844,444.74 $4,459,555.90) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $3,854,472.08 $4,471,187.61 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|Yol Constructora, S. de R.L.de C.V. $3,862,541.02 $4,480,547.58| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A.de C.V, $4,009,243.18 $4,650,722.09 CUMPLE SOLVENTE L
5|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $4,022,968.36| $4,666,643.30| CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
6|Construlub, S.A. de C.V. $4,069,328.24 $4,720,420.76 CUMPLE SOLVENTE
7|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,084,137.07| $4,737,599.00 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $4,135,864.61 $4,797,602.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V. $4,221,595.85 $4,897,051.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10{Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $4,254,235.26] $4,934,912.90 CUMPLE SOLVENTE
11|Urbesur Constructora, S.A.de C.V. $4,258,257.00 $4,939,578.12 CUMPLE SOLVENTE
12| Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $4,295,830.90| 54,983,163.84 CUMPLE SOLVENTE
13| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $4,525,862.13 $5,250,000.07 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,589,187.23 $5,323,457.19 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $4,609,000.21 $5,346,440.24, CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
cv TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16/CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de $4,704,905.56 $5,457,690.45 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
cvV TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Acont, S.A.de C.V. $4,839,058.36| $5,613,307.70 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ec 1
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V./para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccion del libramiento norte de Ciudad Guzman, municipio de Zapotlan EI -~
Grande, Jalisco, por un monto de $4,471,187.61 (cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil ciento
ochenta y siete pesos 61/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

v
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,341,356.28 (un millén
trescientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 28/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de -
2020 a las 14:55 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

/
4

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actua a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronupciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:58
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y

Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Obra Publica

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.

Arca Pavimentos Asfiélticos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

[\

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-572-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S “~  RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de
C.V. 1-2

Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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