GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-283-2022 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebraciéon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS- —
283-2022, para la contratacion de obra pUblica: Reconstruccién de puente peatonal sobre la Ruta del
Peregrino, ubicado en la localidad de San Rafael, municipio de Mascota, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horaS/, del dia 24 de junio de 2022/,se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 27 de mayo de 2022, ]oara el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-1V-OB-CSS-283-2022, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

-

1.-  Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
2.-  Preserdico, S.A. de C.V. G
3.-  Constructora Camala, S.A. de C.V.

4.-  Bufete Constructor Atico, S.A. de C.V.
5.-  Construflexa, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de junio de 2027, a las 13:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretariz, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
0

proposiciones por medios electrdonicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-C55-283-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

m Documentacién | Importe con IVA )
Preserdico, S.A. de C.V. Se acepta $5,779,717.28 |,
Bufete Constructor Atico, S.A. de C.V. Se acepta $5,432,232.02
Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,370,354.89 | _
- Constructora Camala, S.A. de CJ_ Se acepta L
Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion Y apertura de proposiciones:
Importe con IVA

Bufete Constructor Atico, S.A. de C.V. $5,432,232.02 |~

2 |Preserdico, S.A. de C.V. $5,779,717.28 |~
Constructora Camala, S.A. de C.V. $5,965,535.42 |~
Construflexa, S.A. de C.V. $6,221,937.67 |-~
Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $6,370,354.89

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de

junio de 2022, conforme a lo establec’dn en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.
Previo a la evaluacién hinaria:

Previo a la evaluacién binaria de ias propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de |a IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y

causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechg ninguna proposicion.

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™~ =
Infraestructura DN (]
LO | y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO T
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-283-2022 JQMSCD
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Pl ) 5.- Mirjag
2,- Preserdico, S.A. 3.- Constructora 4.- Construflexa, Construcciones,”
de C.V. Camala, S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A.deC.V.

1.- Bufete 7
DOCUMENTOS | Constructor Atico,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la

firma plasmada en
los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE =
proposicion técnica y
econémica es
autografa del
Representante
Legal...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaran la
convocatoria y bases
__deconcucsg; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simplificado sumario,

anexos técnicos, o
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econémica), modelo
de contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T4.-
Manifestacién de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por ]

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-C55-283-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Bufete
Constructor Atico,
S.A.de C.V.

2.- Preserdico, S.A.
de C.V.

3.- Constructora
Camala, S.A. de C.V.

4.- Construflexa,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.de C.V.

la convocante...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de
la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,

en su contenido,

alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y

acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas,
mismos que han sido
considerados en la
elaboracion de la

propuesta ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- |
Escrito de
proposicion de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de

Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias
publicas y privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral
del licitante para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO e
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-283-2022 JALLS G

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.de C.V,

4.- Construflexa,

3.- Constructora
S.A.de C.V.

1- Bufete 2.- Preserdico, S.A.
Camala, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS | Constructor Atico, o
S.A.de C.V. e

realizar los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos, ...

Documento T10.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE

trabajos, propuesto
por el licitante...

Daocumento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidén mensual
de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual
de la maquinaria y CLUMPLE
equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo CUnieLE
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de
maquinaria y equipo CuMnLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion ...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO r?’
NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-283-2022 J allsco

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i BUfEtF ; 2.- Preserdico, S.A.
Constructor Atico, de C.V
S.A.deC.Vv. e

5.- Mirjaq
Construcciones,
DOCUMENTOS S.A. de C.V.

3.- Constructora

4.- Construflexa,
Camala, S.A. de C.V.

S.A.de C.V,
Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE —
Documento T17.-

Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-

Integracion del
catdlogo de CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE <

Documento T19.-
Relacién de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar

por el licitante en la

integracion de su

propuesta...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

o negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los -
trabajos ejecutados

el 0.2% (dos al
millar)...

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ~
estimaciones SECIP -
con la metodologia

para cargar
estimaciones...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ‘;;
AN
Il
Infraestructura Ké/ :l.ijz
O] y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-283-2022 J &E.&SCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Bufete Constructor Atico, S.A. de C.V. $5,432,232.02
2 |Preserdico, S.A. de C.V. $5,779,717.28
3 | Constructora Camala, S.A. de C.V. $5,965,535.42
4 | Construflexa, S.A. de C.V. $6,221,937.67
5 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $6,370,354.89

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-283-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IIl. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdomica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Imparte de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al rronto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-1V-OB-CSS-283-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Reconstruccién de puente peatonal sobre la Ruta del Peregrino, ubicado en la localidad de San

Rafael, municipio de Mascota, Jalisco. $6,000,000.00

15%
$4,682,958.64
$5,491,685.25
$5,162,985.74

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$5,937,433.60
$4,388,537.88

Al

1|Bufete Constructor Atico, S.A. de C.V. $4,682,958.64 $5,432,232.02 SE ACEPTA
2|Preserdico, S.A.de C.V. $4,982,514.90 $5,779,717.28 SE ACEPTA
3|Constructora Camala, S.A. de C.V. $5,142,702.95 $5,965,535.42 SE ACEPTA
4|Construflexa, 5.A. de C.V. $5,363,739.37 $6,221,937.67 SE ACEPTA
5|Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $5,491,685.25 $6,370,354.89 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO v .yt
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS5-283-2022 ALLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma
manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $1,187,218.57| $1,806,983.39] $1,618,141.64

11. MANO DE OBRA 5858,926.30| $1,597,091.23| $1,315,052.51

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,020,429.86| $1,553,145.44| $1,368,913.33

13, COSTOS INDIRECTOS $378,289.05 $436,654.83 $397,644.28

14. FINANCIAMIENTO $17,870.65 549,127.43 519,984.15

1. IMPORTE POR MATERIALES 37.0927%| $1,422,255.84 29.3841%| 51,187,218.57| 42.9305%| $1,806,983.39| 39.1442%| 51,719,326.52| 38.4288%| $1,712,842.57
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.4010%| $858,926.30 39.5018%| $1,597,091.23| 32.7321%| $1,375,798.38) 20.4579%| $1,293,877.44| 28.6163%| $1,275,481.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 40.5063%| $1,553,145.44 31.1343%| 51,258,790.50|  24.2774%| $1,020,429.86| 31.3979%| $1,379,085.95| 32.9549%| $1,468,863.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,834,327.58 100.0000%/ $4,043,100.30 [ 100.0000%| $4,203,211.63 | 100.0000%| $4,392,289.81 | 100.0000%| $4,457,187.84

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $383,432.76 10.80000%(  5436,654.83 9.00000%| 5378,289.05| 9.50000%| $417,267.54| 8.80000%| $392,232.53
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.42370% $17,870.65 0.42420% $19,003.12| 1.07230% $49,127.43|  0.42370% $20,378.09|  0.42420% $20,571.24
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $423,563.10 10.20000%|  $458,873.34| 10.50000%| 5486,215.95| 10.50000%| $507,143.23| 12.20000%| $594,138.98
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61062% $23,764.55 0.61618% $24,883.30| 0.61174% $25,858.89|  0,61060% $26,660.59|  0.51604% $27,554.66
9. PRESUPUESTO TOTAL 54,682,958.64 $4,982,514.50 $5,142,702.95 $5,363,739.37 $5,491,685.25

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

4
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $195,885.80| $430,923.07 50.00 50.00 $0.00
IMATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $456,126.21 $0.00 $0.00 $21,175.07 $39,570.79
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $110,122.83 $348,483.47 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 514,211.52 $0.00 $19,355.23 $0.00 $5,411.75
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,113.50 5981.03 50.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $668,337.04 5542,026.94 $367,838.70, $21,175.07 $44,982.54
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$244,773.94 -583,153.60 $118,377.25 $485,968.16 $549,156.44
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e _ IMPORTEDELA |
- EMPRESA e |
S e PUESTA PRQ?EACG. Ml RS s
1|Bufete Constructor Atico, S.A. de C.V. $4,682,958.64 $5,432,232.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE -
DESCALIFICA ai
2|Preserdico, S.A. de C.V. $4,982,514.90 §5,779,717.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE -
DESCALIFICA
y
3|Constructora Camala, S.A. de C.V. $5,142,702.95 $5,965,535.42 CUMPLE SOLVENTE -
4{Construflexa, S.A. de C.V. $5,363,739.37 $6,221,937.67 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA e
YA QUEREBASA EL TECHO °

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $5491,685.25  $6,370,354.80]  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA | -
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

wu

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima tercera sesién extraordinaria del dia 24 de junio de 2022, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Constructora Camala, S.A. de C.V.,/ﬁara ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccién de puente peatonal sobre la Ruta del Peregrino, ubicado en la localidad
de San Rafael, municipio de Mascota, Jalisco., por un monto de 55,965,_5,35.42.--’(cinco millones
novecientos sesenta y cinco mil quinientos treinta y cinco pesos 42/100 M.N.)/1.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-

7

rd P
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,789,660.63 (un millén
setecientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 63/100 M.N.). _~
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-283-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de junio de
2022 a las 10:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de junio de 2022 y de terminacion el dia 25 de septiembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de
la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 24 de junio de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Opra Publica

L/ L/L/ /L/,L/\,- Ll

C. Laura Viridiana Dorantes Lépez
Directora de Prorrogas y Convenio

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZONSOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Bufete Constructor Atico, S.A. de C.V.

Preserdico, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ‘ REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Camala, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

— /' -
Lic. Joel Yafiez Gutiérrez %

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
- o
=
Lic. Julio Cesar Saldierna Morfi

ESTADO DE JALISCO
TESTIGO SOCIAE ™ {
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