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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CSS-061-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Primaria Manuel Avila Camacho CCT 14DPR2621U, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente
1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 22 de marzo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 03 de marzo de 2023,9 para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-061-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. "

2.-  Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. °
3.- Pixide Constructora, S.A.de C.V. *

4.-  Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. °

5.- Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 21 de marzo de 2023, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 v
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
%
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¥F
NoA Empresa y/o Pelrsona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $6,468,429.05
2 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. Se acepta $6,682,653.63
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,551,758.85
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,617,433.75
5 | Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $6,649,529.65

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. °

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No.l S ¥ ~ Licitante

—%m'porte con IVA

1 | Vialitek Grupo Constructaor, S.A. de C.V.

$6,468,429.05

2 | Pixide Constructora, S.A. de C.V.

$6,551,758.85

3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

$6,617,433.75

4 | Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

$6,649,529.65

5 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

$6,682,653.63

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 21 de
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacidon binaria:

Previo a la evaluacién hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Q o L] g &
| e | e C e e
DOCUMENTOS | Constructor, | Constructora, mginieﬂa' fol mmobmaﬁ; /
SA.deCV. . f sAdecV. , . ; '
e i % S.A. de C.V. S.A de C.V, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicion
técnica y econdémica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economicos (guias
de llenado) y
modelo de cantrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las espacificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion
aplicables, asi como
estar conforme con

el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

proyecto..

Documento T4.-
Manifestacién
escrita de conocer el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de

} - % Pagina 3 de 13




(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-061-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= B =3
) /IL»

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deCV.

lf

2.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

3.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

4.- Ingenieria y
Construccian
Ducis,

S.A. deC.V.

5.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario,
S.A.de C.V.

conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracidn de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicién de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducte no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Axioma 4.- ingenierfay | 5.- Carsa Grupo
Proyectos e Construccion Constructor
Ingenieria, Ducis, inmobiliario,
SA. deCV. S.A. de C.V. S.A. de C.V,

2.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

1.- Vialitek Grupo
DOCUMENTOS Constructor,
S.A.deCV.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipode
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-
5| Relatianide CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

maquinaria y equipo
de construccion...

Documentao T13.-
g SoEce oSl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que intervienen en
la integracian de la

propaosicion...

Documento T14.-

® g i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Dacumento T15.-
Tarjetas de

. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de
conceptos de
) indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

1.- Vialitek Grupo 2.- Pixide Hduiomma dilanenicrlay

DOCUMENTOS Constructor, Constructora, Proyectose Construgelon

; Ingenieria Ducis
S.A.de C\V. - S.A.deC.\V. & 4
- ; S S.A. de C.V. S.A. de C.V.

5.- Carsa Grupo
Constructor
inmobiliario,
S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
propaosiciones,
emitidas por el
Servicio de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA :

CUMPLE

S— o

z
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

Ne e i Licitante o | Importe con IVA
1 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,468,429.05 | °
2 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,551,758.85 |« /
3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. : $6,617,433.75 | * J
4 |Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V. $6,649,529.65 | °
5 |Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. - $6,682,653.63 |°

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de |la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por /
tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdomica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
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de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por magquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econémicas, sin

tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPI.IFICADQ SUMARIO SIOP-E-FINEDUC—QB-CSS~051-2023 o Techo Fmanclero
Mejoramlento de lnfraestructura en la Escuela Primana Manuet Awla Camacho CCT T i
14DPR2621L{_ en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 1. : Tt $6,589,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTQ S5,576,231.94
IMPORTE MAYOR PROPUESTO S5,760,908.30
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI S5,695,035.13
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,549,290.40
[IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,840,779.86
] ; S R of . | RESULTADODELA |
R e | EVALUACION
1|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,576,231.94 $6,468,429.05 SE ACEPTA
2|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,648,067.97 $6,551,758.85 SE ACEPTA
3|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,704,684.27 $6,617,433.75 SE ACEPTA
4|Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $5,732,353.15 $6,649,529.65 SE ACEPTA
5|Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. S5,760,908.30 $6,682,653.63 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valar de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
seflalados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

. MERCADO.

10, MATERIALES 54,415,599 83| 5343324905 53,402,168.33
11. MANO DE OBRA S628.923.86] 51,279./3545 5639,614.68
12. MAQUINARIA Y EQUIPO §423,253.31 5428 319.22 5427,309.97
13. COSTOS INDIRECTOS 540,044 /4 550085 /.63 $535,695.19
14. FINANCIAMIENTO 59,464.75 $12,710.85 $10,591.84

‘Pikide Constructora, 5.4, de § dose erfay Construcddn || Carsa Grupo Canstriictar
e 't

[ : : W c, ; || Inmobiliario; S.A. de CV,
1. IMPORTE POR MATERIALES 61.4585%| 5271559983 75.8498%| 53.373,392.2u)  76:2772%| s3a1m2r6.as] 76250156  s3.a1a.836 27 [ 76.456645| $3,433,24u.08
2. IMPORTE POR MANO DE OERA 28.9625%| S1,2/9.73545 14,5352%4 5646,447 06 14.1650% $634,790.47 14.2372% 5637,606.50 14.0058% $628,923.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.578g%|  $423,25331 96151%6]  5427,626 51 9.5577%|  s428,319.22 95127%|  sazeu2292 9.5376%| 542828047
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 54,418,588.59 100,0000%| 54,447,465 85 | 100.0000%] 54,481 386.14 | 100,0000%| 54,478,465 69 | 100.0000%] $4,450,453.38
5 {MPORTE POR COSTOS | MDIRECTOS 11.00000%|  5486,044.74 12.00000%| $533.695.90| 11.96000%| $535,973.78| 12.00000%| 553741588 1248000%| 556085763
6. IMPORTE POR FINANG AMIENTO 0.25916% 512,710.85 0.24264% S12,086.29)  0.18864% 59,464 /5 0.18896%) S947801|  0.20215% $10,211.23
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.83333%|  $631,059.01 1255200%|  Se26,752.49] 1291667%|  Sedu,2os.35] 13.50000%| Sersde3sa| 13.25000%|  Ses065170
9. PRESUPUESTO TOTAL i 55,576,231.94 _ 35,648,067.97 $5,704,684.27 $5,732,353.15 E §5,760,908.30

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si
el resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lalitek Grupo Ccn_struunr. i Hhﬂde Constructora, §.A.de = AxiomaProyectose | mganlnria v Cnnstmcdén Carsa Grupo Constructor

RUBROS

S.A.de C\V. 3 3; CV. _: Ingenier(z, S.A.de CV. Ducis, 5.A. de CV. Inmobiiiario, 5.A. de C.V,

15 IHSUFICIENCIA PARCEAL 5086,568 50 S28,/16.U5 0.0 S0.00 50,00
MATERIALES -

161, msunc:lemcm PARCIAL DE MANO S0.00 50.00 $4.824.21 52,008.18 510,690 82
DEOBRA

17, INSUFICIENCIA PARQ‘AL' DE 54,056,660, $0.00 s0.00 51,287.05 $0.00
MAOUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS 544,650 44 51,999,29 S0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS i

19, NCIA :-p;ncsgl.; DE 50,00/ $0.00 51,127.09 $1,113.83 $380.62
FiNANCIAM!ENTO ; s

20 INSUFlClSNCiA 4 TDTAL'. 740,275 60| $30,775.34 $5951.30 54,409.06 $11,071.43
15*1sf17+1s+19 : :

21, SOLVENCIA DE LAS PRBPOSIC!ONES S$109,216.60 5549597715 S643,347.05 567/4,014.49 5659,580.26
UTILIDAD - i NSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA || IMPORTE DELA

| RESULTADODELA | RESULTADODE(LA

EMPRESA SRS o T gl E\MLUAI:ION || EVALUACION POR
skl e A Sim PROPUESTA | [PROPUESTA CO ALY
AERaio Ay SR ; Goc ORAENRITAL (1 PROPMRSTA BONINATL 0 pivARia ' TASACION ARITMETICAY
1{Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,576,231.94 $6,468,429.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE *
DESCALIFICA
2|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,648,067.97 $6,551,758.85 CUMPLE SOLVENTE
3|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,704,684.27 $6,617,433.75 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A. de C.V. $5,732,353.15 $6,649,529.65 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. $5,760,908.30 $6,682,653.63 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
de C.V. YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA UBRA

(5]

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. /

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica
dentro de la vigésima sesion extraordinaria del dia 22 de marzo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Pixide Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes

n: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Avila Camacho CCT 14DPR2621U,
en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 1., por un monto de $6,551,758.85 (seis millones
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quinientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y ocho pesos 85/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convaocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgarda un 30% de anticipo que corresponde a $1,965,527.66 (un millén
novecientos sesenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 66/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-061-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de marzo de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 21 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 22 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
s

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA)

LICITANTES

o

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. '

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. *

L]

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. |

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
Lic. Joe Yooz (ol
IC. rloet w2l \ oot f1 S " 7
- A / _ < -

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

/
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