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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificade Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-C55-125-2023,
para la contratacion de obra publica: Construccién de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de
Tonal3d, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 4.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 22 de marzo de 2023, se reunieran, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 03 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP—E—SMA-OB-CSS-125-2023,”se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Constructora Cadamu, S.A. de C.V. °

2.- A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V. ©
3.-  Construcciones Exalk, S.A. de C.V. *

4.- Edifica 2001, S.A. de C.V. °

5.- Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.~

Con fecha del dia 21 de marzo de 2023, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de

las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior  *
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
- recibidas
proposiciones recibidas en el acto - 5 !
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos ) 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $8,055,458.78 uf
2 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,005,130.49 )
3 | Construcciones Exalk, S.A. de C.V. Se acepta $7,909,248.40 ’
4 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $7,962,698.25 :
5 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta $7,861,138.17 :

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. _ ; : . Licitante Importe con IVA
1 |Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $7,861,138.17 |-
2 | Construcciones Exalk, S.A. de C.V. $7,909,248.40 |-
3 | Edifica 2001, S.A. de C.V. . ﬁ 57,962,698.25 4
4 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. - $8,005,130.49 |-
5 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,O55,458.7é-37

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 21 de
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseghd ninguna proposicion.

A

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

'T ,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- 2
- @ ¥

1.- Z&T Edificaciones 4.- A3 ldeas 5.- Constructora

i 2.~ i .- Edifi
DOCUMENTOS | Mexicanas, S.A. de Consipsionss | i, Rdificd 2001y Constructivas, S. | Cadamu, 5.A, de
Exalk, S.A. de C.V. S.A.de C.V.
C.V. de R.L. de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
* | los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicidn
técnica y econémica
es |a firma autdgrafa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sumario, anexos
técnicos —
economicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion
aplicables, asi como
estar conferme con

el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

proyecto..

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus

condiciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ambientales, de
conocer el o las

actas de juntas de

aclaraciones, en su

contenido, alcances
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Z&T Edificaciones e 4.- A3 Idéas 5.- Constructor_a- ]

2.- Construcciones | 3.- Edifica 2001,

DOCUMENTOS | Mexicanas, S.A. de Exalk, S.A. de C.V. e L

C.V.

Constructivas, 5. | Cadamu, S.A, de
de R.L. de C.V. C.V.

y estar conforme
con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
___econdmica..

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los

profesionales .

2 tenicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

administrativos al
servicio del
licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
= | participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus

efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
Rroquestapors) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se

licitan...

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual

s

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la mano de obra

dividido en

categorias
propuesta por el
licitante...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Z&T Edificaciones
Mexicanas, S.A. de
C.V.

2.- Construcciones
Exalk, S.A. de C.V.

3.- Edifica 2001,
S.A deC.V.

4.- A3 ideas
Constructivas, S.
de R.L. de C.V.

5.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesta por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de
trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

./
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NO. SIOP-E-SMA-OB-CS55-125-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Z&T Edificaciones 7 5 4.- A3 Ideas - 5.- Con-s,tructora

i 2.- Construcciones | 3.- Edifica 2001
DOCUMENTOS Mexicanas, S.A. L i
, S.A. de Exalk, S.A. de C.V. SA deCV. Constructivas, S. | Cadamu, S.A. de

C.V. de R.L. de C.V. C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
o especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
salicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracian de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su

aceptacidn o
* negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metadologia
para cargar
estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

ri——
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. . Licitante . Importe con IVA
1 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $7,861,138.17
2 | Construcciones Exalk, S.A. de C.V. $7,909,248.40
3 | Edifica 2001, S.A. de C.V. - 7 $7,962,698.25
4 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,005,130.49
5 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,055,458.78

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos ohligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta egéndmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera qué n

n los resultados d&los importes

N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante,

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determi
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio d
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo_dicho ca
importe total promedio.

5 un porcentaje de 15% como
las propuestas economicas, sin
realizado dio cowo resultado el

——
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMP!.IFlCADO SUMARIO S!DP—E-SMA-OB—CSS-125—2023 e Techo FlnanClero

Construccmn de Nuevo Hospttal Clwl de Orlente, en el municipio de Tonala, Jahsco Sexta

Etapa. Frente 4. $8,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,776,843.25

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,944,361.02

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $6,861,229.06

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,890,413.42

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,832,044.70

e H IMPORTEDELA | ' IMPORTEDELA | T
| EMPRESA | PROPUESTA SIN ' PROPUESTA CON | RESULTADO DELA |

VA A : FVALUA_CIOI\_I ;
1|Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $6,776,843.25 $7,861,138.17 SE ACEPTA
2|Construcciones Exalk, S.A. de C.V. $6,818,317.59 $7,909,248.40 SE ACEPTA
3|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,864,395.04 $7,962,698.25 SE ACEPTA
4|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $6,900,974.56 $8,005,130.49 SE ACEPTA
5|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,944,361.02 $8,055,458.78 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréaficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de agi u caso, i
parcial; ‘
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
madquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

PROPUESTO
10. MATERIALES $3,323,627.92) 54,353461.36 $3,919,327.21

11, MANO DE OBRA 5480,053.68]  51,281,215.42 5687,492.19)
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5462,533.63| 51,399, 12852]  5956,044.90)
13. COSTOS INDIRECTOS 5396,058.74 S737,845.99)  5544,487.84
14. FINANCIAMIENTO $6,384.63 528,467.55) $13,559.68

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.5800%| 53,806,060.11 5B.A942%]  53,323.627.92) 68.4314%|  53,699,034.22 75.7035%] 54,353,461 36, 75.9351%| 54,252,887.30

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA . 23.0858%| $1,281,215.42 16,8818% 5959,217.66 8.8809% 5480,053.68 9,7292%| $559,496.94) 9.7088% 5543,761.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA YEQUIPO: 8.3242% 5462,533.63 246240%| $1,399,12852)  22.B877A| 51,226377.21|  145673% $837,716.37) 14.3561% 5804,041.12)
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,549,809.16 100.0000%| $5,681,974.10 100.0000%| 55,405.465.11 100.0000%| 55,750,674.67 100,0000%| S5,600,650.40

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10,10000% $560,530.73 8.64000% 549092256 13,65000% §737,845.99 6.88717%) $396,058.74)  13,07000% §732,010.24)
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31769% §19,411.94 0.46117%) 52846755 (.16081% $9,879.06] 0.18527%) $11,388.05|  0.10082% $6,384.63
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000%| $612,975.18 9.40000% 5582,928.24) 11.00000%| 5676,850.92|  11.50000%] 5708 183.97 9,00000%| $570,517.67
9, PRESUPUESTO TOTAL $6,776,843.25 56,818,317.59 56,864,395.04 $6,900,974.56 $6,944,361.02

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialada en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un namero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del pro
hubieren resultado insolventes.

que
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Construcciones Exalk, 5.

structora Cadamu, S.A.
deCV,

SA doCV,. 3 difica 2?91.- SA de:..c.v.‘

15, INSUFICIENCIA PARGIAL DE MATERIALES | $113,267.10 49,699 29 saws  soo| s

|
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE 50.00 50.00 5207 438,51 $127,995.25 $143,730.21
OBRA :
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $493,511.27 $0.00 S0.00! 5118,328.53 5152,003.78]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $33,957.12 $103,565.28 40.00 $198,429.10 £0.00]
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA.  PARCIAL  Df| 50.00 50.00) 43,650,672 217163 $7,175.05
FINANCIAMIENTO
20 iﬁSUFECiENClATﬁTM: 15+16_+i?+18-.}19_ i 5640,735.49 5699,264.57| 5431,412.13 5446,924.51 $302,909.05
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -527,760.30) -5116,336.33 $245 438,79 5261,259.45 $267,608.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL :
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA | INSOLVENTE, S€ DESCALIFICA SOLYENTE i SOLVENTE . SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA
PROPUESTA

EVALUACION POR |
TASACION ARITMETICA.

1[Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $6,776,843.25 $7,861,138.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Construcciones Exalk, S.A. de C.V. $6,818,317.59 $7,909,248.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,864,395.04 $7,962,658.25 CUMPLE )
SOLVENTE

=y

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $6,900,974.56 $8,005,130.49 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

wu

Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,944,361.02 $8,055,458.78 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Sota, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Disector General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-125-2023 AL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sesion extraordinaria del dia 22 de marzo de 2023, en el cual se determing adjudicar
el contrato al licitante Edifica 2001, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién
de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonala, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 4., por-un
monto de $7,962,698.25 (siete millones novecientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos
25/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,388,809.48 (dos millones
trescientos ochenta y ocho mil ochocientos nueve pesos 48/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-125-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de marzo de
2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de marzo de 2023 y de terminacién el dia 21 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 22 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

]

o

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Lici

—
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Construcciones Exalk, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

~Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL G
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