GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS55-501-2023 °

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB- *
€$5-501-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacion Periédica del camino cédigo 167 -
Periférico Oriente del km 5+500 al km 11+100 lado oriente, en los municipios de Tonala y El Salto,
Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadaiajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 27 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 10 de abril de 2023; para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-501-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V."°
2.-  Construcciones ICU, S.A. de C.V. ~

3.-  Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.°
4.-  Pavindusa, S.A.de C.V. -

5.- Arrentrac, S.A. de C.V.-

Con fecha del dia 24 de abril de 2623, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la sala de juntas del 4to =
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto o 5 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos o - 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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1 Infraestructura
i Q_ . y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-501-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $12,547,410.31
2 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. Se acepta $11,557,135.05 ¢
3 | Grupo Constructc;r Strade, S.A. de C.V. Se acepta $11,993,219.84
4 Pavindusa, S.A. de C.V. Se acepta $11,665,798.89 !
5 | Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $12,417,177.69 g

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. $11,557,135.05 !
2 | Pavindusa, S.A. de C.V. $11,665,798.89 -
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. - $11,993,219.84 &
4 | Arrentrac, S.A. de C.V. | $12,417,177.69 o
5 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. . $12,547,410.31 '

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 24 de *
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicion.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-501-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de |la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

0 d i
1.- Construcciones : = 3upn 5.- Constructora .“
2.- Pavindusa, Constructor 4.- Arrentrac, 4
DOCUMENTOS ICU, Laguna Seca
Chldicy S.A. deC.V. Strade, S.A. de C.V. {

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
. dﬂ:jﬂ:ﬁfﬂi”dt’fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
ecanomica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convacatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
ecanomicos {guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE

Dacumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
« | verdad de conocer las

especificaciones

particulares o

BERERales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables,

asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-501-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

DOCUMENTOS

1.- Construcciones
ICU,
S.A. de C.V.

2.- Pavindusa,

S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

4.- Arrentrac,
S.A.deC.V.

5.- Constructora
Laguna Seca,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
cbra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos gque se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-501-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Grupo

2.- Pavindusa, Constructor 4.- Arrentrac,
S.A.de C.V. Strade, S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

1.- Construcciones
DOCUMENTOS icu,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
Laguna Seca,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

W B it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
.| Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

CUMPLE

Documento T16.-

3 Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

N
== PR
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tura
lica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-501-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones : = Gruno 5.- Constructora
DOCUMENTOS Icu, 2.- Pavindusa, Constructor 4.- Arrentrac, Uog 5o
Ca decy S.A. de C.V. Strade, S.A. de C.V, Sadoc V'
S.A. de C.V. o e

Documento T17.-
Relacian de hancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
. negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
o “vimeniza lafechadel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario. N
/’I k
-

|

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
_ ¥ Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO T~ 1 ., -
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-501-2023 JOULS CO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

| No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. $11,557,135.05
2 | Pavindusa, S.A. de C.V. 511,665,7W :
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. _S11,993,219.84
4 | Arrentrac, S.A. de C.V. $12,417,177.69 |°
5 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $12,547,410.31 |*

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones Cuya propuesta tecnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a |a VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mads los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento ES8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco Yy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

/

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los

2
/-
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ERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicaciéon de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo //
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y

por tanto son descalificados del procedimiento. l
9
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CONCURSO SIMPLIFiCADO SUMARIO S!ﬂP-E-!CAR—OB CSS—SO&-ZOZS ; ; : Techo Financiero

Conseruac:on Periodica del camino codlgo 167 Penfer:co Oriente del km 5+500 al km 11+100
lado oriente, en los municipios de Tonalay El Salto, Jalisco. Frente 2.

$12,010,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,963,047.46
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,816,733.03
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,366,723.11
EL MAS BAJO: =
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,921,731.58
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,811,714.64
3 = ~ IMPORTEDELA = IMPORTEDELA . _ -
~ EMPRESA | PROPUESTASIN  PROPUESTA CON REi::TLﬁ':%EENLA
il : L VA v ORI
1{Construcciones ICU, S.A. de C.V. $9,963,047.46 $11,557,135.05 SE ACEPTA
2| Pavindusa, S.A. de C.V. $10,056,723.18 $11,665,798.89 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,338,982.62 $11,993,219.84 SE ACEPTA
4|Arrentrac, S.A. de C.V. $10,704,463.53 $12,417,177.69 SE ACEPTA
5|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $10,816,733.03 $12,547,410.31 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
/‘)
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Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTODE |

~ RUBROS =
10. MATERIALES 56,492,364.70
11. MANO DE OBRA 5305.767.18] $1,153,314.89 5510,840.76
12, MAQUINARIA Y EQUIPO S800,555.34] 51.984 224.56| 51,368,251.19
13. COSTOS INDIRECTOS 5554,356.51] $1.186371.23 SEBB,145.22
14. FINANCIAMIENTO 526,234.71 549,399.33 $37,729.93

rupo Constructor Strade, |
 SAdecy. el
1, IMPORTE POR MATERIALES 56,025,22255 57,256,6592.18 73.3692%| $5,974,568.78 79.8255%| 57,189,524.95 73.1983%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13,9203%| 51,153,314.89 6,3043% $542,126.91 3.7543% 5305,767.18 7.5684% 5681,653.63 3.6088%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.3561%[ 51,106,569.15 9.3095% 5800,555.34 22.8759%| 51,862,815.58 12.6060%| 51,135,368.84 23.1929%| $1,984,224.56

A, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,285, 106.59 100.0000% | 58,599,374.43 100.0000%| $8,143,151.54 100.0000%)| 9,006,547 42 100.0000% | 58,555,312.89
S, IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.39744% 5861,438.99 6.44694% 5554,396.51 14.23556%| 51,159,223.22 7.08122% S637,773.44
6. IMFORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35409% $32,387.00 0.28660% $26,234.71 0.53104% $49,399.33 0.39783% $38,368.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $734,314 61 9.00000% 5826,200.51 10.00000% 5935,177.41| 10,00000% 968,264 85| 10.00000%

9. PRESUPUESTO TOTAL $9,963,047.46 $10,056,723.18 $10,338,982.62 $10,704,463.53 $10,816,733.03

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
niimeros absalutos el valar de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

. |
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Infraestructura L
(®) y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-501-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
F 4 5 .
auaﬁm.: ‘ :nnstru(xio:f;l'lc,u,s.k- de | Pavinduss, 5.A. de C.V. .:_Gmpn_csu.:ft‘;:aén\;arade.; Arfentracs ..J\. de C\! t:onslru::;::x;naﬁen,_

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5467,142.15 50.00 $517,795.92 50.00 $230,018.11
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 $205,073.58 50.00 $202,099.02
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $261,682.04 5567,695 85 $0.00 $232,882.35 £0.00/
MAGUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $24,706.23 §331,748.71 50.00 5248,371.78 50,00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL ~ DE $5,342.92 §11,495.22 S0.00 50.00! 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $758,873.34 $910,939.78 $722,865.50 $481,254.13 5432,117.13
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -524,558.73 -584,739.27 $212,307.91 $487,014.76 5546,294.76
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | |NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

'RESULTADODELA | RESULTADODELA

IMPORTEDELA || IMPORTEDELA

AL " EVALUACION  EVALUACION POR
" PROPUESTA {PROP. F e : -
= RAORLESTA (B UE-S,TA ‘9!“ i¥A _ BINARIA .- TASACION ARITMETICA
1|Construcciones ICU, S.A, de C.V. $9,963,047.46 $11,557,135.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Pavindusa, S.A. de C.V. $10,056,723.18 $11,665,798.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE s
DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,338,982.62 §11,993,219.84 CUMPLE SOLVENTE
4|Arrentrac, S.A. de C.V. $10,704,463.53 $12,417,177.69 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5[Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $10,816,733.03 $12,547,410.31 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima primera sesion extraordinaria del dia 27 de abril de 2023, en el cual se * ¢
determiné adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., para ejecutar los « -
trabajos consistentes en: Conservacién Periddica del camino cédigo 167 Periférico Oriente del km 5+500 « *
al km 11+100 lado oriente, en los municipios de Tonalz’;\y El Salto, Jalisco. Frente 2., por un monto d
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!f'r_ﬁ“‘\ Infraestructura
O} y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-501-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$11,993,219.84 (once millones novecientos noventa y tres mil doscientos diecinueve pesos 84/100 »~
M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,597,965.95 (tres millones /
quinientos noventa y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos 95/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-501-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de abril de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de abril de 2023 y de terminacion el dia 27 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogasy 7
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 27 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

IR
\ /\ /\_/\/L) ..

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

!\
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Infraestructure

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-501-2023 JOA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones ICU, S.A. de C.V.

é

Pavindusa, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

0

Arrentrac, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL

I - " / ' 7-\\ /
F ‘ 4
{ )")({_l (

Lot Jonie 2 >J 7!_} erréz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

ARG MOISES MASRIAUEZ CrIELA.

TESTIGO SOCIAL
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