GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"‘3»1\ Infraestructura \' ’ S
{0 yobraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO - _mh ‘
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2023 - Jalisco

SOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-1V-OB-CSS- <
502-2023, para la contratacién de obra publica: Construccién de lateral poniente del km 17+100 al km ¢
17+500 en el Periférico Manuel Gémez Morin, municipio de Zapopan, Jaliscc. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 27 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxico. CP 44270, los servidores
publicas y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

-]
Con fecha de invitacion del dia 10 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Firmitas Constructa, S.A. de C.V. *

2.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. *
3.- Atelier BCM, S.A. de C.V.
4.-  Ralseza Construccicnes, S.A. de C.V. *

5.-  Constructora Liderazgo, S.A.de C.V. °

Con fecha del dia 24 de abril de 202‘3, a las 10:45 I"10ra5 se realizo el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas tecnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la sala de juntas del 4to *
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto o 5 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos B 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

p

|
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y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $6,317,415.52
2 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $6,298,864.66
3 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $6,152,126.44
4 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,444,071.27
5 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $6,003,524.17

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $6,003,524.17
2 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $6,152,126.44 2
3 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $6,298,864.66
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $6,317,415.52
5 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $6,444,071.27 ‘

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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) P R
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2023 xﬁ@iiibbu

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L]

e

L]

.

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Liderazgo,
S.A.de C.V.

2.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

3.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A. de C.V.

4.- Firmitas
Constructa,
S.A.de C.V,

5.- Ralseza
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
economicos (guias de
llenada) y madelo de

_contrato

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion baje
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

— e . E—

3.-
1.- Constructora 4.- Firmitas 5.- Ralseza

: 2.- Atelier BCM, Infraestruct
DOCUMENTOS Liderazgo, geuiene Constructa, Construcciones,

S.A. de C.V. Global Kuhe
A de C.V. < A, V. A, V.
S e C.V S.A deCV. S.A.deC.V S.A . deCV

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
o contenida, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
| para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
. propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-

Programa general de \ 3

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, propuesto por
el licitante...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(!':? Infraestructura
19 | yObraPprublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.

1.- t I .- Firmi -
C.onstruc i 2.- Atelier BCM, Infraestructura Ao Drmitas 2 Rals}eza
DOCUMENTOS Liderazgo, S.A. de C.V Global Kube Constructa, Construcciones,
S.A. de C.V. i A b S.A.de C.V. S.A.de C.V,

S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

e

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
» cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-
& | Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...

Documento T13.-

9| Listado de insumos que

intervienen en la

integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

: o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

o
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{"?{::!‘\, Infraestructura
L j y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3.- i R
1.- C.onstructora 2.- Atelier BCM, At 4.- Firmitas 5.- Raista j
DOCUMENTOS Liderazgo, S.A. de C.V Global Kube Constructa, Construcciones,
S.A. de C.V. E I S v‘ S.A. de C.V. S.A, de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

- % | Pagina 6 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"5:,‘?1 Infraestructura
101 yobrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-502-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $6,003,524.17
2 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $6,152,126.44
3 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $6,298,864.66
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $6,317,415.52
B 5 |Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $6,444,071.27

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos ohligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciéon por
tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura
i_EL. y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IV-OB-CS5-502-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptahle y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento. A

’/‘V -"‘I
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-IV-0B-CS5-502-2023  Techo Financiero

4

Construccion de lateral poniente del km 17+100 al km 174500 en el Periférico Manuel Gémez
Morin, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.

$6,331,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,175,451.87
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,555,233.85
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,393,220.29
EL MIAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,202,203.34
$4,584,237.25

1|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. S5,175,451.87 $6,003,524.17 SE ACEPTA
2| Atelier BCM, 5.A. de C.V. $5,303,557.28 $6,152,126.44 SE ACEPTA
3|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $5,430,055.74 $6,298,864.66 SE ACEPTA
4[Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $5,446,047.86 $6,317,415.52 SE ACEPTA
5|Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. S$5,555,233.85 $6,444,071.27 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficienci rcial que le corresponde al rubro de Importe de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Materiales y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

l - " || IMPORTE - IMPORTE

l ; |l MENOR = MAYOR
! b 5 | PROPUESTO '\ PROPLIESTO.
10. MATERIALES 52,260,669.26| $3,603,449

19| $3,082,300.83
11. MANO DE OBRA 5454, 483.03 5932,411.13 S800,633.72
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $300414.92]  $856,83855]  5437,918.69
13, COSTOS INDIRECTOS 537046348 $913,92256]  $490,690.44
14. FINANCIAMIENTO 515,367.14 $61,200.07 $30,521.35

L] 0 - -
i Infraestructura Global = Firmitas Constructa, S.A. |

|| constructora Liderazgo, SA. :
| Kube,SA.deCV. | decw - sAdecV.

L ROS Atelier BCM, 5. CV:
: - RUBROS : . drean | i __,_s_A._qe_cv

1, IMPORTE POR MATERIALES 55.9522%| 52,260,669.26 82.6795%| $3603,496.49] 69.9167%| 52960,727.51| 711136%| $2,979,156.93| 72.7108%| %3,307,018.06
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.8408%|  s922.848.91 104278%|  S4s4.483.03)  22.0186%| s93241113| 167347%| $70006372| 17.1085%| s777.98854

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21.2070% $856.838.59 6.8928%| §300,414.42 8.0647% 5341,513.19 12.1517% $509,070.29 10.1837% $463,172.59

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%| 54,040,356.76 100.0000%| 54.358393.94 100.0000%| $4,234,651.83 100.0000%| 54,189,290.94 100.0000%| 54,548,179.19
5/ IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS. 11.70885% 5473,079.31 8.50000% 5370463 48|  21,58200% $913,922.56| 11.B4000% $496,012.05| 11,05893% 5

6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.23783% 555,868.67 0.40000% $18,915.43 1.18868% $61,200.07 0.35814% 516,779.94 0.30423%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.70000% $580.301.70 11.15000% §529,376.67 3.70000% $192,761.66) 15.24000% $716,597 44 9.10000%

9. PRESUPUESTO TOTAL $5,175,451.87 $5,303,557.28 $5,430,055.74 §5,446,047.86

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

-
4
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

’ * ]

Infraestructura Glabal' Firmitas Constructa, | Ralseza Construccliones,
Kube, 5.A. de C.V. 1 de C.V. A} o SAdecV.

it Constructora Lideraigo, S.A

deCV. Atelier BCM, 5.A. de C.V

RUBROS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S821,631.57 50.00 $121,573.32 $103,143.90 50.00
MATERIALES 7

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| 50.00 5346,150.69 $0.00 $99,570.00 $22,645.18
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $137,504.27 §96,405.50 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 51761113 5120,226.95 50.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 511,605 92 S0.00 S13,741.40 515,154.21
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $839,242.70 6615,487.83 $217,978.82 $216,455.31 $37,799.39
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; -$258,941.00 -586,111.16 -525,217.17 5500,142.13 423, 254.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION % INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA {INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA | RESULTADO DELA

IMPORTEDELA |  IMPORTEDELA

. | | EVALUACIGN ' | EVALUACIGN POR
‘PROPUESTA {PROPUESTA CON VA ; ] : :
L EARRLE JEARENETA CON A TGS ASACION ARITMETICA
1|Constructora Liderazgo, S.A, de C.V. $5,175,451.87 $6,003,524.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Atelier BCM, S.A. de C.V. $5,303,557.28 $6,152,126.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3[Infraestructura Global Kube, S.A, de C.V. $5,430,055.74 $6,298,864.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4[Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $5,446,047.86 $6,317,415.52 CUMPLE SOLVENTE
5|Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $5,555,233.85 $6,444,071.27 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima primera sesion extraordinaria del dia 27 de abril_de 2023, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Firmitas Constructa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de lateral poniente del km 17+100 al km 174500 en el Periférico Manuel
Gémez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $6,317,415.52"(seis
millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos quince pesos 52/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas v econdmicas requeridas por la Secretiria, conforme a los criterios de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,895,224.66 (un millén
ochocientos noventa y cinco mil doscientos veinticuatro pesos 66/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2023, al “adjudicatario” quien presentara la pgarantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de abril de
2023 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de abril de 2023 y de terminacion el dia 27 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Ldépez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 27 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

. —
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NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-502-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
_ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) -
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Liderazgo, S.A.de C.V. °*

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. ‘

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Ralseza Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

I
-

[ ) | 1/ = o
t Ce (:,foiﬂ?«i _Yénez C:; Cti@ Frev.

/ /
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

ALE. MOSES WMANRIZUEZ. CRAEGA,

TESTIGO SOCIAL

-
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