



**GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO**

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS.

ACTA DE FALLO:

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: **43004003-071-10**
NOMBRE DE LA OBRA: **REMDELACIÓN DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINOS, PARA SU ADECUACIÓN COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON DOMICILIO EN LA CALLE 14 NO. 2532 ENTRE LA CALLE 3 Y 5 EN LA ZONA INDUSTRIAL. (PROYECTO EJECUTIVO PARA ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 NUM. 2532). (INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPONENTE 3).**

NOMBRE DE LA CONVOCANTE: **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO**

ESTA OBRA SE REALIZARA CON RECURSOS DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

SE FORMULA LA PRESENTE ACTA DE FALLO CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: **43004003-071-10** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **REMDELACIÓN DEL EDIFICIO DEL RASTRO PORCINOS, PARA SU ADECUACIÓN COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON DOMICILIO EN LA CALLE 14 NO. 2532 ENTRE LA CALLE 3 Y 5 EN LA ZONA INDUSTRIAL. (PROYECTO EJECUTIVO PARA ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 14 NUM. 2532). (INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPONENTE 3).**, (CONFORME A LOS ARTÍCULOS 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 39 DE SU REGLAMENTO VIGENTE.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **13:40** HORAS DEL DIA **23** DE **SEPTIEMBRE** DE **2010**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN ALCALDE No. 1351 EDIFICIO B PLANTA BAJA COL. MIRAFLORES EN GUADALAJARA, JALISCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS INVITADAS, ASI COMO DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES PARTICIPANTES, CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS FIGURAN EN ESTA ACTA, PARA EMITIR EL FALLO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, MATERIA DE ESTA LICITACIÓN PUBLICA.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 10 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO SE DELEGO LA FACULTAD DE PRESIDIR LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN PUBLICA No. **43004003-071-10** A EL ING. **RAFAEL SALAZAR RAZO**, DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS.

PARA EL FALLO SE HACE SABER A LOS ASISTENTES QUE SE HA PRACTICADO LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS CON LA FINALIDAD DE REUNIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EMITIR UN DICTAMEN, CONSIDERANDO LOS FACTORES Y CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS, QUE SIRVEN COMO FUNDAMENTO DE FALLO.

AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, LA SEDEUR ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE POR REUNIR,



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS

CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE ESTABLEZCAN LAS BASES DE LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SEDEUR, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

EN CONSECUENCIA SE ASIGNA EL CONTRATO A LA EMPRESA: **RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.**, POR UN IMPORTE TOTAL \$ **9,748,330.39** (NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS **39/100 M.N.**), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA REALIZAR LA OBRA EN UN PLAZO DE **120 DÍAS NATURALES**. (DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 36, 37, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 38 Y 39 DE SU REGLAMENTO VIGENTE)

EN ESTE MISMO ACTO SE INFORMA QUE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS NO SELECCIONADAS LES SERÁN DEVUELTOS EN UN PLAZO DE **60 DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO UBICADA EN AV. PROLONGACION ALCALDE No. 1351 EDIFICIO B PLANTA BAJA COL. MIRAFLORES EN GUADALAJARA, JALISCO. (CONFORME AL ARTICULO 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS).

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL. LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EL DIA **24 DE SEPTIEMBRE DE 2010** A LAS **12:20 HRS.** EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACION Y CONTROL, UBICADO EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN ALCALDE # 1351, EDIFICIO "B" PLANTA BAJA DE ESTA CIUDAD (CONFORME LOS ARTÍCULOS 39 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 39 DE SU REGLAMENTO VIGENTE),

LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN. ESTAS GARANTIAS DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS **15 DIAS NATURALES** SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE EL FALLO Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS, Y LA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACION Y CONTROL, UBICADO EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN ALCALDE # 1351, EDIFICIO "B" PLANTA BAJA DE ESTA CIUDAD (CONFORME A LOS ARTÍCULOS 39 Y 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 39 DE SU REGLAMENTO VIGENTE), EL INICIO REPROGRAMADO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL **27 DE SEPTIEMBRE DEL 2010** Y LA FECHA DE TERMINO SERÁ EL **24 DE ENERO DEL 2011**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **120 DÍAS NATURALES**.(CONFORME AL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)

NO HABIENDO OTRA CIRCUNSTANCIA QUE ASENTAR Y LEIDO ESTE INSTRUMENTO A LOS PRESENTES, LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS INVITADAS, ASI COMO DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES PARTICIPANTES, CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS FIGURAN EN ESTA ACTA SE FIRMA POR LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES.

[Handwritten signatures and marks]

323 2 DE 3



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
TORVI INGENIEROS, S.A. DE C.V.		
SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		
RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		3-23
GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
AZJA INGENIERIA, S.A. DE C.V.		
FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON ARMHER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		
GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.		
GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.		

A TODOS LOS LICITANTES SE LES NOTIFICA QUE ESTA ACTA ESTARA PUBLICADA EN COMPRANET Y EN EL PIZARRON DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS A PARTIR DEL 23 Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

SECRETARIA DE ADMINISTRACION. N.D.	SECRETARIA DE FINANZAS. N.D.
CONTRALORIA DEL ESTADO. DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS.	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS. ARC. RAUL JASSO BARRERA.
ING. RAFAEL SALAZAR RAZO.	