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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

‘F));

EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO @ B
INFEJAL SN ‘“E
Infraestructura Fisica Educativa 7
el Satade de Jalic CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO * 7~ /
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-CSS-0164-2022 Jalisco

GOBIERMNGO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de lalisco, dio a conocer el falio del Concurso
Simplificado Sumario, No. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-C55-0164-2022, para la contratacion de obra
publica: Terminacién de los trabajos de instalacidn eléctrica, acabados, rehabilitacion general en aulas y
ntcleo de servicios sanitarios y construccion de estructura de lonaria en el Jardin de Nifios Ricardo Flores
Magén CCT 14DJN0720Q, ubicado en la localidad Huizquilco, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. -~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:45 horas,/del dia 27 de diciembre de 2022, se reunieron
en la Sala de juntas “Pedro Ramirez Vazquez” del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

%
Con fecha de invitacion del dia 12 de diciembre de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numera de procedimiento INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-CSS-0164-2022, se invitaron a participar a las
siguientes empresas:

< /”

1.-  Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
2.- Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. -
3.- Pixide Constructora, S.A. de C.V. *

4.-  Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. *

5.- Kalea Construccion, S.A. de C.V. * il

d

Con fecha del dia 26 de diciembre de 2022, a las 12:45 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de
juntas “Pedro Ramirez Vazquez” del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco,
con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas /
recibidas /
proposiciones recibidas en el acto 5 ’
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL
Infraestructura Fisica Educativa
satise s slhes CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-CSS5-0164-2022
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
1 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
2 | Kalea Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $4,219,248.29
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,349,927.52
4 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,269,410.09
5 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales I11.7.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b} y 111.8.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pudblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

-

2.- Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T17 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales 1I1.7.-
Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.8.
documentos que integran la propuesta técnica, V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Kalea Construccion, S.A. de C.V. $4,219,248.29
2 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,269,410.09
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,349,927.52
=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA ;ﬁ
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO < =L
INFEJAL Slsa)2
sifsmiseashises CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-CSS-0164-2022 Jalisco

GOBIEANO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El Instituto procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y .~
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de .
diciembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propasiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de fa IV.1.1a la IV.1.5 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

¥ 'Y @

> / _
1.- Kalea [ 2.- Vialitek Grupo 3.- Pixide /|
DOCUMENTOS Construccion, Constructor, Constructora,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,

anexos técnicos — CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economicos (guia de
llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica); asi mismo
conocimiento y
aceptacién del Medelo
de contrato...
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GOBLIERNO DEL ES1ADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Kalea 2.- Vialitek Grupo 3.- Pixide
DOCUMENTQS Construccion, Constructor, Constructora,
5.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T2.-

Manifestacion bajo
protesta de decir
Nerad feconnser. g CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables...
Documento T3.-
Manifestacion de estar
conforme con el
L contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto o estudios...
Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar,
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
posibles contingencias
que llegaren a

presentarse en el
desarrollo de la obra;
asi como de conocer el
acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances,
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos gue se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos de
las mismas...
Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesianales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
« | conducto, no participan CUMPLE CUMPLE CUMPLE
personas inhabilitadas
en los términas del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
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EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO (g‘ ff;lﬂ)
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e CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO T
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-C55-0164-2022 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Kalea 2.- Vialitek Grupo 3.- Pixide
DOCUMENTOS Construccidn, Constructor, Constructora,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Relacidn de contratos
L] en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas

y privadas...
Documento T8.-
Descripcién de la

planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T9.-
Programa general de
® ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T10.-

Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T11.-

Programa
calendarizado y
cuantificado de la
4| utilizacidn mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-

Programa
calendarizado y
° cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente...

Documento T13.-
Relacion de maquinaria

¥ equipo de

construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e Documento T14.-

Listado de insumos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura Fisica Educativa o
ot Bstada de Jalioco CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J i'
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-CS5-0164-2022 Qusco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Kalea 2.- Vialitek Grupo 3.- Pixide
DOCUMENTOS Construccion, Constructor, Constructora,
S.A.deC.V, S.A. de C.V. S.A.de C.V,
sl PodiagEe CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T16.-
+ | Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T17.-
| Integracién del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos ...
Documento T18.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
@ con las calidades y
Sxperiiinacines CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por el
Instituto a utilizar por el
licitante en la
integracion de su
propuesta...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Con referencia al Documento T19.- “Opinidon del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacion del contrato, por lo que no serd motivo de
evaluacion y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa

el Bevadla da Satlscn CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-C55-0164-2022 JG-I-I-SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. | Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Kalea Construccidn, S.A. de C.V. $4,219,248.29 -
2 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,269,410.09 .
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,349,927.52 s

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

El Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, sdlo procedio a realizar la
evaluacion de las propuestas econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron
solventes por haber superado la evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral
6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en laley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

-
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EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO C\\ f?
PANNE: e o \ix)
et desatees CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-C55-0164-2022 Jalisco

GOBIERNQ DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciony
por tanto son descalificados del procedimiento.

TECHO
FINANCIERO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO INFEJAL-E-FAMB22- B-CON—OBBS{SS—OI@-ZO!!

Terminacién de los trabajos de instalacion eléctrica, acabados, rehabilitacién general en aulas y nicleo
de servicios sanitarios y construccion de estructura de lonaria en el Jardin de Nifios Ricardo Flores $4,399,818.00| *
Magoén CCT 14DJN0720Q, ubicado en la localidad Huizquilco, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,637,283.01

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,749,937.52

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,680,525.94

ELMAS BAJO: Vi

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,232,604.83

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,128,447.05

G S IMPORTEDELA ~ IMPORTEDELA | RESULTADO DE LA
| PROPUESTASINIVA ' PROPUESTACON IVA || EVALUACION

1|Kalea Construccién, S.A. de C.V. $3,637,283.01 $4,219,248.29 SE ACEPTA {
2|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,680,525.94 $4,269,410.09 SE ACEPTA
3|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $3,749,937.52 $4,349,927.52 SE ACEPTA

-y )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-C55-0164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

Jalisco

GOBIEANG DEL ESTADO

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
gue no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS

. MATERIALES

HIPORTE
MENOR
PROPUE
$1,661,821.73

IMPORTE
MAYOR
. PROPUESTO
$2,134,472.40

COSTO DE
MERCADO

$2,069,584.86

11. MANO DE OBRA

$138,179.94

$1,002,516.75

$567,329.93

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $250,916.30 $713,010.16 $252,606.53
13. COSTOS INDIRECTOS $306,570.92 $339,562.64 $327,214.42
14. FINANCIAMIENTO $19,289.16 $25,372.62 $19,411.05

RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES
IMPORTE POR MANO DE OBRA

ENN

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

Kalea Construcdén, S.A. de
Cc.V.

56.9713%
34.3687%
8.6600%

$1,661,821.73
$1,002,516.75
$252,606.53

Vialitek Grupo Constructor,

S.A.de C.V.

70.8574%
4.7309%
24.4117%

$2,069,584.86
$138,179.94
$713,010.16

Pixide Constructora, S.A.
de C.V.

72.2884%
19.2138%
8.4578%

$2,134,472.40
$567,329.93
$250,916.30

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,916,945.01 100.0000% | $2,920,774.96 100.0000%| $2,952,718.63
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.51000% $306,570.92 11.20300% $327,214.42| 11.50000% $339,562.64
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.60217% $19,411.05 0.59388% $19,289.16 0.77067% $25,372.62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.60000% $376,179.53 12.08333% $394,796.05| 12.46430% $413,522.33
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62348% $18,176.50| / 0.63005% $18,451.35| / 0.63500% $18,761.29
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,637,283.01 |/ $3,680,525.94 |7 $3,749,937.52 | /
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se

declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/s /’

KaleaConsi:rﬁccidn,S.A.de ViéiitekGrupoConstructor, Pixide Constructora, S.A.
| B ATE | 5.A.de C.V. SdL i de G,

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $407,763.13 $0.00 50.00

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $425,149.99 $0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $1,690.23
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 520,643.50 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $121.89 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $428,406.63 $429,271.88 $1,690.23
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$52,227.10 -$34,475.83 5411,832.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e . IMPORTEDELA | |MPORTEDELA mwugﬁggim | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
i i PROPUESTA \PROPUESTA CON IVA ! TASACION ARTMETICA
it | i BINARIA
1|Kalea Construccian, S.A. de C.V. $3,637,283.01 $4,219,248.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,680,525.94 $4,269,410.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $3,749,937.52 $4,349,927.52 CUMPLE SOLVENTE

%V’f Pagina 10 de 12

e



AN\

INFEJAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

b0

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA -3
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO @§ﬁ;
Infraestructura Fisica Educativa = %—:}ﬁ/} i_%
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO o
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-CSS-0164-2022 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las proposiciones tecnicas y economicas fue realizada por el Ing. Gamaliel Sandino Reyes
Hernandez en su cardcter de Analista de Costos adscrito a la Direccion de Costos y Presupuesto del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco.

Dichas evaluaciones fueron aprobadas por el Ing. Octavio Flores de la Torre, en su caracter de Director
General del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de

las mismas.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica -

dentro de la trigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de diciembre de 2022, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Pixide Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Terminacion de los trabajos de instalacién eléctrica, acabados, rehabilitacién general
en aulas y ntcleo de servicios sanitarios y construcciéon de estructura de lonaria en el Jardin de Nifios
Ricardo Flores Magén CCT 14DJN0720Q, ubicado en la localidad Huizquilco, en el municipio de
Zapotlanejo, Jalisco., por un monto de $4,349,927.52 (cuatro millones trescientos cuarenta y nueve mil
novecientos veintisiete pesos 52/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econémicas requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas. ,

rd
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde $1,304,978.26 (un millén
trescientos cuatro mil novecientos setenta y ocho pesos 26/100 M.N.). , /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obrigacigneS derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. INFEJAL-E-FAMB22-B-CON-08135-CS5-0164-2022, al “adjudicatario” quien presentara la
garantia de cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de
diciembre de 2022 a las 10:30 horas, en la Direccion Juridica y Unidad de Transparencia de este Instituto,
presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad
de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas y términos
sefalados en el fallo. /

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 45 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de enero de 2023 y de terminacidn el dia 15 de febrero de 2023.

El presente acto fue presidido por el Ing. Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificacién del Instituto
de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, quien actlia a nombre y representacion de la
misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:49
horas del dia 27 de diciembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

e
//r "
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Por parte del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Jalisco

Kalea Construccidon, S.A. de C.V. 4 /

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.vV. ®

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Lic. Patricia Cuellar Covarrubias
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