



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, dio a conocer el fallo del **Concurso Simplificado Sumario, No. INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022**, para la contratación de obra pública: **Construcción de seis aulas didácticas, dos direcciones con anexo, dos bodegas, núcleo de servicios sanitarios, escalera, caseta para hidroneumático, pórtico de ingreso, muro-reja perimetral, patio cívico, lonaría, obra eléctrica y de accesibilidad y obra exterior en la Escuela Primaria Carlos Enrique Castillo Peraza CCT 14DPR4186W, ubicada en la colonia Francisco Villa, municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 2.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:10 horas**, del día **16 de diciembre de 2022**, se reunieron en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitación del día **02 de diciembre de 2022**, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el número de procedimiento **INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022**, se invitaron a participar a las siguientes empresas:


- 1.- **Torales Construcciones, S.A. de C.V.**
- 2.- **Ar+In, S.A. de C.V.**
- 3.- **Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.**
- 4.- **Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.**
- 5.- **Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V.**

Con fecha del día **15 de diciembre de 2022**, a las **10:15 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas | Numero de propuestas recibidas |
|--|---------------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto | 5 |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0 |
| proposiciones por medios electrónicos | 0 |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| no. | Empresa y/o Persona Física | Documentación | Importe con IVA |
|-----|---|---------------|-----------------|
| 1 | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Se acepta | \$4,403,377.78 |
| 2 | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | Se acepta | \$4,328,229.10 |
| 3 | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | Se acepta | \$4,509,057.98 |
| 4 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | Se acepta | \$4,100,648.75 |
| 5 | Ar+In, S.A. de C.V. | Se acepta | \$4,227,993.39 |

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Empresa y/o Persona Física | Importe con IVA |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | \$4,100,648.75 |
| 2 | Ar+In, S.A. de C.V. | \$4,227,993.39 |
| 3 | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | \$4,328,229.10 |
| 4 | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | \$4,403,377.78 |
| 5 | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | \$4,509,057.98 |

El Instituto procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **15 de diciembre de 2022**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.5 numeral 1 del capítulo IV "evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.








ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| DOCUMENTOS | 1.- Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | 2.- Ar+In, S.A. de C.V. | 3.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | 4.- Torales Construcciones, S.A. de C.V. | 5.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. |
|---|---|----------------------------|---|--|---|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T3.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 1.- Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | 2.- Ar+In, S.A. de C.V. | 3.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | 4.- Torales Construcciones, S.A. de C.V. | 5.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. |
|---|---|-------------------------|---|--|--|
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T7.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T8.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 1.- Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | 2.- Ar+In, S.A. de C.V. | 3.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | 4.- Torales Construcciones, S.A. de C.V. | 5.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. |
|--|---|-------------------------|---|--|--|
| constructivo de ejecución de los trabajos... | | | | | |
| Documento T9.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T13.- Relación de maquinaria y equipo de construcción... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T14.- Listado de insumos ... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T15.- Tarjetas de básicos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T16.- Tarjetas de conceptos de trabajo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T17.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos ... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 1.- Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | 2.- Ar+In, S.A. de C.V. | 3.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | 4.- Torales Construcciones, S.A. de C.V. | 5.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. |
|---|---|-------------------------|---|--|--|
| Documento T18.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Con referencia al **Documento T19.-** “Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, es necesario señalar que este documento se solicita para la formalización del contrato, por lo que no será motivo de evaluación y la falta del mismo no será motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

| No. | Empresa y/o Persona Física | Importe con IVA |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | \$4,100,648.75 |
| 2 | Ar+In, S.A. de C.V. | \$4,227,993.39 |
| 3 | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | \$4,328,229.10 |
| 4 | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | \$4,403,377.78 |
| 5 | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | \$4,509,057.98 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.


En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022 | | | | Presupuesto Autorizado |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Construcción de seis aulas didácticas, dos direcciones con anexo, dos bodegas, núcleo de servicios sanitarios, escalera, caseta para hidroneumático, pórtico de ingreso, muro-reja perimetral, patio cívico, lonarria, obra eléctrica y de accesibilidad y obra exterior en la Escuela Primaria Carlos Enrique Castillo Peraza CCT 14DPR4186W, ubicada en la colonia Francisco Villa, municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 2. | | | | \$4,241,684.00 |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: | | 15% | | |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO | | \$3,535,042.03 | | |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO | | \$3,887,118.95 | | |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: | | \$3,724,023.07 | | |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: | | \$4,282,626.53 | | |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: | | \$3,165,419.61 | | |
| No. | EMPRESA | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | \$3,535,042.03 | \$4,100,648.75 | SE ACEPTA |
| 2 | Ar+In, S.A. de C.V. | \$3,644,821.89 | \$4,227,993.39 | SE ACEPTA |
| 3 | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | \$3,731,231.98 | \$4,328,229.10 | SE ACEPTA |
| 4 | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | \$3,796,015.33 | \$4,403,377.78 | SE ACEPTA |
| 5 | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | \$3,887,118.95 | \$4,509,057.98 | SE ACEPTA |

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| RUBROS | IMPORTE MENOR PROPUUESTO | IMPORTE MAYOR PROPUUESTO | COSTO DE MERCADO |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 10. MATERIALES | \$1,600,367.54 | \$1,889,419.03 | \$1,672,458.40 |
| 11. MANO DE OBRA | \$658,845.31 | \$1,084,908.47 | \$1,040,177.01 |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$248,410.42 | \$274,925.13 | \$260,434.34 |
| 13. COSTOS INDIRECTOS | \$346,229.73 | \$368,157.42 | \$358,122.07 |
| 14. FINANCIAMIENTO | \$13,101.78 | \$16,223.89 | \$14,421.15 |

| RUBROS | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | Ar+in, S.A. de C.V. | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|--|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES | 67.5595% | \$1,889,419.03 | 55.7630% | \$1,600,367.54 | 56.4269% | \$1,672,284.13 | 54.8966% | \$1,644,064.94 | 55.7531% | \$1,701,026.13 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA | 23.5582% | \$658,845.31 | 35.4250% | \$1,016,679.76 | 34.7144% | \$1,028,805.34 | 36.2259% | \$1,084,908.47 | 35.2359% | \$1,075,045.93 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.8823% | \$248,410.42 | 8.8120% | \$252,900.03 | 8.8587% | \$262,537.65 | 8.8775% | \$265,865.34 | 9.0110% | \$274,925.13 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO | 100.0000% | \$2,796,674.76 | 100.0000% | \$2,869,947.33 | 100.0000% | \$2,963,627.12 | 100.0000% | \$2,994,838.75 | 100.0000% | \$3,050,997.19 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | 12.38005% | \$346,229.73 | 12.28483% | \$352,568.15 | 12.00662% | \$355,831.45 | 12.21991% | \$365,966.60 | 12.06679% | \$368,157.42 |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO | 0.44678% | \$14,041.87 | 0.40657% | \$13,101.78 | 0.45671% | \$15,160.30 | 0.41839% | \$14,061.27 | 0.47450% | \$16,223.89 |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 11.41667% | \$360,418.15 | 12.08333% | \$390,970.31 | 11.33333% | \$377,923.36 | 11.91667% | \$402,171.72 | 12.58333% | \$432,285.01 |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES | 0.63201% | \$17,677.52 | 0.63500% | \$18,234.31 | 0.62950% | \$18,689.76 | 0.63376% | \$18,976.99 | 0.63702% | \$19,455.43 |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL | | \$3,535,042.03 | | \$3,644,821.89 | | \$3,731,231.98 | | \$3,796,015.33 | | \$3,887,118.95 |

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | Ar+In, S.A. de C.V. | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. |
|--|---|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES | \$0.00 | \$72,090.86 | \$174.27 | \$28,393.46 | \$0.00 |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA | \$381,331.70 | \$23,497.25 | \$11,371.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$12,023.92 | \$7,534.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$11,892.33 | \$5,553.92 | \$2,290.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO | \$379.28 | \$1,319.37 | \$0.00 | \$359.87 | \$0.00 |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 | \$405,627.23 | \$109,995.70 | \$13,836.56 | \$28,753.33 | \$0.00 |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | -\$45,209.08 | \$280,974.61 | \$364,086.80 | \$373,418.38 | \$432,285.01 |
| 22. CALIFICACIÓN | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE |

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

| No. | EMPRESA | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA |
|-----|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | \$3,535,042.03 | \$4,100,648.75 | CUMPLE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
| 2 | Ar+In, S.A. de C.V. | \$3,644,821.89 | \$4,227,993.39 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 3 | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | \$3,731,231.98 | \$4,328,229.10 | CUMPLE | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 4 | Torales Construcciones, S.A. de C.V. | \$3,796,015.33 | \$4,403,377.78 | CUMPLE | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 5 | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | \$3,887,118.95 | \$4,509,057.98 | CUMPLE | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

La evaluación de las proposiciones técnicas y económicas fue realizada por el Ing. Gamaliel Sandino Reyes Hernández en su carácter de Analista de Costos adscrito a la Dirección de Costos y Presupuesto del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.

Dichas evaluaciones fueron aprobadas por el Ing. Octavio Flores de la Torre, en su carácter de Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de las mismas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **trigésima segunda sesión ordinaria del día 16 de diciembre de 2022**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Ar+In, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de seis aulas didácticas, dos direcciones con anexo, dos bodegas, núcleo de servicios sanitarios, escalera, caseta para hidroneumático, pórtico de ingreso, muro-reja perimetral, patio cívico, lonarria, obra eléctrica y de accesibilidad y obra exterior en la Escuela Primaria Carlos Enrique Castillo Peraza CCT 14DPR4186W, ubicada en la colonia Francisco Villa, municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 2., por un monto de \$4,227,993.39 (cuatro millones doscientos veintisiete mil novecientos noventa y tres pesos 39/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde **\$1,268,398.02 (un millón doscientos sesenta y ocho mil trescientos noventa y ocho pesos 02/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **20 de diciembre de 2022 a las 11:30 horas**, en la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia de este Instituto, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **57 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **21 de diciembre de 2022** y de terminación el día **15 de febrero de 2023**.

El presente acto fue presidido por el **Ing. Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:14 horas** del día **16 de diciembre de 2022**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**Por parte del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del Estado de Jalisco**




Ing. Salvador Marquez Flores
Jefe de Cuantificación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---|---|
| Torales Construcciones, S.A. de C.V. | |
| Ar+In, S.A. de C.V. |  |
| Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. |  |
| Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. |  |
| Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V. | |

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | |
|--|--|
| Lic. Patricia Cuellar Covarrubias | |

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO | |
|--|--|
| Arq. Moisés Manríquez Ortega |  |



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB22-B-REH-08189-CSS-0161-2022**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| TESTIGO SOCIAL | |
|----------------|--|
| | |