GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
A
et Beredu e dutues CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, dio a conocer el fallo del Concurso
Simplificado Sumario, No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-C55-0077-2021, para la contratacion de
obra publica: Construccién de obra complementaria en el edificio “C” y rehabilitacién de la Escuela
Primaria Ignacio Lépez Rayén CCT 14DPR4151G, ubicada en la colonia Pedregal de Santa Martha,
municipio de Tonal, Jalisco.”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas, del dia 11 de agosto de 2021, se reunieron en
la Sala de juntas “Pedro Ramirez Vazquez” del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de
Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 12 de julio de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021, se invitaron a participar a las

siguientes empresas:

1.- Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

2.- Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V-
3.- Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

4.- M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

5.-  Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V."

Con fecha del dia 04 de agosto de 2021, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de juntas
“Pedro Ramirez Vazquez” del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, con
domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas

(¥

proposiciones recibidas en el acto
proposiciones por servicio postal o paqueteria

o| O

proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL‘ -
AEEsIERT R R CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CS5-0077-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $3,030,581.76

2 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $3,169,178.45

3 Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. Se acepta $3,076,119.37

4 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $3,106,915.42

5 Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. de C.V, Se acepta $3,107,035.13 ]

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Importe con IVA

No. Empresa y/o Persona Fisica
1 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $3,030,581.76
2 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $3,076,119.37
3 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $3,106,915.42
4 | Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. de C.V. $3,107,035.13
L 5 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. 53,169,178.4SJ

El Instituto procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 04 de
agosto de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios se procedid a realizar el anlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

m INFEJAL
Infraestructura Fisica Educativa

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2. Cinco 4.- Desarrolladora 5.- Tripoli
1.- Construcciones Contt;m rsies 3.- M3 Creacidn, | de Insumos para la Emulsi-onesPSA i
s ' | s.deR.L.deC.V. | Construccién, S.A. de e
cV c.v.

DOCUMENTOS T
M , S.A. V.
irot, S.A. de C.V A darv,

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos — CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmicos (guia de
llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica); asi mismo
conocimiento y
aceptacion del Modelo
de contrato...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o
generales de
construccion
aplicables...
Documento T3.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto o estudios...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

p
7
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INFEJAL

Infruestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisso

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FisSIca
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-C55-0077-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V,

2.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC.V.

3.- M3 Creacion,
S.deR.L.de C.V,

4.- Desarrolladora
de Insumos para la

Construccién, S.A. de

C.V.

5.- Tripoli
Emulsiones, S.A. de
CV.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra, sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar,
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias

que llegaren a

presentarse en el
desarrollo de la obra;
asi como de conocer el
acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances,
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto, no

participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7,
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INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CS5-0077-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

2.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

3.- M3 Creacidn,
S.deR.L. de C.V.

4.- Desarrolladora
de Insumos para la
Construccidn, S.A. de
C.V,

5.- Tripoli
Emulsiones, S.A. de
C.v.

Documento T8.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Relacidn de
magquinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Listado de insumos ...+

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

74

s
el ;>
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FisSIcA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL
Infraestructura Fisica Edusntiva
AR iatee CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4.- Desarrolladora
* 2.- Cinco : 5.- Tripoli
1.- Construcciones 3.- M3 Creacién, | de Insumos para la ;
POCUMENTOS Mirot, S.A. de C.V. Co;t:n’;;;ocra‘;\ea, S.deR.L.de C.V. | Construccidn, 5.A. de Emulsloge‘:, SAHe

C.V.

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones :

salicitadas por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Instituto a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Con referencia al Documento T19.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacién y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de |a propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
$3,030,581.76

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $3,076,119.37 ©

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $3,106,915.42

Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. de C.V. $3,107,035.13
$3,169,178.45

7

L bW | N

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
A .

dlEseia el CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

El Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, sélo procedid a realizar la
evaluacion de las propuestas econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron
solventes por haber superado la evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral
6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
enlaley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

[Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
INFEJAL

et Butada de dutiees CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total

promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Construccion de obra complementaria en el edificio “C” y rehabilitacion de la Escuela Primaria Ignacio
y

Lopez Rayon CCT 14DPR4151G, ubicada en la colonia Pedregal de Santa Martha, municipio de Tonal3, $3,500,000.00
Jalisco.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,612,570.48
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,732,050.39
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,669,560.32
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,069,994.37
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,269,126.27
PLED A 3%%
1{Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $2,612,570.48 $3,030,581.76 SE ACEPTA
2|Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $2,651,827.04 $3,076,119.37 SE ACEPTA
3|M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $2,678,375.36 $3,106,915.42 SE ACEPTA
4|Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. $2,678,478.56 $3,107,035.13 SE ACEPTA
de C.V.
5[Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $2,732,050.39 $3,169,178.45 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del

estado de Jalisco y sus Municipios; /

)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FisSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

m IE\IFEJAL
Infraestructura Fisica Educotiva
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CS5-0077-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $1,410,765.13) 51,533,966.38|  $1,447,605.79

11. MANO DE OBRA $593,308.15]  $725,627.82 $642,278.70

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $84,781.43 $90,201.87 $87,081.45

13. COSTOS INDIRECTOS $128,480.37|  $219,546.00, $201,686.24

14. FINANCIAMIENTO 51,069.58 $1,585.52 $1,195.90

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.4988%| 51,41 63.7229%) $1,432,080.20|  6B.S68. ,481,058.06 .1197%| $1,429,679.12 .3770% /533,

2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 283872%|  $593,308.16 32.2881%| $725,627.82| 27.4682%| $593,308.15| 30.7718%| 567558263| 28.8992%|  $657,945.30,
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1140%| $85,985.05 3.9890% $89,646.63 3.9636% $85,612.67 4,1086% $90,201.87 3.7239% 584,781.43
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,090,058.34 100.0000%| $2,247,354.65 | 100.0000%| $2,159,978.88 [ 100.0000%| $2,195,463.62 | 100.0000%| $2,276,693.11

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.50430%(  $219,546.00 5.71696%| $128,480.37| 9.61708%| $207,726.90| 9.30B45%| $204,363.63| B.47581%| $192,968.18
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04631% $1,069.58 0.05434% $1,291.03|  0.04923% $1,165.62| 0.04713% $1,131.04(  0.06420% $1,585.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000% $288,834.24 11.00000% $261,483.86| 12.50000% 5296,108.92| 11.00000% 5264,105.41|  10.00000% $247,124.68
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% $13,062.33 0.59000% $13,217.13]  0.62000% $13,395.04|  0.61000% $13,414.86|  0.60000% $13,678.89
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,612,570.48 $2,651,827.04 $2,678,375.36 $2,678,478.56 $2,732,050.39

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se

declara insolvente; y
/‘_m__‘\"\ /
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $36,840.66, $15,525.59 $0.00 $17,926.67 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 548,970.54 $0.00 $48,970.55 $0.00/ 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,096.40 50.00 $1,468.78 50.00 $2,300.02
IMAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $73,205.87 $0.00 50.00 $8,718.06
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $126.32 50.00 $30.27 564.86 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $87,033.92 $88,731.46 550,469.60 $17,991.53 $11,018.08
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $201,800.32 $172,752.40 $245,639.32 $246,113.88 $236,106.61
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $2,612,570.48 $3,030,581.76 CUMPLE SOLVENTE

2|Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $2,651,827.04 $3,076,119.37 CUMPLE SOLVENTE

3|M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $2,678,375.36 $3,106,915.42 CUMPLE SOLVENTE

4|Desarrolladora de Insumos para la $2,678,478.56| $3,107,035.13 CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S.A. de C.V.

5|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $2,732,050.39 $3,169,178.45 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de las proposiciones la realizd el Ing. Octavio Flores de la Torre, Director General del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de la evaluacion

de las mismas.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima tercera sesién extraordinaria del dia 11 de agosto de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Construcciones Mirot, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de obra complementaria en el edificio “C” y rehabilitacion de la Escuela
Primaria Ignacio Lopez Rayén CCT 14DPR4151G, ubicada en la colonia Pedregal de Santa Martha,
municipio de Tonal3, Jalisco.,'p:or un monto de $3,030,581.76 (tres millones treinta mil quinientos
ochenta y un pesos 76/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las

obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgaréd un 30% de anticipo que corresponde $909,174.53 (novecientos nueve
mil ciento setenta y cuatro pesos 53/100 M.N.).,
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06645-CSS-0077-2021, al “adjudicatario” quien presentara la
garantia de cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 17 de
agosto de 2021 a las 15:20 horas, en la Direccidn Juridica y Unidad de Transparencia de este Instituto,
presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad
de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas y términos
sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio
el dia 18 de agosto de 2021 y de terminacién el dia 15 de diciembre de 2021.

El presente acto fue presidido por el Ing. Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificacién del Instituto
de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, quien actia a nombre y representacion de la

misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:44
horas del dia 11 de agosto de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Jalisco
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Construcciones Mirot, S.A. de C.V. %z

Desarrolladora de Insumos para la Construccion,
S.A.de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.
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 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL

Lic. Patricia Cuellar Covarrubias

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar O
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