GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(\1 2
@ l‘nTN_‘.EEbiiT‘u( tura .\ﬁ I
A y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-247-2023 * \j @i&i

O DEL ESTAD(

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-*
C55-247-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién de la carretera estatal codigo 711 « *
Bolafios — Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolanos, Jalisco. Frente 9.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 24 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 15 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-247-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. ~
2.-  Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. ¢

3.-  Multi Obras DS, S.A. de C.V. ~

4.-  Arrentrac, S.A. de C.V.*

5.-  Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.

v

Con fecha del dia 19 de abril de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo ‘ iu ‘I“ .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

M

™ Infraestructura DNISHIE
{ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO i
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-247-2023 J&il@@@
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $11,252,968.72
2 | Grupo Etdificador Mayah, S.A. de C.V. Se acepta $10,946,219.80 '
3 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $11,462,962.79 .
4 | Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $10,668,684.53
5 | Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V. Se acepta $11,975,315.66 ?

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. °

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Arrentrac, S.A. de C.V. $10,668,684.53
-2_ | _Gzlgc;__E';iificador Mayab, S.A. de C.V. $10,946,219.80
3 | Constructora Flores Fajardo, S.A.mde C.V. §11,252,968.72 ’
4 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,462,962.79 )
5 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. $11,975,315.66

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 19 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento. ' jf ‘
6 ninguna proposicion.
—

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria.n
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puiblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-247-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

]

- DOCUMENTOS

1.- Arrentrac,
S.A. de C.V.

2.- Grupo
Edificador
Mayab,
S.A. de C.\,

4

3.- Constructcra'
Flores Fajardo,
S.A.de C.V,

7

4.- Multi Obras.

DS,
S.A.de C.V.

5.~ Grupo
Constructor de la
Regidn,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econamicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Obra Publicc
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-247-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Arrentrac,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Edificador
Mayab,
S.A.de C.V,

3.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V,

4.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

5.- Grupo

Constructor de la
Region,

S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
economica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacidn integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trahajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

|

CUMPLE

CUMPLE

cunpie
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"i_:'\ Infraestructura
( O] yobraPpuabtica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-247-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2'-. Sipe 3.- Constructora | 4.- Multi Obras A5 GEUpO
1.- Arrentrac, Edificador X Constructor de la
DOCUMENTOS Flores Fajardo, DS, i
S.A. de C.\V. Mayab, Sy A de G Region,
S.A. de C.V. i g S.A, de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesta par el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo

de construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
j At CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante

Documento T12.-

gk SR et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

Documento T13.-

* | tistado deinsumos que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

il Hocimenss Ha.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.- ‘
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /'
catalogo de conceptos 4
de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

v Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C5S-247-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Arrentrac,
S.A. de C.V.

: 2.~ Grupo
Edificador
Mayab,

S.A. de C.V.

3.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

4.- Multi Obras
DS,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor de la
Regidn,

S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
____propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

-. negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN  Infraestructura
i Q ! y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-247-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluaciéon binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No, Licitante | Importe con IVA
1 |Arrentrac, S.A. de C.V. $10,668,684.53
2 _(;rfjpo Edificador Mayah, S.A. de C.V. 7 $10,946,219.80
3 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | $11,252,968.72
4 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,462,962.79
5 | Grupo Co_r-lstructor de la Region, S.A. de C.V. $11,975,315.66

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por
tasacion aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

.-'/
i

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica f,UE{alw ngruentes entre

sio se encuentren bien analizados, de tal manegg cten los reiy‘ dos de los importes
¥y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

("ﬁ Infraestructura SRS
[O] yobrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO i3
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-247-2023 Jﬂiﬁ:&‘iﬂ@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como (,esﬁltado el

/

importe total promedio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
’ O l y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-247-2023

GOHIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

' CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CSS-247-2023 Techo Financiero

Construccion de la carretera estatal cédigo 711 Bolafios — Huejuquilla El Alto del km 17+000 al
28+000, municipio de Bolarios, Jalisco. Frente 9, $11.500,000.00| *
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,197,141.84
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,323,547.98
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,673,031.99
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,123,986.78
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,222,077.19
(] B HOR 1)
ADO D
0 L) RO )

()
1]Arrentrac, S.A. de C.V. $9,197,141.84 $10,668,684.53 SE ACEPTA
2|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $9,436,396.38 $10,946,219.80 SE ACEPTA
3|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $9,700,835.10 $11,252,968.72 SE ACEPTA
4/Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,881,864.47 $11,462,962.79 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V. $10,323,547.98 $11,975,315.66 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de

lalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mds alto y el yuesass 2

alor prop 0 por cada uno de

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ey

A Infraestructura
_[ O y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-247-2023 J G.E,ES CO

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e imparte de financiamiento.

ROR BOR
BRO OR AYOR 3 S
ADD
dilel 0 PROP s,

10. MATERIALES 53,381,094 97| 55,004.692.80| 53,979,626.08

11. MANO DE OBRA 5942,04349) 5$1,437.906.95| $1,204,212.42

12, MAQUINARIA Y EQUIFO 51.611,129.87| 53.519.663.67| $2,961,608.91

13. COSTOS INDIRECTOS 5612.649.03] S1.11798755]  $927,866.57

14. FINANCIAMIENTO $27,236.30 544,755 38 537,4494,57

& . L] A
i b B d_e. it Grupo Edificador Mayab, 5.A. Constructora Flores  Multi Obras DS, S.A. de Grupo Constructor de la
i 1 de C.V. Fajardo, §.A. de C.V. SR\ | Regién,S,A.de CV.

1, {MPORTE POR MATERIALES 63.9446%( $5,004,692.80 46.6358%| $3.682,509.04|  43.6972%| 53,526,014.46|  43.1108%| $3,381,094.97|  543847%| 54,730,354.78
2. {MPORTE POR MANO DE OBRA 15.4701%] $1,210,782.30 14.1647%| 51,11849140| 159044%| $1.283.35857| 12.0116%| $942,043.49| 16.5316%| $1,437,906.99
3. |MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 20.5853%| S1,611,129.87 39.1994%| $3,095,308.89|  40.3984%| $3.259.82645| 44.8776%| $3519663.67| 20.0838%| $2,529,69138
4. |IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,826,609.97 100.0000%| 57,896,309.33 100.0000% | S8,069,199.48 100.0000% | 57.842,802.13 100.0000%| 58,697,953.15
S, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.89125%| $617,617.30 14.10125%| 51,113,478.32| 13.85500%| $1,117,987.55| 13.42000%| 51052504.05) = 7.04360%| 5612,649.03
6, IIMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34406% 5$29,053.21 0.44647% $40,226.00 0.48715% 544,755.38 0.48570% $43,204.50 0,29253%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| S67786244 3.74440%| 533886871  A4.55200%| 5420,238.02| 10.00000%| $893.851.07] 30.00000%|  $933,/8385
9, PRESUPUESTO TOTAL $9,197,141.84 $9,436,396.38 $9,700,835.10 $9,881,864.47 $10,323,547.98

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

[I. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propues iraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

y
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Sl
Jalisco
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GOBIERNO DEL ES

L - ‘. a .
Slanae Atrentrac, S.A de C.V. Grupo Edificador Mayab, S.A. Constructora Flores Multi Obras DS, S.A. de Grupo Constructor de la
de CV. Fajardo, S.A. de C.V. cV. Regidn, S.A. de C.V.

i5.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 5297,117.05 $453,611.63 5598,531.12 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $85,721.02 $0.00 5262,168.93 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,350,479.04 50.00 50.00 50.00 $431,917.53
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $310,249.22 $0.00 50.00 50.00 $315,217.55
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8,441.36 50.00 S0.00 50.00 $10,258.27
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,669,169.61 $382,838.08 $453,611.63 SB60,700.06 $757,393.34
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -§991,307.17 -$43,969.37 -$33,373.61 $33,151.01 4176,390.51
UTILIDAD - INSUFICIENTIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA PRDPUETA PRO:"UESY A CON IVA EVALUACION EVALUACION POR
' BINARIA TASACION ARITMETICA
LlArrentrac, S.A. de C.V. $9,197,141.84 $10,668,684.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA .
2|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. 59,436,396.38 $10,946,219.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $8,700,835.10 $11,252,968.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4{Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,881,864.47 511,462,962.79 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de $10,323,547.98 $11,975,315.66 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
i YA QUE REBASA EL TECHO
e FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. y,

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica /
dentro de la trigésima octava sesion extraordinaria del dia 24 de abril de 2023, en el cual se det/rmlno :
adjudicar el contrato al licitante Multi Obras DS, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos c/rgs/entes en: ®
Construccmn de Ia carretera estatal codigo 711 Bolaifios — Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, N
nes cuatrocientos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

sesenta y dos mil novecientos sesenta y dos pesos 79/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,438,888.84 (tres millones
cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos 84/100 M.N.)

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-247-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 25 de abril de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de abril de 2023 y de terminacion el dia 24 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 24 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/
EV/.l/dga al}r’le‘! Ruiz Lépez
Dire aluacion dé Propuestas y Dictdamenes
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] __ ~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE ()
f : LICITANTES _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Arrentrac, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

~, |2 S
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA R
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