GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 4

iy b
=B 7=

(XF=A13)

) \\A\‘ ) [7

. Infraestructura % "1!-”‘: WS

[ O] yobraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO : .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-621-2023 - J@.llSCO
GOUIERNC DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC- ~
OB-(CSS-621-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Secundaria Rafael Ramirez CCT 14DES0052Z, en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:35 horas, del dia 22 de méyo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Caon fecha de invitacion del dia 28 de ab}il de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-621-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- ~ Constructora Samura, S.A. de C.V.

2.- .~ Constructora Amicum, S.A. de C.V.
3.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
4.- - Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

5.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 18 de mayo de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus IMunicipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nuamero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas )
_proposiciones recibidas en el acto - 5 - - ,_‘"‘
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 \
N

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presenta
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $11,807,938.67
2 | Constructora Amicum, SA de C.V. Se acepta —S11,96(),209-20 p
3 | Incamm Constructiones, S.A. de C.V. ‘ o Se acept;l $12.351,113.54
. 4 thsb?c?o Cronéi;'ruc;(;li(iacel), S.A. de7C.V. _ Se acepta " $1'17,'5912,377.45 N
m; Grupo Constructor Inn()blu(:lCé.A. deCV. Se acepta 7 | $11,295,407.21

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe conlVA |
1 <] Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $11,295,407.21
2 AConsorcio Constructor Caceb, SA. de CV. $11,542,377.45
% (EOI;ST;;IL;()II;Sdllllll’d, VS.A; de C.V. 7 $l 1,807,938.67 4
E Eoinistrructora Ami(um, S.A. de CV / $11,960,209.20 ]
5 I-ncamm CoAnVstrucciones, S.A. de C.V. | 512%‘3]1 13.54

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 18 de
mayo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria
contratacion.

)

Bases de este procedimiento de

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Deri de la verificacion previa a la evaluacion bhinaria, no se desechd ningt

o
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

P : /
&

1.- Gﬁ;po 2.- ConsorcioJ
3.- C I - Ve
Constinatas Constretee onstructora | 4.- Constructora 5.- Incamm

DOCUMENTOS Samura, Amicum, Construcciones,

innoblack, Caceb,
S.A. deC.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autografa de la perscna
facultada para ello...

Documento T2.- |
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o
pEnemies e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las
particularidades del [ &

proyecto..
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1.- G?upo 2.- Consorcio
3.- Constructora | 4.- Constructora 5.- Incamm
Constructor Constructor 7 .
DOCUMENTOS iR Oatah Samura, Amicum, Construcciones,
7 ’
S.A deC.V. S.A deCV. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V,

Documento T4.-
Manifestacion escrita |
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y |
organizacion de los ‘
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los | CUMPLE CUMPLE CUMPLE TUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por ‘
el licitante...
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Ci;sf:::t?)r zé;ﬁ:tr:zz:‘;: 3.- Constructora | 4.- Constructora 5.- iIncamm
DOCUMENTOS iohlack Caceib Samura, Amicum, Construcciones,
ARV, SA deCV. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento 19.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Y equipo de

construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos que

. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la
integracion de la
propasicion...
Dot T1.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos
7

de indirectos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e o= 2.~ i
spfea Consorelo 3.- Constructora | 4.- Constructora 5,- Incamm
Constructor Constructor : ,
DOCUMENTOS oblaek Caiab Samura, Amicum, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A deCV. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta... ) )

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita

bajo protesta de decir

er | ) i

"“'d"dc‘tei;‘;:"‘” a CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
wipata bufechaidel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUNIPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.
{,/

En esta etapa no hubo propuestas con mcumplnmentos, por lo tanto los licftantes evaluados pasaron a la
adosS en la (onvocatona/y Bases del

etapa de evaluacion econémica por ¢
-urso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. | SaRERe T : Licitante T 7Impofté con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $11,295,407.21

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $11,542,377.45

$11,807,938.67

2
3 | Constructora Samura, S.A. de C.V.
4

| Constructora Amicum, S.A. de C.V. $11,960,209.20

5 [Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $12,351,113.54

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por
tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran con
esultados de los

si #\que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que ne atvclenf\los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho cédlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monato minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron eFimonto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rarigo de aceptacic’mby
por tanto gon descalificados del procedimiento. il
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-FINEDUC-0B-CSS-621-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Rafael Ramirez CCT 14DES0052Z, en

el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. 412,000,000.00 -

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,737,420.01

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,647,511.67

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,146,702.68

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,668,708.08

IMPORTE MINIVIO ACEPTABLE: $8,624,697.28

" IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA
R
EMPRESA PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON ESULTARO DE LA
. EVALUACION
VA i IVA
1|{Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $9,737,420.01 $11,295,407.21 SE ACEPTA
2|Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $9,950,325.39| $11,542,377.45 SE ACEPTA
/

3|Constructora Samura, S.A. de C.V. $10,179,257.47 $11,807,938.67 SE ACEPTA
4|Constructora Amicum, S.A. de C.V. $10,310,525.17|  $11,960,209.20 SE ACEPTA
5|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $10,647,511.67| $12,351,113.54 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros seialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor_de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el Il’lillu/e_.l"ldb es el importe
or cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mergeado;Si el resultado es
ativo, dicha cifra e:s‘el valor de insuficiencia parcial que le correspondg/al rubro de Importe

|

numerofne
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Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
senalados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

_IMPORTE . - IMPORTE

COSTO DE
MERCADO

RUBROS | MENOR MAYOR
PROPUESTO | PROPUESTO

10. MATEHIALES K 1/v.644.14] $5,002,111.06
11, MANU DE OBRA 2ol $3,258911.44 /’
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $234,357.73
13. COSTUS INDIRECTOS 13./5]  99r4,312.42
14. FINANCIAMIENTO Su2,755.62

Grupo Construstor innoblack, - Consorcia Construcior
| - SAdecv. . Caeb,S.A deCV. de C. :

16.3911%| S0 0/004d 14 54,00

1 IMPORTE POR MATERIALES 49.3509%| o4, 21050152 54.6528% 40!

|
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 47.8338%| $4,081,131.25 434B04%| $3,701,356.91 20.4726%| $1,653,713.76[ 33.41 A
3 IMPORTE POR MAQLINARIA Y EQUIPO 2.3154% $240,203 83 i 86675 $158,910,37 3.1364% $253,347 09 2.58 $209,522.27 3,5501% $313,540.02

4. IMPORTE POR COSTO BIRECTO 100,0000%| 58.531.906.60 100.0000%] 58,512 697.24 100.0000%] 56,077,704 99 109,65 2.4¢ 100.0000%( 53.843,090.4/

5 IMPORTE 2OR COSTOS INDIRECTOS 4.69430% 400, 513.29) 11,28000% 9 13.49810%| 51 1/1113.75 9.43460%, 76|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 043246% $36.029. 14 0.48802% G40 25304 0.46929% ERERIEE 0.388697 S y. 1
7 AMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% a/17 083,92 4.00000% 538U BUD 59 9.00000% S¥db.3U0.Ud|  10.50000% sSu/a 3 9.00000%: 874, 150 ‘»\}
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,737,420.01 $9,950,325.39 $10,179,257.47 $10,310,525.17 £10,647,511.67 ]

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-621-2023 JC].[I.SC O

IOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Constructar innoblack, | Consorcio Constructor  Constructora Samurs, 5.A. | Constructora Amicum, S.A.  incamm Construcciones,

RUBROS

S.A. de CV. Caceb, S.A.de C.V. de C.V, deCV. | S.A.de CV.

15. INSUFICIENOA PARCIAL DE 291549 54 S34Y08L. 10 SU LD Su.uu SL.uY
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| sLbov SU.00 $1.605, 197 bs 49 16/ 01 souy
DE DBRA

17, INSUFIGENGIA  PAROAL  DE S0.00 $75,447.36 $0.00 $24,835.46 $0.00]
MACUINARIA Y EQUIPO S
18, INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS 5573.799.13 $13,228.90 S0.00 SO.00 5135580 66
INDIRECTOS

19, {NSUFICIENCIA PARCIAL DE $4.126.4% BV SbOu T 95,123 45
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,469,465 15 S448,4%7 3/ S1.6U5, 197,68 574,003 07 $140,704.01
15416+17+18519

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICICNES!| S651,781 23 $57,556.78 $768,597.65 SAUD82Y J6 $734.046.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL o i

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, S& DESCAUFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

" RESULTADO DELA RESULTADO DE LA

IMPORTEDELA  IMPORTE DELA

EMPRESA EVALUACION  EVALUACION POR
PROPUESTA \PROP ON V. f
i PRRRURTTA CON IV BINARA TASACION ARTMETICA
1|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $9,737,420.01 $11,295,407.21 CUNIPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $9,950,325.39 $11,542,377.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA .
3[Constructora Samura, S.A. de C.V. $10,179,257.47 $11,807,938.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4| Constructora Amicum, S.A. de C.V. $10,310,525.17 $11,960,209.20 CUMPLE SOLVENTE
5[Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $10,647,511.67 $12,351,113.54 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se

determind adjudicar el contrato al licitante Constructora Amicum, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos ( [
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Rafael Ramirez CCT
14DES0052Z, en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.; por un monto de $11,960,209.20 (ohce millones

r

novecientos sesenta mil doscientos nueve pesos 20/100 M.N.), EV.A. incluido, por?mf las condiciones P

legales, ygcnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los~critefios de adjudi
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T Infraestructura ~1\J.‘~-’L{ 4 ()
(5\1 y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ; .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-621-2023 JQ[[SCO

BIEANO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,588,062.76 (tres millones
quinientos ochenta y ocho mil sesenta y dos pesos 76/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-621-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
2

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 21 de agosto de 2023.

o

El presente acto fue presidido por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 18:39
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/>/'Af - . ’
<_Arq. Edgar Gabriel'Rdiz Lopez
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes
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1Y ] yObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jal N _
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-621-2023 Jalitsco
GOBIERN DEL E ADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- ~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

' REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO | —
' _ DE CONTROL

/

2
O N {
{{)47@,,7 T 1) df/fcf:)

O

Ko

~~

[ jOe
Lot

/

* REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arq. Moises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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