GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I

|
Infraestructura §

. v Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO &3&5‘.

AR
=
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-823-2019 LSCO
3 DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-CS5-823-2019,
para la contratacién de obra publica: Construccién del almacén general de la Secretaria de Educacién, en
Av. Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 09 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 20 de noviembre de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-823-2019, se invitaron a participar a las siguientes
empresas:

1.- Constructora AnguibaraN.G.,S. A.de C. V.
2.- Tree House Construcciones, S. A.de C. V.
3.- Inmobiliaria Bochum, S.deR.L.de C. V,
4.- Balken, S.A. de C.V.

5.-  Constructora San Sebastian, S. A. de C. V.

Con fecha del dia 04 de diciembre de 2019, a las 15:40 horas se realizo el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacidn Alcalde numero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisiéon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Infraestructura
. Y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-OB-(CS5-823-2019
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Inmobiliaria Bochum, S.de R. L. de C. V. Se acepta $4,049,672.17
2 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta $4,321,640.91
3 | Constructora San Sebastidn, S. A. de C. V. Se desecha la propuesta $0.00

4 | Constructora Anguibara N. G.,S. A. de C. V. Se acepta $4,446,173.52
5 |Balken, S.A. de C.V. Se acepta $4,014,903.28

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora San Sebastian, S. A. de C. V.

Se desecha la propuesta por omitir presentair debidamente firmado el Documento T16.- Programa
calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacién permanente, lo
anterior con fundamento en el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de este Concurso Simplificado

Sumario.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Balken, S.A.de C.V. $4,014,903.28
2 | Inmobiliaria Bochum, S. de R. L. de C. V. $4,049,672.17
3 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $4,321,640.91
4 | Constructora Anguibara N. G., S. A.de C. V. $4,446,173.52

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 04 de
diciembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Infraestructura 2 >
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ‘} E"
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-823-2019 QAsSCo
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.
1 Balken. S.A de 2.~ Inmobiliaria 3.- Tree House 4.- Constructora
DOCUMENTOS : ¢ \; the Bochum, S. de R. L. de | Construcciones, S. | Anguibara N. G., S.
- C.V. A.deC.V. A.deC. V.
Documento T1.- .
Copia de la invitacién al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
concurso simplificado
sumario.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos.
FRcTTRta T3, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
MRS MeEEAL g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o
generales de
construccion.

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de
la junta de aclaraciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o manifestacién escrita

de conocer el acta.

Documento T8.-
Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas /

en los términos del
articulo 48 de la Ley/

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-823-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jali

GOBIERNG DEL

DOCUMENTOS

1.- Balken, S.A. de
C\V.

2.- Inmobiliaria
Bochum, S. de R. L. de
.V,

3.- Tree House
Construcciones, S.
A.deC. V.

4.- Constructora
AnguibaraN. G., S.
A.deC. V.

Documento T11.-
Relacién de contratos
en vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidon mensual de
la mano de obra.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa
calendarizadoy -
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de
material

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Opinién del

Cumplimiento /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 4 de 12

g
SCO

ES

<




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™ Infraestructura
.y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-823-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

tondle Sk 2.- Inmobiliaria 3.- Tree House 4.- Constructora
DOCUMENTOS : C\; e Bochum, S. de R. L. de | Construcciones, S. | Anguibara N. G., S.
i C. V. A.deC. V. A.deC. V.

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto
de capacitacidn de la
industria de la
construccién.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Balken, S.A.de C.V. $4,014,903.28
2 | Inmobiliaria Bochum, S. de R. L. de C. V. $4,049,672.17
3 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $4,321,640.91
4 | Constructora Anguibara N. G.,S. A. de C. V. $4,446,173.52
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA :

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-823-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Balken, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Ptblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;,

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de

conceptos”
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GOBIERN

NG DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
concurso simplificado sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas hajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidon y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-823-2019 JQLLSCQ

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccnon del almacen general de Ia Secretarla de Educacnon, en Av lnglaterra S/ N y Av def
Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. $6,000,000.00
~ RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,491,096.70
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,832,908.21
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,725,552.51
- EL MAS BAJO: ................................................
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,284,385.38
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: ' $3,166,719.63

~ IMPORTEDELA  IMPORTEDELA
PROPUESTA SIN. pnapuzsm CON

. RESULTADODELA
EVALUACION

_1/Inmobiliaria Bochum, S. deR. L.de C. V. $3,491,096.70|  $4,049,672.17 SE ACEPTA
2|Tree House Construcciones, S. A. de C. V. _ $3,725552.51|  $4,321,640.91)  SEACEPTA
3|Constructora AnguibaraN. G.,S. A. de C. V. ~ $3,832,908.21 $4,446,173.52 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El impoyte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialado
o anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo qu
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GOBIEENO DEL EETADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

COSTO D
BRO OR MAYOR
ADQ
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $1,802,835.22| $2,163,923.26| $1,929,372.36
11. MANO DE OBRA $364,605.81) $751,725.73] $718,043.70
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $194,413.36|  $394,774.23|  $389,329.48
13. COSTOS INDIRECTOS $238,619.65| $372,520.08) $372,029.45
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $19,406.65 $15,500.56

R !nnib_billaﬁia.__ﬂuchﬁm,.s.'de-s.:_: Tree House Cons rucciones, Coﬁktrué_fnra Anguibara N.
e bLdecv, = SAdeCV. . | G SAdeCV.

IMPORTE POR MATERIALES 65.5834%| $1,802,935.22 74.1613%| $2,163,923.26|  63.4205%| $1,929,372.36

1.

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.3847%|  $751,725.73 12.4957%|  $364,605.81| 23.6029%| $718,043.70
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.0720%|  $194,413.36 13.3430%| $389,320.48| 12.9766%|  $394,774.23
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $2,749,074.31 100.0000%| $2,917,858.55 | 100.0000%| $3,042,190.29

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.68000%| $238,619.65|  12.76690%| $372,520.08| 12.22900%| $372,029.45
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.58980%|  $19,406.65| 0.45400%|  $15,500.56
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.25000%| $485,500.27|  12.00000%| $397,174.23| 11.19630%| $384,001.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6349%|  $17,902.47 0.6384%|  $18592.99|  0.6300%|  $19,186.13
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,491,096.70 $3,725,552.51 $3,832,908.21

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nlumeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determinod la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL EE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Tree Hoizse‘tonsﬁui:cfbhés,

Cc:nstr ':tora Angwbara N,

50.00

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0 DO

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $353,437.89 $0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $194,916,‘12 $0.00 $0.00
EQUIPO

18. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE COSTOS $133,409.80 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $15,500.56 ) $0.00 $0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $470,263.62 $353,437.89 _ $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $15,236.65 $43,736.34 $384,001.77
INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTEDELA | PESULTADODELA. | RESULTADODELA .
mopuesm PROPUES!‘ACON nm-:' I E"‘“"“‘""‘:’" - EVALUACION POR
| BINARIA | TASACION ARITMETICA
1|inmobiliaria Bochum, S. de R. L. de C. 53,491,095.70' o CUMPLE SOLVENTE
V.
2|Tree House Construcciones, 5. A.de | $3,725,552.51 $4,321,640.91]  CUMPLE SOLVENTE
c.v.
3|Constructora Anguibara N. G., S. A. de $3,832,908.21|  $4,446,173.52]  CUMPLE SOLVENTE
C.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su carécter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima séptima sesién extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2019, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Inmobiliaria Bochum, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion del almacén general de la Secretaria de Educacién, en Av.
Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Frente 2., por un monto de $4,049,672.17 (cuatro millones cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y dos
pesos 17/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por la Sgcretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de
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cR Infraestructura
L vy Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-823-2019 \5@%%@@

GOBIERNG BEL ESTARD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,214,901.65 (un millén
doscientos catorce mil novecientos un pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-823-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de diciembre de
2019 a las 13:50 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 13 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2019 y de terminacién el dia 23 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 09 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infra

Arq. Carlds Edgayd tias Contreras
Director General de Licitacién y Contratacidn

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

T RRONEOtAL. T e A

Inmobiliaria Bochum, S. deR. L. de C. V.

Balken, S.A. de C.V,
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& Infraestructura
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-823-2019
GORIERNO DEL EETADRO

y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Anguibara N. G., S. A, de C. V.

Constructora San Sebastian, S. A.de C. V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiz

Ing. ). Guadalupe Gomez Tovar
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