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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020,
para la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de primaria Enrique Gonzélez Martinez 2 CCT
14EPRO137L en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Recrea.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 28 de julid de 2020, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 10 de julio ae 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Grupo Constructor Pavimagq, S.A. de C.V."

2.-  G+G Project Management And Construction Services, S. A. de C. V.-
3.-  Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.-

4.- Constructora TGV, S.A. de C.V.

5.- Inercia Constructiva, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 24 de julio de 2020, a las 10:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio
abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentaci6n de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0 W

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion | Importe con IVA
1 |Inercia Constructiva, S.A. de C.V. Se acepta $6,213,366.41
2 G+G Project Management And Construction Services, S. A. Se acepta $6,159,973.91
de C. V.
Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $5,943,374.67
4 | Grupo Constructor Pavimag, S.A. de C.V. Se acepta $6,239,748.68
Edificaciones Estructurales Cobay,S.A.de C. V. Se acepta $6,104,113.67

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora TGV, S.A. de C.V. $5,943,374.67
2 | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. $6,104,113.67
3 | G+G Project Management And Construction Services, S. A. de C. V. $6,159,973.91
4 | Inercia Constructiva, S.A. de C.V. $6,213,366.41
5 | Grupo Constructor Pavimagq, S.A. de C.V. $6,239,748.68

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

. - Pr
2.- Edificaciones 8- 80 ojgct i 5.- Grupo’
1.- Constructora Estructurales Shnawemert And A Marcie Constructor
DOCUMENTOS Construction Constructiva, .
TGV, S.A.de C.V. Cobay, ; Pavimagq,
SAdet ¥ Services, S.A.deC.V. S.A. deCV
g o S.A.deC.V. . —
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
FISbIARE eslios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es
autégrafa del
Representante Legal...
Gobierno de Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- G+G Project

2.- Edificaciones . 5.- Grupo
1.- Constructora Estructurales Munsgement And A= ercia Constructor
DOCUMENTOS . Construction Constructiva, L
TGV, S.A.de C.V. Cobay, ; Pavimagq,
S.A.deC.V Services, S.A.deC.V. SA cecy
- dr S.A.deC. V. - =

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- G+G Project

2.- Edificaciones : 5.- Grupo
1.- Constructora Estructurales Mmagement And S aneicin Constructor
DOCUMENTOS Construction Constructiva, s
TGV, S.A. de C.V. Cobay, ; Pavimagq,
S.A.deC.V Services, S.A.deC.V. SA. deC.V
ey S.A.deC.V. o atd

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante ...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptblicas
y privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar

Tostmbales; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

3.- G+G Project
Management And
Construction
Services,
S.A.deC. V.

2.- Edificaciones
1.- Constructora Estructurales
TGV,S.A.de C.V. Cobay,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

4.- Inercia
Constructiva,
S.A.deC.V.

5.- Grupo
Constructor
Pavimagq,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suzsistie e fos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora

TGV, S.A.de C.V.

2.- Edificaciones
Estructurales
Cobay,
S.A.deC. V.

3.- G+G Project
Management And
Construction
Services,
S.A.deC. V.

4.- Inercia
Constructiva,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Pavimagq,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacién al acto de
presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jolisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- G+G Project

1.- Constructora 2-;;:‘2:3:::: : Management and ey Ci; ‘:rﬂl c':zr
DOCUMENTOS ¢ Construction Constructiva, b
TGV, S.A. de C.V. Cobay, i Pavimagq,
S A deCV Services, S.A.deC.V. S.A. de CV
= - S.A.deC.V, - .
Documento T26.-

Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién,
anotando el nombre de
la contratante, niimero
de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacion...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA “ : ‘ : ‘

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefalar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no seré motivo de
evaluacién y la falta del mismo no serd motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $5,943,374.67
2 | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. $6,104,113.67
3 | G+G Project Management And Construction Services, S. A. de C. V. $6,159,973.91
4 |Inercia Constructiva, S.A. de C.V. $6,213,366.41
5 | Grupo Constructor Pavimagq, S.A. de C.V. $6,239,748.68

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;
lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y y
V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente |

Gobierno de Jalisco | Plan Ja
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI

del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020

Rehabilitacion de primaria Enrique Gonzédlez Martinez 2 CCT 14EPRO137L en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco. Recrea. $6,300,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,123,598.85
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,379,093.69
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,309,613.22
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,106,055.20
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,513,171.23
2 5 oh . 5 ADO D
- . PROP A ROP A CO e
1|Constructora TGV, S.A. de C.V. $5,123,598.85 $5,943,374.67 SE ACEPTA
2|Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. $5,262,166.96 $6,104,113.67 SE ACEPTA
3|G+G Project Management And Construction Services, $5,310,322.34 $6,159,973.91 SE ACEPTA
S.A.deC. V.
4|Inercia Constructiva, S.A. de C.V. $5,356,350.35 $6,213,366.41 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Pavimagq, S.A. de C.V. $5,379,093.69 $6,239,748.68 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a Ios elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valo arcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
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VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR POR
0STO D
BRO OR AAYOR
RCADO
PROP o PROP o
10. MATERIALES $2,168,503.09| $3,018,381.86| $2,417,642.56
11. MANO DE OBRA $1,044,201.59] $1,968,754.03| $1,658,064.38
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $161,879.40 $232,138.78| $192,973.17
13. COSTOS INDIRECTOS $242,826.96 $283,872.44| $268,788.26
14. FINANCIAMIENTO $7,671.15 $17,919.06] $12,453.51]

BraTa e
S Pinjec et inerda Constructiva, S.A. Grupo Constructor

bR IoY oAl Y. Ry tE Ty C“:‘:“;‘:‘z“j" Tty R AT

Edificaciones Estructurales

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.4501%| $3,018,381.86 57.5736%| $2,393,047.65 54.4346%| $2,312,756.18 $2,547,123.84 49.6294%| $2,168,503.09
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.7180%| $1,044,201.59 37.5255%| $1,559,749.16 41.6757%| $1,770,670.60 $1,643,773.39 45.0578%| $1,968,754.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.8320% $161,879.40| 4.9009% $203,704.49 3.8897% $165,262.13 4.7707% $209,952.88 5.3128% $232,138.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,224,462.85 100.0000%| $4,156,501.30 | 100.0000%| $4,248,688.91 100.0000%| $4,400,850.11 100.0000%| $4,369,395.90
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.19900% $261,874.45 5.84210% $242,826.96 6.29650% $267,518.70 6.45040% $283,872.44 6.33890% $276,971.64
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26340% $11,817.01 0.29380% $12,925.23 0.27940% $12,618.28 0.38250% $17,919.06 0.16510% $7,671.15
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.33330% $599,752.41 18.66670% $823,622.12| 16.66670% $754,805.82| 13.33330% $627,017.31|  15.00000% $698,105.80
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60641% $25,692.13 0.63301% $26,291.35 0.62492% $26,690.62 0.60857% $26,691.43 0.61554% $26,949.20
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,123,598.85 5,262,166.96 $5,310,322.34 5,356,350.35 $5,379,093.69

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

G+G Project Management

Edificaciones Estructurales ! Inercia Constructiva, S.A. Grupo Constructor
RUBROS Constructora TGV, S.A. de C.V. And Construction Services, A
Cobay, S. A.de C. V. de C.V. Pavimag, S.A. de C.V.
5. A.de C.V.
15; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $24,594.91 $104,886.38 $0.00] $249,139.47
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $613,862.79| $98,315.22 $0.00 $14,290.99 $0.00
DE OBRA
17; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $31,093.77 $0.00 $27,711.04] $0.00] $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $6,913.81 $25,961.30 $1,269.56 $0.00! $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $636.50 $0.00 $0.00] $0.00] $4,782.35
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $652,506.87 $148,871.43 $133,866.98 $14,290.99 $253,921.82
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$52,754.46 $674,750.69 $620,938.85 $612,726.32] $444,183.98
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e WraReoELs ©C ertews - S iSO BE Y
PROPUESTA PROPUESTA CON VA BINARIA A AN ARTTMENES
1|Constructora TGV, S.A. de C.V. $5,123,598.85 $5,943,374.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2(Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de $5,262,166.96 $6,104,113.67 CUMPLE SOLVENTE
C.¥.
3|G+G Project Management And $5,310,322.34 $6,159,973.91 CUMPLE SOLVENTE
Construction Services, S. A.de C. V.
4|Inercia Constructiva, S.A. de C.V. $5,356,350.35 $6,213,366.41 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Pavimag, S.A. de C.V. $5,379,093.69 $6,239,748.68 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica
dentro de la vigésima octava sesién extraordinaria del dia 28 de julio de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de primaria Enrique Gonzélez Martinez 2 CCT 14EPR0O137L en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco. Recrea., por un monto de $6,104,113.67 {seis millones ciento cuatro mil ciento
trece pesos 67/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,831,234fi0 (un millén
ochocientos treinta y un mil doscientos treinta y cuatro pesos 10/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-CSS-318-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de julio de 2020
a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de julio de 2020 y de terminacion el dia 12 de octubre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:03
horas del dia 28 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Wette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.

G+G Project Management And Construction
Services, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Pavimagq, S.A. de C.V.
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Inercia Constructiva, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar M
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director/G)sy//nl/d /’acién y Contratacién------
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