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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-393-2020, /
para la contratacion de obra publica: Conservacién periddica del nuevo periférico Oriente cédigo 167 del
km 13+500 al km 15+100, lado oriente, municipio de Tonal3, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 14 de agosto de 2020,/se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 24 de julio de 2020/para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-393-2020, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.
2.- HaroRent, S.A.de C.V. s
3.-  Construcciones Paloza, S.A. de C.V. /

4.-  Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.”
5.-  Montra Construcciones, S.A. de C.V. ./

Con fecha del dia 10 de agosto de 2020, a las 11:15 horas’se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 1
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS55-393-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 | Montra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,169,980.80
2 | Haro Rent, S.A. de C.V. Se acepta $10,482,158.16
3 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $8,737,215.72
4 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. Se acepta $10,770,802.30
5 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. Se acepta $9,971,277.72

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $8,737,215.72
2 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $9,971,277.72
3 |HaroRent, S.A. de C.V. $10,482,158.16
4 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $10,770,802.30
5 | Montra Construcciones, S.A. de C.V. $11,169,980.80

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Arca Pavimentos
Asfdlticos, S.A. de
C\V.

2.~ Construcciones;-
Paloza, S.A. de /
C.V.

3.- Haro Rent, S.A./

de C.V.

4.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

A 5. Montra
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Arca Pavimentos | 2.- Construcciones 4.- Cinco 5.- Montra

DOCUMENTOS Asfalticos, S.A. de Paloza, S.A. de # I-ia;: gvt’ S Contemporanea, Construcciones,
C.V. C.V. R S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(gufa de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidn aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,

1 en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta ...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-393-2020

Infraestructurg
O y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Arca Pavimentos
Asfilticos, S.A. de
C.V.

2.- Construcciones
Paloza, S.A. de
C.V.

3.- Haro Rent, S.A.
de C.V.

4.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

5.- Montra
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- i - i -~ Ci .- Montra
1.- Arca Pavimentos | 2.- Construcciones 3. Haro Rent &4, 4.- Cinco 5 ont

DOCUMENTOS Asfilticos, S.A. de Paloza, S.A. de deC.V Contemporanea, Construcciones,
C.V. C.V. fan S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizadoy
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto porel
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maguinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion ...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....
Documento T18.-
Integeacian de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
sipacliicaciores CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T21.-
1 Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. £l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Arca Pavimentos | 2.- Construcciones LRk 4.- Cinco 5.- Montra
DOCUMENTOS Asfélticos, S.A. de Paloza, S.A. de i de C.V ’=" | Contemporanea, Construcciones,
CV. CV. et S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente

S pRARioaEsE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la

experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
sepacidades diferantes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacién al acto de
presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard con
el aviso de alta
correspondiente...
Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa, 1
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Arca Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
C.V.

2.- Construcciones
Paloza, S.A. de
C\V.

3.- Haro Rent, S.A.
de C.V.

4.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

5.- Montra
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién,
anotando el nombre de
la contratante, niumero
de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no serd motivo de
evaluacion y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
1

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

$8,737,215.72

.

1 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

2 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $9,971,277.72 /: /’l
3 | Haro Rent, S.A. de C.V. $10,482,158.16 /

4 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $10,770,802.30 /

5 | Montra Construcciones, S.A. de C.V. $11,169,980.80 /.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serda motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacién de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra; 1
lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pulblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Presupuesto

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICARCR-OB-C55-393-2020 :
Autorizado

Conservacion periédica del nuevo periférico Oriente codigo 167 del km 13+500 al km 15+100,

lado oriente, municipio de Tonald, Jalisco. $10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,532,082.52
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,629,293.79
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,972,482.24
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,318,354.57
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,626,609.90
# ) PUR ) ADO D
0 § RUF ) A
1] Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,532,082.52 $8,737,215.72| SE DESCALIFICA
2{Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $8,595,929.07|  $9,971,277.72 SE ACEPTA
3|Haro Rent, S.A. de C.V. $9,036,343.24|  $10,482,158.16 SE ACEPTA
4|Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $9,285,174.40|  $10,770,802.30 SEACEPTA
5|Montra Construcciones, S.A. de C.V. $9,629,293.79| $11,169,980.80 SE ACEPTA
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR POR

0 OD
BRO OR AYOR SoiEr
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $5,764,832.16| $6,344,978.70| $5,916,289.90
11. MANO DE OBRA $280,165.06|  $720,961.01| $548,535.18
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,022,120.75| $1,341,252.04| $1,184,254.43
13. COSTOS INDIRECTOS $493,752.21|  $569,418.99| $515581.76
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $46,530.31 $43,259.55 1
Sl Construcciones Paloza, S.A. de Haro Rent, SA. de C.V. Cinco Contemporanea, S.A. Montra Construcciones,
CV. de C.V. S.A.deCV,
1. IMPORTE POR MATERIALES 79.6168%| $5,764,832.16 77.5761%| $5,905,284.03| 75.7866%| $5,927,295.77|  78.3480%| $6,344,978.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.8693%| $280,165.06 B.9966%| $684,843.27 9.2182%|  $720,961.01 5.0902%| $412,227.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.5139%| $1,195,726.80 13.4273%| $1,022,120.75| 14.9952%| $1,172,782.06| 16.5618%| $1,341,252.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,240,724.02 100.0000%| $7,612,248.05 | 100.0000%| $7,821,038.84 | 100.0000%| $8,098,457.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.81910%|  $493,752.21 7.48030%| $569,418.99| 6.79190%| $531,197.14| 6.17360%|  $499,966.39
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.52920% $40,930.85 0.55720% $45,588.25|  0.55710% $46,530.31|  0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $777,540.71 9.28570%| $763,958.24| 10.00000%| $839,876.63| 11.42860%| $982,679.51
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59358% $42,981.28 0.59354% $45129.71|  0.59360% $46,531.48|  0.59451% $48,190.06
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,595,929.07 $9,036,343.24 $9,285,174.40 $9,629,293.79
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NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nUmero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Cinco Contemporanea, S.A. Montra Construcciones,

Construcciones Paloza, S.A. de

RUBROS <OV, Hara Rent, S.A. de C.V. SA. de CV.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $151,457.74 $11,005.87 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $268,370.12 $0.00 $0.00 $136,308.09
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $162,133.68 $11,472.37 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $21,829.55 $0.00 $0.00 $15,615.37
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,328.70 $0.00 $0.00 $43,259.55
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $443,986.11 $173,139.55 $11,472.37 $195,183,01
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $333,554.59 $590,818.69 $828,404.26 $787,496.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

EMPRESA

{MPORTE DE LA
PROPUESTA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA
EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

2|Haro Rent, S.A. de C.V.

w

1|Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

4|Montra Construcciones, S.A. de C.V.

$8,595,929.07

$9,036,343.24

$9,285,174.40

$9,629,293.79

$9,971,277.72

$10,482,158.16

$10,770,802.30

$11,169,980.80

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SOLVENTE 1

SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado a)Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima sesidn extraordinaria del dia 14 de agosto de 2020; en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Construcciones Paloza, S.A. de C.V./ para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periddica del nuevo periférico Oriente cédigo 167 del km 13+500 al km 15+100, lado
oriente, municipio de Tonald, Jalisco., por un monto de $9,971,277.72 (nueve millones novecientos
setenta y un mil doscientos setenta y siete pesos 72/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente

el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,991,383.32},/(dos millones
novecientos noventa y un mil trescientos ochenta y tres pesos 32/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surt
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-393-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 17 de agosto de
2020 a las 10:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y 1
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 18 de agosto de 2020 y de terminacion el dia 16 de octubre de 2020. ,

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 14 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-393-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

Montra Construcciones, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rdbrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
v sus Municipios, por fratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directo% igitéeion y Contratacién------






