

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021**, para la contratación de obra pública: **Construcción de dos aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, estructura con lonaria, cancha de usos múltiples, pórtico de ingreso, caseta para hidroneumático, barda perimetral, remodelación de sanitarios existentes a dirección con anexo y bodega y trabajos obras de accesibilidad y rehabilitación en la Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DTV0395Z, ubicada en la localidad Totolimixpa, municipio de San Gabriel, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:10 horas**, del día **13 de agosto de 2021**, se reunieron en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **10 de julio de 2021**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.
- 2 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
- 3 ETC Ingeniería, S.A. de C.V.
- 4 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
- 5 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
- 6 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
- 7 Neoingeniería, S.A. de C.V.
- 8 Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.
- 9 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
- 10 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
- 11 Constructora Celica, S.A. de C.V.
- 12 Vohnung, S.A. de C.V.
- 13 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
- 14 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
- 15 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
- 16 Constructora 501, S.A. de C.V.
- 17 Extra Construcciones, S.A. de C.V.
- 18 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
- 19 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
- 20 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
- 21 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.
- 22 Constructora Vico, S.A. de C.V.
- 23 Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 24 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
- 25 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
- 26 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
- 27 Adolfo Rodríguez Servín
- 28 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
- 29 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
- 30 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
- 31 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Con fecha del día **02 de agosto de 2021**, a las **11:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	24 /
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 /
2	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,126,337.23 /
3	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,295,507.14 /
4	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,066,232.42
5	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,719,441.33
6	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
7	Neoingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,194,110.98
8	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,381,988.47

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
9	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,788,730.50
10	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,963,707.05
11	Constructora Celica, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,553,771.25
12	Vohnung, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,379,724.90
13	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
14	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,800,791.93
15	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
16	Constructora 501, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,447,691.36
17	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,142,756.35
19	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,750,005.93
20	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,939,347.96
21	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,040,287.42
22	Constructora Vico, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,158,831.24
23	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,159,022.24
24	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,899,554.53
25	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	Se acepta	\$10,944,465.30
26	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
27	Adolfo Rodríguez Servín	Se acepta	\$11,032,643.21
28	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
29	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,294,701.43
30	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,500,049.53
31	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,300,367.95

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,295,507.14 ✓
2	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$9,750,005.93 ✓
3	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$9,788,730.50 ✓
4	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,899,554.53 ✓
5	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$9,963,707.05 ✓
6	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,040,287.42 ✓
7	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$10,066,232.42 ✓
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$10,142,756.35 ✓
9	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$10,158,831.24 ✓
10	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$10,194,110.98 ✓
11	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$10,300,367.95 ✓
12	Vohnung, S.A. de C.V.	\$10,379,724.90 ✓
13	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,381,988.47 ✓
14	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$10,447,691.36 ✓
15	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,500,049.53 ✓
16	Constructora Celica, S.A. de C.V.	\$10,553,771.25 ✓
17	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$10,719,441.33 ✓
18	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,800,791.93 ✓
19	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	\$10,939,347.96 ✓
20	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$10,944,465.30 ✓
21	Adolfo Rodríguez Servín	\$11,032,643.21 ✓
22	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$11,126,337.23 ✓
23	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$11,159,022.24 ✓
24	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$11,294,701.43 ✓

El Instituto procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **02 de agosto de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	2.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	3.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	4.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	2.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	3.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	4.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	2.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	3.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	4.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	2.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	3.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	4.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	5.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	10.- Neoingeniería, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Vohnung, S.A. de C.V.	13.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Constructora 501, S.A. de C.V.	15.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Vohnung, S.A. de C.V.	13.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Constructora 501, S.A. de C.V.	15.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Vohnung, S.A. de C.V.	13.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Constructora 501, S.A. de C.V.	15.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Vohnung, S.A. de C.V.	13.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Constructora 501, S.A. de C.V.	15.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	12.- Vohnung, S.A. de C.V.	13.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Constructora 501, S.A. de C.V.	15.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	17.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	18.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	20.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	17.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	18.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	20.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	17.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	18.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	20.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	17.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	18.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	20.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	17.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	18.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	20.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Adolfo Rodríguez Servín	22.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	23.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	24.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Adolfo Rodríguez Servín	22.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	23.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	24.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Adolfo Rodríguez Servín	22.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	23.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	24.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Adolfo Rodríguez Servín	22.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	23.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	24.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Adolfo Rodríguez Servín	22.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	23.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	24.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,295,507.14
2	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$9,750,005.93
3	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$9,788,730.50
4	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,899,554.53
5	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$9,963,707.05
6	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,040,287.42
7	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$10,066,232.42

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$10,142,756.35
9	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$10,158,831.24
10	Ne Ingeniería, S.A. de C.V.	\$10,194,110.98
11	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$10,300,367.95
12	Vohnung, S.A. de C.V.	\$10,379,724.90
13	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,381,988.47
14	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$10,447,691.36
15	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,500,049.53
16	Constructora Celica, S.A. de C.V.	\$10,553,771.25
17	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$10,719,441.33
18	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,800,791.93
19	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	\$10,939,347.96
20	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$10,944,465.30
21	Adolfo Rodríguez Servín	\$11,032,643.21
22	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$11,126,337.23
23	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$11,159,022.24
24	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$11,294,701.43

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021				Presupuesto Autorizado
Construcción de dos aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, estructura con lonaria, cancha de usos múltiples, pórtico de ingreso, caseta para hidroneumático, barda perimetral, remodelación de sanitarios existentes a dirección con anexo y bodega y trabajos obras de accesibilidad y rehabilitación en la Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DTV0395Z, ubicada en la localidad Totolimixpa, municipio de San Gabriel, Jalisco.				\$11,874,799.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:				
		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO			\$8,013,368.22	
IMPORTE MAYOR PROPUESTO			\$9,736,811.58	
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:			\$8,984,712.35	
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:			\$10,332,419.20	
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:			\$7,637,005.49	
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,013,368.22	\$9,295,507.14	SE ACEPTA
2	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$8,405,177.53	\$9,750,005.93	SE ACEPTA
3	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$8,438,560.78	\$9,788,730.50	SE ACEPTA
4	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,534,098.73	\$9,899,554.53	SE ACEPTA
5	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$8,589,402.63	\$9,963,707.05	SE ACEPTA
6	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,655,420.19	\$10,040,287.42	SE ACEPTA
7	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$8,677,786.57	\$10,066,232.42	SE ACEPTA
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$8,743,755.47	\$10,142,756.35	SE ACEPTA
9	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$8,757,613.14	\$10,158,831.24	SE ACEPTA
10	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$8,788,026.71	\$10,194,110.98	SE ACEPTA
11	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$8,879,627.54	\$10,300,367.95	SE ACEPTA
12	Vohnung, S.A. de C.V.	\$8,948,038.71	\$10,379,724.90	SE ACEPTA
13	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,949,990.06	\$10,381,988.47	SE ACEPTA
14	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$9,006,630.48	\$10,447,691.36	SE ACEPTA
15	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,051,766.84	\$10,500,049.53	SE ACEPTA
16	Constructora Celica, S.A. de C.V.	\$9,098,078.66	\$10,553,771.25	SE ACEPTA
17	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$9,240,897.70	\$10,719,441.33	SE ACEPTA
18	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,311,027.53	\$10,800,791.93	SE ACEPTA
19	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	\$9,430,472.38	\$10,939,347.96	SE ACEPTA
20	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$9,434,883.88	\$10,944,465.30	SE ACEPTA
21	Adolfo Rodríguez Servín	\$9,510,899.32	\$11,032,643.21	SE ACEPTA
22	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$9,591,670.03	\$11,126,337.23	SE ACEPTA
23	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$9,619,846.76	\$11,159,022.24	SE ACEPTA
24	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$9,736,811.58	\$11,294,701.43	SE ACEPTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$4,164,742.62	\$5,140,786.47	\$4,571,186.38
11. MANO DE OBRA	\$1,892,291.42	\$3,161,615.66	\$2,440,431.59
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$156,328.82	\$615,309.12	\$453,976.51
13. COSTOS INDIRECTOS	\$224,753.29	\$845,678.65	\$592,113.90
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$72,560.88	\$7,012.98

RUBROS	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.		Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.		Grupo Cisagb, S.A. de C.V.		Madgar Construcciones, S.A. de C.V.		Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	60.9576%	\$4,226,641.62	60.5974%	\$4,365,270.83	60.2371%	\$4,306,942.49	61.4992%	\$4,373,796.22	63.6150%	\$4,591,630.10
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	33.0866%	\$2,294,141.28	33.8456%	\$2,438,146.59	32.1984%	\$2,302,181.95	31.7161%	\$2,255,633.59	29.6462%	\$2,139,818.01
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.9558%	\$412,956.30	5.5570%	\$400,307.52	7.5645%	\$540,858.59	6.7847%	\$482,527.53	6.7388%	\$486,396.97
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,933,739.20	100.0000%	\$7,203,724.94	100.0000%	\$7,149,983.03	100.0000%	\$7,111,957.34	100.0000%	\$7,217,845.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	5.50000%	\$381,355.66	7.00000%	\$504,260.75	7.17800%	\$513,225.78	6.79470%	\$483,236.17	7.64116%	\$551,527.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.06035%	\$4,624.75	0.12006%	\$9,118.79	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$658,358.54	8.50000%	\$655,178.78	9.50000%	\$728,444.19	11.66667%	\$887,170.02	10.00000%	\$776,937.22
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.57786%	\$39,914.83	0.58339%	\$42,013.06	0.59010%	\$42,283.03	0.59999%	\$42,616.42	0.59500%	\$43,093.24
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,013,368.22		\$8,405,177.53		\$8,438,560.78		\$8,534,098.73		\$8,589,402.63

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.		Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.		Constructora Vico, S.A. de C.V.		Neolingeniería, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	62.0053%	\$4,472,413.08	70.2488%	\$4,993,101.03	63.2947%	\$4,454,136.81	59.7171%	\$4,380,333.16	62.8715%	\$4,455,792.81
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	30.9596%	\$2,233,104.76	26.6230%	\$1,892,291.42	29.8599%	\$2,101,282.22	32.8106%	\$2,406,704.80	30.1633%	\$2,137,720.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.0351%	\$507,438.84	3.1282%	\$222,343.44	6.8454%	\$481,722.21	7.4723%	\$548,106.96	6.9652%	\$493,631.32
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,212,956.68	100.0000%	\$7,107,735.89	100.0000%	\$7,037,141.24	100.0000%	\$7,335,144.92	100.0000%	\$7,087,144.16
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.54546%	\$616,380.33	8.00000%	\$568,618.87	10.31700%	\$726,021.86	7.93100%	\$581,750.34	11.08400%	\$785,539.06
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.42562%	\$32,672.10	0.06182%	\$4,799.19	0.05888%	\$4,661.47	0.06181%	\$4,866.11
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$782,933.70	12.00000%	\$925,083.22	12.00000%	\$932,155.47	10.00000%	\$792,155.67	11.00000%	\$866,530.43
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60000%	\$43,149.48	0.61043%	\$43,676.48	0.62126%	\$43,637.71	0.59695%	\$43,900.73	0.62000%	\$43,946.96
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,655,420.19		\$8,677,786.57		\$8,743,755.47		\$8,757,613.14		\$8,788,026.71

RUBROS	Firmitas Construcción, S.A. de C.V.		Vohnung, S.A. de C.V.		Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.		Constructora S01, S.A. de C.V.		Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	59.6998%	\$4,380,333.16	58.6839%	\$4,458,967.20	62.7473%	\$4,719,195.56	62.9158%	\$4,730,891.86	62.0799%	\$4,784,376.67
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	32.8259%	\$2,408,528.48	35.1505%	\$2,670,828.57	31.5076%	\$2,369,668.68	30.3006%	\$2,278,426.56	32.1836%	\$2,480,327.61
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.4743%	\$548,408.72	6.1656%	\$468,480.61	5.7452%	\$432,090.14	6.7836%	\$510,089.10	5.7365%	\$442,102.57
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,337,270.36	100.0000%	\$7,598,276.38	100.0000%	\$7,520,954.38	100.0000%	\$7,519,407.52	100.0000%	\$7,706,806.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.41800%	\$617,651.42	7.50000%	\$569,870.73	8.70292%	\$654,542.64	5.00402%	\$376,272.66	9.21800%	\$710,413.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05941%	\$4,726.02	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.00000%	\$875,561.26	9.00000%	\$735,133.24	8.92533%	\$729,690.09	13.50000%	\$1,065,916.82	7.00000%	\$589,205.42
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60510%	\$44,418.49	0.58882%	\$44,758.36	0.59500%	\$44,802.95	0.59889%	\$45,033.48	0.58725%	\$45,341.11
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,879,627.54		\$8,948,038.71		\$8,949,990.06		\$9,006,630.48		\$9,051,766.84

RUBROS	Constructora Celica, S.A. de C.V.		Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.		GSS Construcciones, S.A. de C.V.		Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.		Arca Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	62.0027%	\$4,685,934.15	63.6648%	\$4,817,767.90	55.5816%	\$4,308,265.48	63.9640%	\$4,887,193.29	56.9879%	\$4,336,061.79
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	31.3491%	\$2,369,252.08	30.9450%	\$2,341,734.49	36.4802%	\$2,827,673.97	33.9899%	\$2,597,011.61	36.6081%	\$2,785,416.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	6.6482%	\$502,443.50	5.3902%	\$407,897.51	7.9382%	\$615,309.12	2.0460%	\$156,328.82	6.4039%	\$487,258.71
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,557,629.73	100.0000%	\$7,567,399.90	100.0000%	\$7,751,248.57	100.0000%	\$7,640,533.72	100.0000%	\$7,608,736.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.00070%	\$453,510.69	2.97002%	\$224,753.29	7.81050%	\$605,411.27	10.29316%	\$786,452.36	10.13000%	\$770,765.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.86830%	\$72,560.88	0.49813%	\$41,977.35	0.02795%	\$2,342.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	13.00000%	\$1,041,448.25	18.00000%	\$1,402,587.57	10.00000%	\$842,922.07	10.00000%	\$846,896.34	12.00000%	\$1,005,821.29
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60191%	\$45,489.99	0.61058%	\$46,156.93	0.60111%	\$38,884.74	0.61270%	\$114,612.61	0.62000%	\$47,218.53
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$9,098,078.66		\$9,240,897.70		\$9,311,027.53		\$9,430,472.38		\$9,434,883.88

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Adolfo Rodríguez Servín		Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.		Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.		Constructora Ramiro, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	62.1500%	\$4,925,904.76	53.3424%	\$4,164,742.62	63.0625%	\$5,140,786.47	59.2904%	\$4,911,150.43
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	33.0637%	\$2,620,574.50	40.4942%	\$3,161,615.66	31.8273%	\$2,594,522.78	36.6620%	\$3,036,795.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.7863%	\$379,357.95	6.1634%	\$481,213.05	5.1102%	\$416,581.76	4.0476%	\$335,270.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,925,837.21	100.0000%	\$7,807,571.33	100.0000%	\$8,151,891.01	100.0000%	\$8,283,216.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.86630%	\$544,211.76	10.83152%	\$845,678.65	5.78000%	\$471,179.30	9.10647%	\$754,308.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.22391%	\$18,965.29	0.26259%	\$22,722.57	0.00000%	\$0.00	0.03109%	\$2,809.77
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.47965%	\$974,509.13	10.00000%	\$867,597.25	11.00000%	\$948,537.73	7.16667%	\$647,890.96
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60000%	\$47,375.94	0.61425%	\$48,100.22	0.59003%	\$48,238.71	0.58775%	\$48,585.82
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$9,510,899.32		\$9,591,670.03		\$9,619,846.76		\$9,736,811.58

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$344,544.76	\$205,915.55	\$264,243.89	\$197,390.16	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$146,290.31	\$2,285.00	\$138,249.64	\$184,798.00	\$300,613.58
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$41,020.21	\$53,668.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$210,758.25	\$87,853.16	\$78,888.12	\$108,877.74	\$40,586.81
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,012.98	\$7,012.98	\$2,388.23	\$0.00	\$7,012.98
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$749,626.51	\$356,735.68	\$483,769.88	\$491,065.90	\$348,213.37
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$91,267.97	\$298,443.11	\$244,674.31	\$396,104.12	\$428,723.85
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Jalcon Construcciones, S.A. de C.V.	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Constructora Vico, S.A. de C.V.	Neolingeniería, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$98,773.30	\$0.00	\$117,049.57	\$190,853.22	\$115,393.57
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$207,326.83	\$548,140.17	\$339,149.37	\$33,726.79	\$302,711.56
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$231,633.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$23,495.03	\$0.00	\$10,363.56	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,012.98	\$0.00	\$2,213.79	\$2,351.51	\$2,146.87
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$313,113.11	\$803,268.27	\$458,412.73	\$237,295.08	\$420,252.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$469,820.59	\$121,814.95	\$473,742.75	\$554,860.60	\$446,278.42
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Firmitas Construcción, S.A. de C.V.	Vohnung, S.A. de C.V.	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	Constructora 501, S.A. de C.V.	Rencolst Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$190,853.22	\$112,219.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$31,903.11	\$0.00	\$70,762.91	\$162,005.03	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$21,886.37	\$0.00	\$11,873.94
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$22,243.17	\$0.00	\$215,841.25	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,286.96	\$7,012.98	\$7,012.98	\$7,012.98	\$7,012.98
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$225,043.29	\$141,475.33	\$99,662.26	\$384,859.25	\$18,886.92
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$650,517.97	\$593,657.91	\$630,027.83	\$681,057.57	\$570,318.50
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Celica, S.A. de C.V.	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$262,920.90	\$0.00	\$235,124.59
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$71,179.51	\$98,697.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$46,079.00	\$0.00	\$297,647.69	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$138,603.22	\$367,360.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,012.98	\$7,012.98	\$0.00	\$0.00	\$4,670.90
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$216,795.70	\$519,149.69	\$262,920.90	\$297,647.69	\$239,795.50
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$824,652.55	\$883,437.88	\$580,001.17	\$549,248.65	\$766,025.79
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Adolfo Rodríguez Servín	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	Constructora Ramilcor, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$406,443.76	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$74,618.56	\$0.00	\$37,394.75	\$118,706.51
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$47,902.14	\$0.00	\$120,934.60	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,012.98	\$4,203.21
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$122,520.71	\$406,443.76	\$165,342.33	\$122,909.72
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$851,988.42	\$461,153.49	\$783,195.40	\$524,981.24
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,013,368.22	\$9,295,507.14	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$8,405,177.53	\$9,750,005.93	CUMPLE	SOLVENTE
3	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$8,438,560.78	\$9,788,730.50	CUMPLE	SOLVENTE
4	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,534,098.73	\$9,899,554.53	CUMPLE	SOLVENTE
5	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$8,589,402.63	\$9,963,707.05	CUMPLE	SOLVENTE
6	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,655,420.19	\$10,040,287.42	CUMPLE	SOLVENTE
7	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$8,677,786.57	\$10,066,232.42	CUMPLE	SOLVENTE
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$8,743,755.47	\$10,142,756.35	CUMPLE	SOLVENTE
9	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$8,757,613.14	\$10,158,831.24	CUMPLE	SOLVENTE
10	Neingeniería, S.A. de C.V.	\$8,788,026.71	\$10,194,110.98	CUMPLE	SOLVENTE
11	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$8,879,627.54	\$10,300,367.95	CUMPLE	SOLVENTE
12	Vohnung, S.A. de C.V.	\$8,948,038.71	\$10,379,724.90	CUMPLE	SOLVENTE
13	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,949,990.06	\$10,381,988.47	CUMPLE	SOLVENTE
14	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$9,006,630.48	\$10,447,691.36	CUMPLE	SOLVENTE
15	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,051,766.84	\$10,500,049.53	CUMPLE	SOLVENTE
16	Constructora Celica, S.A. de C.V.	\$9,098,078.66	\$10,553,771.25	CUMPLE	SOLVENTE
17	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$9,240,897.70	\$10,719,441.33	CUMPLE	SOLVENTE
18	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,311,027.53	\$10,800,791.93	CUMPLE	SOLVENTE
19	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	\$9,430,472.38	\$10,939,347.96	CUMPLE	SOLVENTE
20	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$9,434,883.88	\$10,944,465.30	CUMPLE	SOLVENTE
21	Adolfo Rodríguez Servín	\$9,510,899.32	\$11,032,643.21	CUMPLE	SOLVENTE
22	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$9,591,670.03	\$11,126,337.23	CUMPLE	SOLVENTE
23	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$9,619,846.76	\$11,159,022.24	CUMPLE	SOLVENTE
24	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$9,736,811.58	\$11,294,701.43	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de las proposiciones la realizó el Ing. Octavio Flores de la Torre, Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de la evaluación de las mismas.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima cuarta sesión extraordinaria del día 13 de agosto de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de dos aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, estructura con lonaria, cancha de usos múltiples, pórtico de ingreso, caseta para hidroneumático, barda perimetral, remodelación de sanitarios existentes a dirección con anexo y bodega y trabajos obras de accesibilidad y rehabilitación en la Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DTV0395Z, ubicada en la localidad Totolimixpa, municipio de San Gabriel, Jalisco., por un monto de \$9,750,005.93 (nueve millones setecientos cincuenta mil cinco pesos 93/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,925,001.78 (dos millones novecientos veinticinco mil un pesos 78/100 M.N.)**.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021**, al “**adjudicatario**” quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **18 de agosto de 2021 a las 14:20 horas**, en la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia de este Instituto, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **160 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **25 de agosto de 2021** y de terminación el día **31 de enero de 2022**.

El presente acto fue presidido por el **Ing. Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.


Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:19 horas** del día **13 de agosto de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del Estado de Jalisco



Ing. Salvador Marquez Flores
Jefe de Cuantificación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	
Edificaciones Yasmín, S.A. de C.V.	
Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Saúl López Portillo Silva 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	
Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	TONATIH GARCIA 
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	
Constructora Vico, S.A. de C.V.	
Neoingeniería, S.A. de C.V.	
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	
Vohnung, S.A. de C.V.	
Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	
Constructora 501, S.A. de C.V.	
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	
Constructora Celica, S.A. de C.V.	
Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	
GSS Construcciones, S.A. de C.V.	
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	
Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	
Adolfo Rodríguez Servín	
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco


**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06608-LP-0070-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Patricia Cuellar Covarrubias	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	

TESTIGO SOCIAL	

