INFEJAL
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020**, para la contratación de obra pública: **Construcción de estructura con lonaria y rehabilitación general en la Escuela Primaria José Clemente Orozco CCT 14EPR1034W, ubicada en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:15 horas**, del día **22 de julio de 2020**, se reunieron en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **13 de junio de 2020,** para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 **Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.**
2 **Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.**
3 **Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.**
4 **Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.**
5 **Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.**
6 **Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.**
7 **Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.**
8 **Extra Construcciones, S.A. de C.V.**
9 **Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.**
10 **Firmitas Constructa, S.A. de C.V.**
11 **Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.**
12 **Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.**
13 **Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.**

Con fecha del día **03 de julio de 2020,** a las **11:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	9
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	Se acepta	$1,264,843.10
2	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	Se acepta	$1,739,081.95
3	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	Se acepta	$1,404,993.59
4	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	$1,498,219.90
5	Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.	Se acepta	$1,479,257.44
6	Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.	**No se presentó**	$0.00
7	Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.	**No se presentó**	$0.00
8	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	$1,603,447.02
9	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.	Se acepta	$1,798,222.56
10	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	**No se presentó**	$0.00
11	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	Se acepta	$1,337,542.94
12	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	$1,324,171.89
13	Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	**No se presentó**	$0.00

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	$1,264,843.10
2	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	$1,324,171.89
3	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	$1,337,542.94
4	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	$1,404,993.59
5	Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.	$1,479,257.44

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
6	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	$1,498,219.90
7	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	$1,603,447.02
8	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	$1,739,081.95
9	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.	$1,798,222.56

El Instituto procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **03 de julio de 2020,** conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	2.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	3.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	4.- Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	2.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	3.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	4.- Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	2.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	3.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	4.- Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	2.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	3.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	4.- Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	9.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	9.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...				
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	9.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	9.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	9.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	$1,264,843.10
2	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	$1,324,171.89
3	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	$1,337,542.94
4	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	$1,404,993.59
5	Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.	$1,479,257.44

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
6	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	$1,498,219.90
7	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	$1,603,447.02
8	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	$1,739,081.95
9	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.	$1,798,222.56

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.** no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, **(en formato establecido por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco)** es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
III. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta**. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).**

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** " Catálogo de conceptos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

I. Eliminación por Rango de Aceptación;
II. Determinación de precios de mercado;
III. Determinación de insuficiencias;
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
III. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable

y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020	Presupuesto Autorizado
Construcción de estructura con lonaria y rehabilitación general en la Escuela Primaria José Clemente Orozco CCT 14EPR1034W, ubicada en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	**$2,000,000.00**

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	**15%**
IMPORTE MENOR PROPUESTO	$1,090,381.98
IMPORTE MAYOR PROPUESTO	$1,550,191.86
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	$1,300,168.36
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	$1,495,193.61
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	$1,105,143.11

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	**Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.**	$1,090,381.98	**$1,264,843.10**	**SE DESCALIFICA**
2	**Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.**	$1,141,527.49	**$1,324,171.89**	**SE ACEPTA**
3	**Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.**	$1,211,201.37	**$1,404,993.59**	**SE ACEPTA**
4	**Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.**	$1,275,221.93	**$1,479,257.44**	**SE ACEPTA**
5	**Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.**	$1,291,568.88	**$1,498,219.90**	**SE ACEPTA**
6	**Extra Construcciones, S.A. de C.V.**	$1,382,281.91	**$1,603,447.02**	**SE ACEPTA**
7	**Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.**	$1,499,208.58	**$1,739,081.95**	**SE DESCALIFICA**
8	**Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.**	$1,550,191.86	**$1,798,222.56**	**SE DESCALIFICA**

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	$548,377.56	$800,380.80	**$731,847.63**
11. MANO DE OBRA	$198,613.52	$302,614.97	**$267,326.57**
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	$34,682.98	$75,160.34	**$48,555.97**
13. COSTOS INDIRECTOS	$100,443.69	$134,383.79	**$107,628.17**
14. FINANCIAMIENTO	$745.76	$4,083.56	**$926.91**

RUBROS	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.		Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.		Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.		Extra Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	61.2102%	$548,377.56	66.4192%	$667,138.92	72.6613%	$767,679.77	75.9150%	$800,380.80	69.6722%	$760,724.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	30.4003%	$272,354.06	30.1278%	$302,614.97	22.1854%	$234,392.22	18.8382%	$198,613.52	27.0394%	$295,233.42
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	8.3894%	$75,160.34	3.4530%	$34,682.98	5.1533%	$54,445.71	5.2468%	$55,318.02	3.2883%	$35,904.17
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	$895,891.96	100.0000%	$1,004,436.87	100.0000%	$1,056,517.70	100.0000%	$1,054,312.34	100.0000%	$1,091,861.78
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	**15.00000%**	$134,383.79	**10.00000%**	$100,443.69	**10.00000%**	$105,651.77	**10.24806%**	$108,046.56	**10.00000%**	$109,186.18
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	**0.08000%**	$824.22	**0.07500%**	$828.66	**0.06417%**	$745.76	**0.09703%**	$1,127.84	**0.34000%**	$4,083.56
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	**10.00000%**	$103,110.00	**9.00000%**	$99,513.83	**9.00000%**	$104,662.37	**10.45000%**	$121,584.36	**13.20000%**	$159,077.36
9. PRESUPUESTO TOTAL		**$1,141,527.49**		**$1,211,201.37**		**$1,275,221.93**		**$1,291,568.88**		**$1,382,281.91**

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en

números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	Extra Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	$183,470.07	$64,708.71	$0.00	$0.00	$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$32,934.35	$68,713.05	$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$13,872.99	$0.00	$0.00	$12,651.80
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	$0.00	$7,184.48	$1,976.40	$0.00	$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	$102.69	$98.25	$181.14	$0.00	$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	$183,572.75	$85,864.42	$35,091.89	$68,713.05	$12,651.80
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-$80,462.75	$13,649.41	$69,570.48	$52,871.32	$146,425.56
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	$1,141,527.49	$1,324,171.89	**CUMPLE**	**INSOLVENTE, SE DESCALIFICA**
2	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	$1,211,201.37	$1,404,993.59	**CUMPLE**	**SOLVENTE**
3	Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.	$1,275,221.93	$1,479,257.44	**CUMPLE**	**SOLVENTE**
4	Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	$1,291,568.88	$1,498,219.90	**CUMPLE**	**SOLVENTE**
5	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	$1,382,281.91	$1,603,447.02	**CUMPLE**	**SOLVENTE**

La evaluación de las proposiciones la realizó el Ing. Octavio Flores de la Torre, Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de la evaluación de las mismas.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **novena sesión extraordinaria del día 22 de julio de 2020**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de estructura con lonaria y rehabilitación general en la Escuela Primaria José Clemente**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Orozco CCT 14EPR1034W, ubicada en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco., por un monto de **$1,404,993.59 (un millón cuatrocientos cuatro mil novecientos noventa y tres pesos 59/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a **$421,498.08 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 08/100 M.N.).**

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020,** al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **23 de julio de 2020 a las 11:00 horas**, en la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia de este Instituto, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **24 de julio de 2020** y de terminación el día **21 de octubre de 2020.**

El presente acto fue presidido por el **Ing. Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:19 horas** del día **22 de julio de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

Ing. Salvador Marquez Flores
Jefe de Cuantificación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.	

INFEJAL
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	
Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	Fabiola Badillo
Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.	
Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.	
Extra Construcciones, S.A. de C.V.	Luis Enrique Vazquez
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	
Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Patricia Cuellar Covarrubias	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	

TESTIGO SOCIAL	