

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**, para la contratación de obra pública: **Rehabilitación de la Escuela Primaria Ignacio Allende, en el municipio de Tala, Jalisco.**


En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:05 horas**, del día **28 de enero de 2021**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.


Con fecha de publicación del día **01 de diciembre de 2020**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 **Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.**
- 2 **Construmak Total Rast, S.A. de C.V.**
- 3 **Constructora Nantli, S.A. de C.V.**
- 4 **Constructora Campujal, S.A. de C.V.**
- 5 **Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.**
- 6 **Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.**
- 7 **Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.**
- 8 **M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.**
- 9 **Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.**
- 10 **Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.**
- 11 **Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.**
- 12 **Anitsuj, S.A. de C.V.**
- 13 **Yuhcoit, S.A. de C.V.**
- 14 **Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.**
- 15 **Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.**
- 16 **Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.**
- 17 **Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.**
- 18 **Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.**
- 19 **Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.**
- 20 **Codecam Construcciones, S.A. de C.V.**
- 21 **Construdimensión, S.A. de C.V.**
- 22 **Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.**
- 23 **Extra Construcciones, S.A. de C.V.**
- 24 **Máximus Construcciones, S.A. de C.V.**
- 25 **Neoingeniería, S.A. de C.V.**
- 26 **Constructora Ramicor, S.A. de C.V.**
- 27 **Roberto Casarrubias Pérez**
- 28 **Constructora Vico, S.A. de C.V.**

 1

 1

 1

 1



 1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**


**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO






- 28 Constructora Vico, S.A. de C.V.
- 29 Constructora Capla, S.A. de C.V.
- 30 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
- 31 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
- 32 Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.
- 33 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
- 34 Estuco, S.A. de C.V.
- 35 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
- 36 Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.
- 37 Constructora TGV, S.A. de C.V.
- 38 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.
- 39 Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.
- 40 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
- 41 Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.
- 42 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
- 43 Erbaza, S.A. de C.V.
- 44 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
- 45 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
- 46 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
- 47 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
- 48 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
- 49 Sagar Construcciones, S.A. de C.V.
- 50 Adolfo Rodríguez Servin
- 51 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
- 52 Ineco Construye, S.A. de C.V.
- 53 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 54 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Con fecha del día **11 de enero de 2021**, a las **10:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

1


Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivación Económica.
1


1
 

Página 2 de 58
 
1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	33
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,135,050.71
2	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,197,481.30
3	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
4	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,222,883.94
5	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,238,245.98
6	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,858,188.74
7	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,239,498.86
8	M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,390,188.01
9	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,078,476.20
10	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,020,159.88
11	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
12	Anitsuj, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,162,257.40
13	Yuhcoit, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,193,818.50
14	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,919,873.54
15	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,921,293.25
16	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,362,083.66
17	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,653,637.71
18	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,294,968.09
19	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,731,905.91

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
20	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,046,159.89
21	Construdimensión, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
22	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
23	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
24	Máximus Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
25	Neoingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
26	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,804,785.44
27	Roberto Casarrubias Pérez	Se acepta	\$7,919,290.10
28	Constructora Vico, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,489,293.81
29	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,608,522.05
30	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
31	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
32	Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,910,346.78
33	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
34	Estuco, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
35	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
36	Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,893,684.59
37	Constructora TGV, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
38	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,326,028.86
39	Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
40	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,498,836.93
41	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,896,305.50
42	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,197,201.29
43	Erbaza, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
44	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,903,389.00
45	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
46	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
47	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,261,310.55
48	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,095,634.01
49	Sagar Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,975,592.18
50	Adolfo Rodríguez Servin	Se acepta	\$8,822,424.13
51	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
52	Ineco Construye, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
53	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
54	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Roberto Casarrubias Pérez	\$7,919,290.10
2	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$8,238,245.98
3	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,261,310.55
4	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	\$8,326,028.86
5	M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	\$8,390,188.01
6	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$8,498,836.93
7	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,653,637.71
8	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$8,731,905.91
9	Adolfo Rodríguez Servin	\$8,822,424.13
10	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$8,858,188.74
11	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$8,896,305.50
12	Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,910,346.78

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
13	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$8,919,873.54
14	Consortio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$8,921,293.25
15	Sagar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,975,592.18
16	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$9,020,159.88
17	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,046,159.89
18	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$9,078,476.20
19	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$9,095,634.01
20	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	\$9,135,050.71
21	Anitsuj, S.A. de C.V.	\$9,162,257.40
22	Yuhcoit, S.A. de C.V.	\$9,193,818.50
23	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$9,197,201.29
24	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	\$9,197,481.30
25	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$9,222,883.94
26	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$9,239,498.86
27	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,294,968.09
28	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$9,362,083.66
23	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$9,489,293.81
30	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$9,608,522.05
31	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$9,804,785.44
32	Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	\$9,893,684.59
33	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$9,903,389.00

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **11 de enero de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**


ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Roberto Casarrubias Pérez	2.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	3.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	4.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	5.- M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1



1




1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	1.- Roberto Casarrubias Pérez	2.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	3.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	4.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	5.- M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

f

x



1



1

02



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**


ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Roberto Casarrubias Pérez	2.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	3.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	4.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	5.- M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

f



02



x

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Roberto Casarrubias Pérez	2.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	3.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	4.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	5.- M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	1.- Roberto Casarrubias Pérez	2.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	3.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	4.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	5.- M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1



1




1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Roberto Casarrubias Pérez	2.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	3.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	4.- 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	5.- M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

[Handwritten signature]



1

[Handwritten signature]



1

[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	9.- Adolfo Rodríguez Servin	10.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

[Handwritten signature]



1

[Handwritten signature]



1

[Handwritten signature]



1



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	9.- Adolfo Rodríguez Servin	10.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1




**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	9.- Adolfo Rodríguez Servín	10.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

[Handwritten signature]

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**


**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	9.- Adolfo Rodríguez Servín	10.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




1



1

1



1



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	6.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	9.- Adolfo Rodríguez Servin	10.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

[Handwritten signature]

1



1



1

[Handwritten signature]



1

[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	9.- Adolfo Rodríguez Servin	10.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	12.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	14.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	15.- Sagar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	12.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	14.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	15.- Sagar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	12.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	14.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	15.- Sagar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	12.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	14.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	15.- Sagar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


1


1


 1

1




 1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**


**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO



DOCUMENTOS	11.- Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	12.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	14.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	15.- Sagar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



 1

1


 1

1
 

 1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	12.- Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	14.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	15.- Sagar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	17.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Aredece, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	17.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Aredece, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	17.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	17.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Aredece, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Redacted]
1

[Redacted]
1

1 **[Redacted]**

[Handwritten signature]

[Redacted]
1

[Handwritten signature]


**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	17.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature

 1

 1

Handwritten signature

 1

 1

Handwritten signature


**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**


ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	17.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Aredece, S.A. de C.V.
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


1



1



1



1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Anitsuj, S.A. de C.V.	22.- Yuhcoit, S.A. de C.V.	23.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	24.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	25.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Anitsuj, S.A. de C.V.	22.- Yuhcoit, S.A. de C.V.	23.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	24.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	25.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

[Redacted]
1

[Redacted]
1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Anitsuj, S.A. de C.V.	22.- Yuhcoit, S.A. de C.V.	23.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	24.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	25.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Anitsuj, S.A. de C.V.	22.- Yuhcoit, S.A. de C.V.	23.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	24.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	25.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1



Handwritten signature



Handwritten mark

Handwritten signature

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Anitsuj, S.A. de C.V.	22.- Yuhcoit, S.A. de C.V.	23.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	24.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	25.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1
[Redacted]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	27.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	30.- Constructora Capla, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1



1

1


**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**


ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	27.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	30.- Constructora Capla, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



1



1



1



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	27.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	30.- Constructora Capla, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	27.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	30.- Constructora Capla, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	27.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	30.- Constructora Capla, S.A. de C.V.
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

1


1


1


[Handwritten signature]

1


Página 39 de 58
1


[Handwritten signature]


**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	32.- Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	33.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



1



1





1







**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	32.- Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	33.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	32.- Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	33.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

[Handwritten signatures and marks]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	32.- Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	33.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**


**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	32.- Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	33.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.



1



1



1



1

9

1

Handwritten signature

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Roberto Casarrubias Pérez	\$7,919,290.10
2	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$8,238,245.98
3	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,261,310.55
4	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	\$8,326,028.86
5	M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	\$8,390,188.01
6	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$8,498,836.93
7	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,653,637.71
8	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$8,731,905.91
9	Adolfo Rodríguez Servin	\$8,822,424.13
10	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$8,858,188.74
11	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$8,896,305.50
12	Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,910,346.78
13	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$8,919,873.54
14	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$8,921,293.25
15	Sagar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,975,592.18
16	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$9,020,159.88
17	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,046,159.89
18	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$9,078,476.20
19	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$9,095,634.01
20	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	\$9,135,050.71
21	Anitsuj, S.A. de C.V.	\$9,162,257.40
22	Yuhcoit, S.A. de C.V.	\$9,193,818.50
23	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$9,197,201.29

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
24	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	\$9,197,481.30
25	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$9,222,883.94
26	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$9,239,498.86
27	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,294,968.09
28	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$9,362,083.66
23	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$9,489,293.81
30	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$9,608,522.05
31	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$9,804,785.44
32	Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	\$9,893,684.59
33	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$9,903,389.00

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:


- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y

1
[Redacted]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivación Económica.
1
[Redacted]


Página 46 de 58
1
[Redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

1


1


1


1






**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020				Presupuesto Autorizado
Rehabilitación de la Escuela Primaria Ignacio Allende, en el municipio de Tala, Jalisco."				\$10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$6,826,974.22		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$8,537,404.31		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$7,771,027.19		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$8,936,681.27		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$6,605,373.11		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Roberto Casarrubias Pérez	\$6,826,974.22	\$7,919,290.10	SE ACEPTA
2	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$7,101,936.19	\$8,238,245.98	SE ACEPTA
3	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,121,819.44	\$8,261,310.55	SE ACEPTA
4	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	\$7,177,611.09	\$8,326,028.86	SE ACEPTA
5	M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	\$7,232,920.70	\$8,390,188.01	SE ACEPTA
6	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$7,326,583.56	\$8,498,836.93	SE ACEPTA
7	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,460,032.51	\$8,653,637.71	SE ACEPTA
8	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$7,527,505.09	\$8,731,905.91	SE ACEPTA
9	Adolfo Rodríguez Servín	\$7,605,538.04	\$8,822,424.13	SE ACEPTA
10	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$7,636,369.60	\$8,858,188.74	SE ACEPTA
11	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$7,669,228.88	\$8,896,305.50	SE ACEPTA
12	Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,681,333.43	\$8,910,346.78	SE ACEPTA
13	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$7,689,546.16	\$8,919,873.54	SE ACEPTA
14	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$7,690,770.04	\$8,921,293.25	SE ACEPTA
15	Sagar Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,737,579.47	\$8,975,592.18	SE ACEPTA
16	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$7,775,999.90	\$9,020,159.88	SE ACEPTA
17	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,798,413.70	\$9,046,159.89	SE ACEPTA
18	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$7,826,272.59	\$9,078,476.20	SE ACEPTA
19	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$7,841,063.80	\$9,095,634.01	SE ACEPTA
20	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	\$7,875,043.72	\$9,135,050.71	SE ACEPTA
21	Anitsuj, S.A. de C.V.	\$7,898,497.76	\$9,162,257.40	SE ACEPTA
22	Yuhcoit, S.A. de C.V.	\$7,925,705.60	\$9,193,818.50	SE ACEPTA
23	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$7,928,621.80	\$9,197,201.29	SE ACEPTA
24	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	\$7,928,863.19	\$9,197,481.30	SE ACEPTA
25	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$7,950,762.02	\$9,222,883.94	SE ACEPTA
26	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$7,965,085.22	\$9,239,498.86	SE ACEPTA
27	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,012,903.53	\$9,294,968.09	SE ACEPTA
28	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$8,070,761.78	\$9,362,083.66	SE ACEPTA
29	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$8,180,425.70	\$9,489,293.81	SE ACEPTA
30	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$8,283,208.66	\$9,608,522.05	SE ACEPTA
31	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$8,452,401.24	\$9,804,785.44	SE ACEPTA
32	Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	\$8,529,038.44	\$9,893,684.59	SE ACEPTA
33	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$8,537,404.31	\$9,903,389.00	SE ACEPTA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$3,755,168.70	\$5,198,274.68	\$4,340,717.61
11. MANO DE OBRA	\$1,427,261.62	\$2,414,421.86	\$1,814,205.32
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$158,409.51	\$506,481.74	\$294,884.49
13. COSTOS INDIRECTOS	\$336,818.48	\$829,443.55	\$552,319.41
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$38,539.42	\$8,713.21

RUBROS	Roberto Casarrubias Pérez	Desarrollos Casaví, S.A. de C.V.	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.					
1. IMPORTE POR MATERIALES	64.1026%	\$3,760,146.98	69.1089%	\$4,159,345.44	70.3130%	\$4,171,970.75	69.2447%	\$4,176,699.97	67.6873%	\$4,026,524.25
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	31.8011%	\$1,865,399.15	26.0701%	\$1,569,038.03	24.0546%	\$1,427,261.62	25.5903%	\$1,543,556.19	28.5095%	\$1,695,950.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.0963%	\$240,280.40	4.8210%	\$290,151.50	5.6324%	\$334,192.08	5.1650%	\$311,539.46	3.8032%	\$226,241.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,865,826.53	100.0000%	\$6,018,534.97	100.0000%	\$5,933,424.45	100.0000%	\$6,031,795.62	100.0000%	\$5,948,716.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.00000%	\$351,949.59	7.18990%	\$432,726.65	6.30655%	\$374,194.38	7.61370%	\$459,242.82	6.81563%	\$405,442.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.03129%	\$2,018.60	0.30690%	\$19,358.08	0.02540%	\$1,648.72	0.00325%	\$206.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.25000%	\$575,144.29	9.50000%	\$613,061.62	12.00001%	\$759,237.86	10.00000%	\$649,268.72	13.25000%	\$841,953.45
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,826,974.22		\$7,101,936.19		\$7,121,819.44		\$7,177,611.09		\$7,232,920.70

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.		Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.		Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.		Adolfo Rodríguez Servín		Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	67.2598%	\$4,049,916.87	66.5672%	\$4,081,227.77	69.1240%	\$4,370,452.92	67.8579%	\$4,318,668.91	60.4972%	\$3,905,374.50
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.3498%	\$1,707,026.19	28.9498%	\$1,774,905.88	22.8654%	\$1,445,695.38	29.1419%	\$1,854,674.58	34.1957%	\$2,207,493.70
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.3905%	\$264,364.07	4.4830%	\$274,853.77	8.0106%	\$506,481.74	3.0002%	\$190,943.59	5.3071%	\$342,596.67
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,021,307.13	100.0000%	\$6,130,987.42	100.0000%	\$6,322,630.04	100.0000%	\$6,364,287.08	100.0000%	\$6,455,464.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000%	\$602,130.71	10.00000%	\$613,098.74	9.66910%	\$611,341.42	6.68640%	\$425,541.69	7.00000%	\$451,882.54
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05000%	\$3,311.72	0.05000%	\$3,372.04	0.01820%	\$1,261.98	0.28350%	\$19,249.16	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$662,674.96	10.00000%	\$674,745.82	8.00000%	\$554,818.68	11.13490%	\$758,184.02	10.00000%	\$690,734.74
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,326,583.56		\$7,460,032.51		\$7,527,505.09		\$7,605,538.04		\$7,636,369.60

RUBROS	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.		Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.		Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.		Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.		Sagar Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	65.5130%	\$4,186,919.91	65.4696%	\$4,133,080.00	66.1311%	\$4,253,010.33	69.1251%	\$4,445,103.53	58.8235%	\$3,755,168.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.8572%	\$1,844,256.00	29.9004%	\$1,887,603.20	27.8760%	\$1,792,753.12	27.2453%	\$1,752,016.97	37.8211%	\$2,414,421.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.6299%	\$359,803.05	4.6300%	\$292,291.73	5.9929%	\$385,414.58	3.6295%	\$233,397.81	3.3554%	\$214,204.43
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,390,978.96	100.0000%	\$6,312,974.93	100.0000%	\$6,431,178.03	100.0000%	\$6,430,518.31	100.0000%	\$6,383,794.99
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.51721%	\$544,333.10	10.00000%	\$631,297.49	8.78034%	\$564,679.30	9.50160%	\$611,002.13	10.03900%	\$640,869.18
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.02602%	\$1,804.57	0.05000%	\$3,472.14	0.33590%	\$23,499.08	0.36020%	\$23,363.56	0.54863%	\$38,539.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$693,711.66	10.00000%	\$694,774.46	9.00000%	\$631,742.08	8.28420%	\$585,434.80	9.00000%	\$635,688.32
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,669,228.88		\$7,681,333.43		\$7,689,546.16		\$7,690,770.04		\$7,737,579.47

RUBROS	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.		Codecam Construcciones, S.A. de C.V.		Estudios y Edificaciones Marañ, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Aredeo, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.1324%	\$4,665,817.30	70.0691%	\$4,649,419.10	69.9002%	\$4,540,260.08	66.9718%	\$4,317,354.86	59.0224%	\$3,842,034.51
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.3847%	\$1,555,730.62	25.4405%	\$1,688,100.09	23.7118%	\$1,540,163.29	27.6301%	\$1,781,179.65	36.7420%	\$2,391,703.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.4829%	\$158,409.51	4.4904%	\$297,958.32	6.3880%	\$414,924.96	5.3981%	\$347,989.77	4.2356%	\$275,711.13
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,379,957.43	100.0000%	\$6,635,477.51	100.0000%	\$6,495,348.33	100.0000%	\$6,446,524.28	100.0000%	\$6,509,449.09
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$510,396.59	8.00000%	\$530,838.20	8.00000%	\$519,627.87	9.00000%	\$580,187.19	9.59040%	\$624,282.21
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.26371%	\$18,170.55	0.01485%	\$1,064.20	0.00905%	\$634.86	0.01943%	\$1,365.29	0.01413%	\$1,008.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$829,022.95	8.26000%	\$592,025.58	11.00000%	\$771,717.22	11.00000%	\$773,088.44	9.82456%	\$700,956.74
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,775,999.90		\$7,798,413.70		\$7,826,272.59		\$7,841,063.80		\$7,875,043.72

RUBROS	Anitsuj, S.A. de C.V.		YuhcoR, S.A. de C.V.		CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.		Construmak Total Rast, S.A. de C.V.		Constructora Campujal, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	64.9271%	\$4,203,679.76	67.5456%	\$4,465,699.47	70.0046%	\$4,605,914.69	66.8429%	\$4,333,358.74	70.1010%	\$4,710,606.55
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.2253%	\$1,892,182.93	27.4695%	\$1,816,116.83	25.2556%	\$1,661,678.96	29.4836%	\$1,911,393.38	25.3830%	\$1,705,675.37
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.8476%	\$378,600.99	4.9849%	\$329,568.24	4.7398%	\$311,855.15	3.6736%	\$238,153.15	4.5160%	\$303,460.37
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,474,463.68	100.0000%	\$6,611,384.54	100.0000%	\$6,579,448.80	100.0000%	\$6,482,905.27	100.0000%	\$6,719,742.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.81413%	\$635,412.28	9.00000%	\$595,024.61	9.00000%	\$592,150.39	8.04413%	\$521,493.33	8.00000%	\$537,579.38
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03761%	\$2,674.02	0.39521%	\$28,480.45	0.00171%	\$122.63	0.54885%	\$38,443.64	0.00655%	\$475.35
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.50000%	\$746,817.75	9.00000%	\$651,140.06	10.00000%	\$717,172.18	12.01667%	\$846,315.11	9.00000%	\$653,201.73
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,898,497.76		\$7,925,705.60		\$7,928,621.80		\$7,928,863.19		\$7,950,762.02

1

1

1

1

1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Constructor Innoblast, S.A. de C.V.		Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.		Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.		Constructora Vico, S.A. de C.V.		Constructora Capla, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	70.2866%	\$4,551,496.77	66.0980%	\$4,507,632.08	66.5157%	\$4,667,442.28	67.2845%	\$4,609,897.47	64.7391%	\$4,369,824.61
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.7843%	\$1,604,940.97	29.4457%	\$2,008,080.81	29.0827%	\$2,040,747.19	27.2051%	\$1,863,916.60	30.7813%	\$2,077,705.17
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.9291%	\$319,188.30	4.4563%	\$303,902.06	4.4016%	\$308,862.15	5.5104%	\$377,539.89	4.4796%	\$302,367.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,475,626.04	100.0000%	\$6,819,614.95	100.0000%	\$7,017,051.62	100.0000%	\$6,851,353.96	100.0000%	\$6,749,897.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.645000%	\$689,330.39	6.280000%	\$428,271.82	4.800000%	\$336,818.48	8.000000%	\$548,108.32	12.28824%	\$829,443.55
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.100000%	\$7,164.96	0.000000%	\$0.00	0.000000%	\$0.00	0.000000%	\$0.00	0.37625%	\$28,517.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.500000%	\$753,072.75	10.000000%	\$724,788.68	9.200000%	\$676,556.05	10.000000%	\$739,946.23	8.333333%	\$633,987.90
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$7,965,085.22		\$8,012,903.53		\$8,070,761.78		\$8,180,425.70		\$8,283,208.66

RUBROS	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.		Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.		Karwo Constructora, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	67.5281%	\$4,871,070.46	66.9991%	\$4,612,295.00	74.0930%	\$5,198,274.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.6927%	\$2,141,850.23	28.7722%	\$1,980,707.32	23.3488%	\$1,638,123.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.7792%	\$200,475.08	4.2287%	\$291,109.38	2.5582%	\$179,478.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,213,395.77	100.0000%	\$6,884,111.70	100.0000%	\$7,015,875.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.28829%	\$670,001.12	11.57416%	\$796,778.10	8.87541%	\$622,687.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01438%	\$1,133.63	0.44568%	\$34,232.19	0.02692%	\$2,056.30
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.66667%	\$525,635.63	10.00000%	\$771,512.20	11.16667%	\$853,202.82
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,452,401.24		\$8,529,038.44		\$8,537,404.31

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

- I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
- II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Roberto Casarrubias Pérez	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$580,570.63	\$181,372.17	\$168,746.86	\$164,017.64	\$314,193.36
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$245,167.29	\$386,943.70	\$270,649.13	\$118,254.85
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$54,604.09	\$4,732.99	\$0.00	\$0.00	\$68,642.61
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$200,369.82	\$119,592.77	\$178,125.03	\$93,076.59	\$146,876.90
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$8,713.21	\$6,694.61	\$0.00	\$7,064.49	\$8,506.70
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$844,257.75	\$557,559.83	\$733,815.59	\$534,807.84	\$656,474.42
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$269,113.46	\$55,501.79	\$25,422.27	\$114,460.87	\$185,479.02
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	Gajack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	Adolfo Rodríguez Servín	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$290,800.74	\$259,489.84	\$0.00	\$22,048.70	\$435,343.11
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$107,179.13	\$39,299.44	\$368,509.94	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$30,520.42	\$20,030.72	\$0.00	\$103,940.90	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,777.72	\$100,436.87
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$5,401.49	\$5,341.17	\$7,451.23	\$0.00	\$8,713.21
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$433,901.78	\$324,161.17	\$375,961.17	\$252,767.32	\$544,493.19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$228,773.17	\$350,584.65	\$178,857.51	\$505,416.70	\$146,241.55
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora de Inmuebles Téologicos, S.A. de C.V.	Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	Sagar Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$153,797.70	\$207,637.61	\$87,707.28	\$0.00	\$585,548.91
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$21,452.20	\$62,188.35	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,592.76	\$0.00	\$61,486.68	\$80,680.06
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$7,986.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,908.64	\$5,241.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$168,692.65	\$215,471.45	\$109,159.48	\$123,675.03	\$666,228.97
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$525,019.01	\$479,303.01	\$522,582.60	\$461,759.77	-\$30,540.65
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Aredco, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,362.75	\$498,683.10
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$258,474.70	\$126,105.23	\$274,042.03	\$33,025.67	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$136,474.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,173.36
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$41,922.82	\$21,481.21	\$32,691.55	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,649.01	\$8,078.35	\$7,347.92	\$7,705.21
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$436,872.50	\$155,235.45	\$314,811.93	\$63,736.34	\$525,561.68
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$392,150.45	\$436,790.13	\$456,905.28	\$709,352.11	\$175,395.07
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**


ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Anitsuj, S.A. de C.V.	Yuhcoit, S.A. de C.V.	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	Constructora Campujal, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$137,037.85	\$0.00	\$0.00	\$7,358.87	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$152,526.36	\$0.00	\$108,529.95
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,731.34	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,826.09	\$14,740.03
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,039.19	\$0.00	\$8,590.58	\$0.00	\$8,237.86
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$143,077.03	\$0.00	\$161,116.94	\$94,916.30	\$131,507.83
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$603,740.71	\$651,140.06	\$556,055.25	\$751,398.81	\$521,693.90
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE


RUBROS	Grupo Constructor Innoback, S.A. de C.V.	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	Constructora Vico, S.A. de C.V.	Constructora Capla, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$209,264.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$124,047.59	\$215,500.94	\$4,211.10	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,548.25	\$8,713.21	\$8,713.21	\$8,713.21	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$210,812.60	\$132,760.80	\$224,214.15	\$12,924.31	\$0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$542,260.14	\$592,027.87	\$452,341.90	\$727,021.92	\$633,987.90
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	Karwo Constructora, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$176,082.14
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$94,409.41	\$3,775.11	\$115,406.41
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,579.58	\$0.00	\$6,656.91
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$101,988.99	\$3,775.11	\$298,145.46
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$423,646.64	\$767,737.09	\$555,057.36
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

1





1




1

1





Página 53 de 58



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Roberto Casarrubias Pérez	\$6,826,974.22	\$7,919,290.10	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$7,101,936.19	\$8,238,245.98	CUMPLE	SOLVENTE
3	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,121,819.44	\$8,261,310.55	CUMPLE	SOLVENTE
4	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	\$7,177,611.09	\$8,326,028.86	CUMPLE	SOLVENTE
5	M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.	\$7,232,920.70	\$8,390,188.01	CUMPLE	SOLVENTE
6	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$7,326,583.56	\$8,498,836.93	CUMPLE	SOLVENTE
7	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,460,032.51	\$8,653,637.71	CUMPLE	SOLVENTE
8	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$7,527,505.09	\$8,731,905.91	CUMPLE	SOLVENTE
9	Adolfo Rodríguez Servin	\$7,605,538.04	\$8,822,424.13	CUMPLE	SOLVENTE
10	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$7,636,369.60	\$8,858,188.74	CUMPLE	SOLVENTE
11	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$7,669,228.88	\$8,896,305.50	CUMPLE	SOLVENTE
12	Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,681,333.43	\$8,910,346.78	CUMPLE	SOLVENTE
13	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$7,689,546.16	\$8,919,873.54	CUMPLE	SOLVENTE
14	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$7,690,770.04	\$8,921,293.25	CUMPLE	SOLVENTE
15	Sagar Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,737,579.47	\$8,975,592.18	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$7,775,999.90	\$9,020,159.88	CUMPLE	SOLVENTE
17	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,798,413.70	\$9,046,159.89	CUMPLE	SOLVENTE
18	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$7,826,272.59	\$9,078,476.20	CUMPLE	SOLVENTE
19	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$7,841,063.80	\$9,095,634.01	CUMPLE	SOLVENTE
20	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	\$7,875,043.72	\$9,135,050.71	CUMPLE	SOLVENTE
21	Anitsuj, S.A. de C.V.	\$7,898,497.76	\$9,162,257.40	CUMPLE	SOLVENTE
22	Yuhcoit, S.A. de C.V.	\$7,925,705.60	\$9,193,818.50	CUMPLE	SOLVENTE
23	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$7,928,621.80	\$9,197,201.29	CUMPLE	SOLVENTE
24	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	\$7,928,863.19	\$9,197,481.30	CUMPLE	SOLVENTE
25	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$7,950,762.02	\$9,222,883.94	CUMPLE	SOLVENTE
26	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$7,965,085.22	\$9,239,498.86	CUMPLE	SOLVENTE
27	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,012,903.53	\$9,294,968.09	CUMPLE	SOLVENTE
28	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$8,070,761.78	\$9,362,083.66	CUMPLE	SOLVENTE
29	Constructora Vico, S.A. de C.V.	\$8,180,425.70	\$9,489,293.81	CUMPLE	SOLVENTE
30	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$8,283,208.66	\$9,608,522.05	CUMPLE	SOLVENTE
31	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$8,452,401.24	\$9,804,785.44	CUMPLE	SOLVENTE
32	Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	\$8,529,038.44	\$9,893,684.59	CUMPLE	SOLVENTE
33	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$8,537,404.31	\$9,903,389.00	CUMPLE	SOLVENTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **cuarta sesión extraordinaria del día 27 de enero de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de la Escuela Primaria Ignacio Allende, en el municipio de Tala, Jalisco**, por un monto de **\$8,238,245.98 (ocho millones doscientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y cinco pesos 98/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,471,473.79 (dos millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos setenta y tres pesos 79/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el **día 29 de enero de 2021 a las 13:05 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **30 de enero de 2021** y de terminación el día **29 de mayo de 2021**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **16:08 horas** del día **28 de enero de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

[Redacted]

1


1

[Redacted]



1

[Redacted]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



**Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación**

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)	
Roberto Casarrubias Pérez		2
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.		
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.		
3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.		
M.&D Ingenieros, S.A. de C.V.		
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.		2
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.		
Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.		
Adolfo Rodríguez Servin		
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.		
Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.		1
Corvo Ingeniería, S.A. de C.V., en asociación en participación con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.		1
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.		

 1

 1

 1

 **Página 56 de 58**
 1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Consortio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	
Sagar Construcciones, S.A. de C.V.	2
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	
Anitsuj, S.A. de C.V.	
Yuhcoit, S.A. de C.V.	
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	
Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	
Constructora Campujal, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	
Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	
Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	
Constructora Vico, S.A. de C.V.	
Constructora Capla, S.A. de C.V.	

 1

 1



 1





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	
Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.	
Karwo Constructora, S.A. de C.V.	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Argelia de Jesús Juárez Hernández	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	
TESTIGO SOCIAL	

1

1

1

1

1

