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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-
1104-2020, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de Telesecundaria Isidro Castillo Pérez,
ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:15 horas, del dia 28 de enero de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de diciembre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020, se inscribieron a participar las siguientes

empresas:
1 Construmak Total Rast, S.A. de C.V.
2 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
3  Constructora Campujal, S.A. de C.V.
4  Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
5 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
6 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
7 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
8 GrupoVyCG,S.A.deC.V.
9 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
10 Anitsuj, S.A. de C.V.
11  JyTIngenieria, S.A. de C.V.
12 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
13 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
14 Construdimension, S.A. de C.V.
15 Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.
16 Extra Construcciones, S.A. de C.V. 1
17 Maximus Construcciones, S.A. de C.V.
18 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
19 Constructora Vico, S.A. de C.V.
20 Constructora Capla, S.A. de C.V. 1
21 Corvo Ingenieria, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con Bampo Construcciones, S.A. de
C.v. 1
22  GSS Construcciones, S.A. de C.V.
23 Roalde Construcciones, S.A. de C.V, ‘\/;
24  Coesji Construcciones, S.A. de C.V. \\_
25 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
26  3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.
Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Goc Constructores, S.A. de C.V.

Ar+In, S.A. de C.V.

Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Sagar Construcciones, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de enero de 2021, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de lJalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto

26

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrdnicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

1

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

tructura

/;’ N Infraestructu
_;___?._} l y Obra Publica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. Se acepta $8,804,298.85
2 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $8,471,517.79
4 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $8,381,389.39
5 |Estudiosy Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $9,495,386.35
6 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,761,142.06
7 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $9,289,478.35
8 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. Se acepta $8,409,395.63
9 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de No se presento $0.00
C.V.
10 | Anitsuj, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |JyT Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,830,707.33
12 | Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V. Se acepta $8,879,829.00
13 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,282,916.32
14 | Construdimension, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Maximus Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $9,494,195.15
19 |Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $9,087,557.06
20 |Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $9,449,136.47
Corvo Ingenieria, S.A. de C.V., en asociacion en
21 |participacidon con Bampo Construcciones, S.A. de Se acepta $8,158,202.43
C.V.
22 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 |Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,237,918.88
25 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
26 | 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $8,219,592.70
27 |Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $9,054,108.92
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

28 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta $8,145,637.09
S.A. de C.V.
30 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 | Goc Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,780,732.49
32 | Ar+In, S.A.de C.V. No se present6 $0.00
33 (l?.i\s,fﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de SeAEEpta $8,698,262.53
34 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
35 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $8,656,901.62
37 ;\J:céi.r\]fenierfa y Desarrollos de Occidente, S.A. Sa et $8,636,358.76
38 |Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $9,281,855.05
39 |Sagar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
40 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
41 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
49 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de - $8,830,626.27
C.v.
43 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $8,570,748.44
44 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
45 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,817,759.51

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

$8,145,637.09
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Bampo

2 Construcciones, S.A. de C.V. 28;158,200.43
3 | 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V. $8,219,592.70
4 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $8,237,918.88
5 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $8,282,916.32
6 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $8,381,389.39
7 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $8,409,395.63
8 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $8,471,517.79
9 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $8,570,748.44
10 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $8,636,358.76
11 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $8,656,901.62
12 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $8,698,262.53
13 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $8,761,142.06
14 | Goc Constructores, S.A. de C.V. $8,780,732.49
15 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $8,804,298.85
16 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,817,759.51
17 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $8,830,626.27
18 |JyT Ingenieria, S.A. de C.V. $8,830,707.33
19 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,879,829.00
20 | Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. $9,054,108.92
21 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $9,087,557.06
22 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $9,281,855.05
23 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $9,289,478.35
24 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $9,449,136.47
25 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $9,494,195.15
26 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $9,495,386.35
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de
enero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

2.- Corvo
1.- Constructora | Ingenieria, S.A. de
S e 3.-38 —
e Inmobiliaria C.V., en asociacion e St iea 4.- Coesji 5.- Codecam
DOCUMENTOS Especializada en participacion Obra Civil. S.A d\; Construcciones, Construcciones, S.A.
C.villa, S.A. de con Bampo iy S.A.de C.V. de C.V.
5 C.V.
C.v. Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos — econdmicos, N P
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad CUMPLE CUMPLE CUMBPLE CUMPLE CUMPLE

de conacer las
especificaciones

particulares o generales

Gobierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Corvo
1.- Constructora | Ingenieria, S.A. de 3

e Inmobiliaria C.V., en asociacién Infraes.t-rj:tura 4.- Coesji 5.- Codecam
DOCUMENTOS Especializada en participacion Obra Civil. S.A d\fa Construcciones, Construcciones, S.A.
C.Villa, S.A. de con Bampo c V" ol S.A.de C.V. de C.V.

C.v. Construcciones,
S.A.de C.V.

de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
prstioulaniaades del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

c.v.

2.- Corvo
Ingenieria, S.A. de
C.V., en asociacién

en participacién
con Bampo

Construcciones,
S.A. de C.V.

3.-35
Infraestructura y
Obra Civil, S.A. de
C.V.

4.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V,

5.- Codecam
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Corvo
1.- Constructora | Ingenieria, S.A. de
e T 3.-35 =
e Inmobiliaria C.V., en asociacidn et 4.- Coesji 5.- Codecam
DOCUMENTOS Especializada en participacion Obia Civil. S.A dte Construcciones, Construcciones, S.A.
C.Villa, S.A. de con Bampo = S.A.de C.V. deC.V.
F C.V.
Cc.v. Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
PRI £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos..,
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Intagrantn dol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Corvo
1.- Constructora | Ingenieria, S.A. de
e — 3.-38 =
e Inmobiliaria C.V., en asociacién i asstciurs 4.- Coesji 5.- Codecam
DOCUMENTOS Especializada en participacion Obra Civil. S.A d‘{a Construcciones, Construcciones, S.A.
C.villa, S.A. de con Bampo = S.A.deC.V. deC.V.
. C.V.
C.V. Construcciones,

S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dlsp{omcmnes sfn CUMPLE CUMBPLE CUMPLE curiRlE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...
1
Gobierno de Jalis naMmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Corvo
1.- Constructora | Ingenieria, S.A. de 3.-35
e Inmobiliaria C.V., en asociacién - 4.- Coesji 5.- Codecam
— s Infraestructuray > =

DOCUMENTOS Especializada en participacién Obra Civil. S.A. d Construcciones, Construcciones, S.A.
C.Villa, S.A. de con Bampo wffpd 2 S.A.deC.V. de C.V.

= c.v.

C.V. Construcciones,

S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gobierno de Jalisco |

Pagina 11 de 58
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor

Lumardi, S.A. de

C.V.

7.-Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

9.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
C.V.

10.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco | P}

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

7.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

8.- Constructora

Campujal, S.A. de

C.V.

9.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
c.v.

10.- Neoingenieriay
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.:no de Jalisco |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 10.- Neoingenieria y

Constructor 7.- Grupo Vy CG, (:S;;C?.Irj:;crt;c;ordae = 9}- M'&s'l?q p Desarrollos de
Lumardi, S.A. de S.A.deC.V. P JC \; = o EEO\SI' %€ | occidente, S.A. de

c.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracidn del d
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

7.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
C.v.

10.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 Gobierno de Jalisco | Diar

jzfn
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor

Lumardi, S.A. de

C.V.

7.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de

c.v.

10.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jatisco | §

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

7.- Grupo Vy CG,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

9.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
C.Vv.

10.- Neocingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Ingenieriay
Edificaciones Lec,
S.A. de C.V.

12.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A.de C.V.

13.- Proarka

Edificaciones, S.A.

de C.V.

14.- Goc

Constructores, S.A.

de C.V.

15.- Construmak
Total Rast, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan 34
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

12.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A.de C.V.

13.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

14.- Goc
Constructores, S.A.
de C.V.

15.- Construmak
Total Rast, S.A. de
C.v.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratarias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafisco | Plan )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ingenieriay
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

12.- Disefio,
Construcciény
Servicios Doxos,
S.A.de C.V.

13.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

14.- Goc
Constructores, S.A.
de C.V.

15.- Construmak
Total Rast, S.A. de
C.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafisco | Pian Jal
. |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

12.- Diseno,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A.de C.V.

13.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

14.- Goc

Constructores, S.A.

de C.V.

15.- Construmak
Total Rast, S.A. de
C.v.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién.,.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracian del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
1
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

Construcciény

12.- Disefio,

13.- Proarka

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Ingenieriay

Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las

Servicios Doxos,

14.- Goc

S.A.de C.V.

Edificaciones, S.A.
de C.V.

Constructores, S.A.
de C.V.

15.- Construmak
Total Rast, S.A. de
Cc.v.

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la

Construccidn de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

2% (dos por ciento) para
ser aportado

veluntariamente al

Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que

cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentas que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

CUMPLE

personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ingenieriay
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

12.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A.de C.V.

13.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

14.- Goc
Constructores, S.A.
de C.V.

15.- Construmak
Total Rast, S.A. de
C.v.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% [cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- E.S. Grupo

Constructor, S.A.

de C.V.

17.- Constructora
Yy
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.v.

18.- JyT Ingenieria,
S.A.de C.V.

19.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

20.- Big
Construcciéon e
Interiorismo, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

17.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
Cc.v.

18.- JyT Ingenieria,
S.A. de C.V.

19.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

20.- Big
Construccién e
Interiorismo, S.A. de
C.v.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

17.- Constructora
Yy
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

18.- JyT Ingenieria,
S.A.de C.V.

19.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC.V.

20.- Big
Construccién e
Interiorismo, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
descaonocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Piar

f‘l A Pagina 24 de 58



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

17.- Constructora
A\
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

18.- JyT Ingenieria,
S.A. de C.V.

19.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC.V.

20.- Big
Construccién e
Interiorismo, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Constructora

16.- E.S. Grupo v — — 19.- Aba_st;.-cedora 20.- Bi.g’
DOCUMENTOS | Constructor, S.A. | Comercializadora '-sy\ d"gzrb'e"a’ — oM Constuueenin &
de C.V. Realiza, S.A. de A.de C.V. ectromecanica, | Interiorismo, S.A. de
CV S.A.de C.V. C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

sulli::itadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretarfa a utilizar por

el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

17.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

18.- JyT Ingenieria,
S.A.de C.V.

19.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC.V.

20.- Big
Construccién e
Interiorismo, S.A. de
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dispaosiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Constructora

19.- Abastecedora

20.- Big

16.- E.S. Grupo y 18- WT1 = —— Civil C =
T - ngenieria
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Comercializadora S :‘ degc v ! Electr = == Int cgnsf:ruccu;n: d
de C.V. Realiza, S.A. de A V. omecanica, nteriorismo, 5.A. de
S.A.de C.V. C.v.
C.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
sttsGritos con Gntes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
22.- Grupo
21.- Constructora | Constructor Nuevo | 23.- Edificacion .- -
DOCUMENTOS caciones | 24.- Constructora 25.- Constructora

Vico, S.A. de C.V.

Progreso, S.A. de
C.V.

Rodca, S.A. de C.V.

Capla, S.A.de C.V.

Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.ahierno de Jalisco | Pian
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

22.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

23.- Edificaciones

Rodca, S.A. de C.V.

24.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

25.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podréd invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

22.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
CV.

23.- Edificaciones
Rodca, S.A. de C.V.

24.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

25.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
pracedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

22.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.v.

23.- Edificaciones
Rodca, S.A. de C.V.

24.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

25.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

22.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

23.- Edificaciones
Rodca, S.A. de C.V.

24.- Constructora
Capla, S.A.de C.V.

25.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Vico, S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.V.

23.- Edificaciones
Rodca, S.A. de C.V.

24.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

25.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Estudios y

Edificaciones

Maral, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Gobierno de Jafisco | Plan Jalisco
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

DOCUMENTOS

26.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A.

C.V.

de

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Estudios y
Edificaciones
Maral, 5.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE 1

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Estudios y

Edificaciones
DOCUMENTOS Maral Sk de

c.v.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

lalisce para fa Reactivac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documenta T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora
e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014 “murete de
enrrase en cimentacion con block solido de cemento 11 x 14 x 28 cm., a soga de 14 cm de espesor,
asentado con mortero cemento-arena en prop. 1:3, acabado comun, en secciones con trazo curvo,
incluye: trazo, nivelacion, plomeo, materiales, desperdicios, herramientas, limpieza del 4rea de trabajo,
mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilizacidn.” Omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que considera mortero 1:4 debiendo ser mortero 1:3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-036 “aplanado en
muro, terminado apalillado fino en un solo sentido, de 1.0 cm de espesor con mortero cemento-cal-arena
de rio en prop 1:3, a una altura maxima de 3.00 m., incluye: suministro, elaboracidén, materiales,
desperdicios, andamios, plomeo, nivelado, remates, limpieza del drea de trabajo, acarreo, mano de obra,
herramienta y equipo”. Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4
debiendo ser mortero 1:3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-050 “aplanado en
muro, terminado apalillado fino en un solo sentido, de 1.0 cm de espesor con mortero cemento-cal-arena
de rio en prop 1:3, a una altura méxima de 3.00 m., incluye: suministro, elaboracién, materiales,
desperdicios, andamios, plomeo, nivelado, remates, limpieza del area de trabajo, acarreo, mano de obra, N
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario y

suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4

debiendo ser mortero 1:3
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-032 “dala de
desplante dlI- 1, seccién 25 x 15 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 250 kg/cm2, t.m.a.=3/4",
armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e#3 @ 20 cm incluye: suministro, colado, armado, curado,
vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.”
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser
concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-033 “dala de corona
dl-3, seccién 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 250 kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con
4 varillas del # 3 y estribos del e #3 @ 15 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado,
cimbra comdn, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto
premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sud
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-037 “firme de 8 cm d
espesor, de concreto premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2 t.m.a= 3/4" r.n.,, terminado apalillado
reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: suministro, colado, extendido, nivelado, curado
desperdicios, limpieza, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracién
de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
Gobierno de Jalisco | Pian |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-044 “rampa para
escalera, de 10 cm de espesor, a base de concreto premezclado resistencia f'c= 200 kg/cm2 , reforzado
con malla electro soldada 6-6/10-10, incluye: suministro, fabricacién, colado, malla, cimbra metélica de
frontera, nivelado, vibrado, mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracién de
esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido
ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-046 “dala de
desplante dlI- 1, seccion 25 x 15 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 250 kg/cm?2, t.m.a.=3/4",
armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e#3 @ 20 cm incluye: suministro, colado, armado, curado,
vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.”
Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser
concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria v
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-047 “dala de corona
dl-3, seccion 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 250 kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con|
4 varillas del # 3 y estribos del e #3 @ 15 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado,
cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucié
del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto
premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. ' W\ -

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-051 “piso de 6 cm de
espesor, a base de concreto premezclado resistencia f'c= 200 kg/cm2, reforzado con malla electro

soldada 6-6/10-10, incluye: suministro, fabricacién, colado, malla, cimbra metalica de frontera, nivelado,
1 Gobierno de Jalizco | Pia 5 hica
1 Pagina 41 de 58 r
24



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

vibrado, mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Corvo
Ingenieria, S.A. de C.V,, en asociacién en participacién con Bampo Construcciones, S.A. de C.V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitaimente
con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014 “murete de
enrrase en cimentacion con block solido de cemento 11 x 14 x 28 cm., a soga de 14 cm de espesor,
asentado con mortero cemento-arena en prop. 1:3, acabado comdin, en secciones con trazo curvo,
incluye: trazo, nivelacion, plomeo, materiales, desperdicios, herramientas, limpieza del area de trabajo,
mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilizaciéon.” Omite considerar en la integracién de
esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referid
ya que considera mortero 1:4 debiendo ser mortero 1:3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatori
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria
Bases de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-036 “aplanado en
muro, terminado apalillado fino en un solo sentido, de 1.0 cm de espesor con mortero cemento-cal-arena
de rio en prop 1:3, a una altura mdxima de 3.00 m., incluye: suministro, elaboracion, materiales,
desperdicios, andamios, plomeo, nivelado, remates, limpieza del area de trabajo, acarreo, mano de obra, (\
herramienta y equipo”. Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario y \
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4 '
debiendo ser mortero 1:3 1
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-050 “aplanado en
muro, terminado apalillado fino en un solo sentido, de 1.0 cm de espesor con mortero cemento-cal-arena
de rio en prop 1:3, a una altura maxima de 3.00 m., incluye: suministro, elaboracién, materiales,
desperdicios, andamios, plomeo, nivelado, remates, limpieza del area de trabajo, acarreo, mano de obra,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera mortero 1:4
debiendo ser mortero 1:3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-032 “dala de
desplante dI- 1, seccién 25 x 15 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 250 kg/cm2, t.m.a.=3/4",
armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e#3 @ 20 cm incluye: suministro, colado, armado, curado,
vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.”
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser
concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. 1

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-033 “dala de corona
dl-3, seccién 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 250 kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con
4 varillas del # 3 y estribos del e #3 @ 15 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado,
cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto
premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
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Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-037 “firme de 8 cm de
espesor, de concreto premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2 t.m.a= 3/4" r.n., terminado apalillado,
reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: suministro, colado, extendido, nivelado, curado,
desperdicios, limpieza, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion
de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-044 “rampa para
escalera, de 10 cm de espesor, a base de concreto premezclado resistencia f'c= 200 kg/cm2 , reforzado
con malla electro soldada 6-6/10-10, incluye: suministro, fabricacién, colado, malla, cimbra metélica de
frontera, nivelado, vibrado, mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido
ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-046 “dala de
desplante dlI- 1, seccion 25 x 15 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 250 kg/cm2, t.m.a.=3/4"
armada con 4 varillas del # 3 y estribos del e#3 @ 20 cm incluye: suministro, colado, armado, curado
vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.”
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo se
concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria

y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria 'y

Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Q
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. \./

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-047 “dala de corona
dl-3, seccion 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 250 kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con
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4 varillas del # 3 y estribos del e #3 @ 15 cm incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado,
cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto
premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-051 “piso de 6 cm de
espesor, a base de concreto premezclado resistencia f'c= 200 kg/cm2, reforzado con malla electro
soldada 6-6/10-10, incluye: suministro, fabricacion, colado, malla, cimbra metélica de frontera, nivelado,
vibrado, mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integraciéon de esta tarjeta el
material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante 3S
Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria Y,
Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha e
gue se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndos
de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse cart
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo d
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal
digital en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de

construccion”, que la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias o equipo de
construccion es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- (\\
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de N
construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de \
Licitacion Publica. . 1
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Coesji
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T18.- Integracién del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de
aclaraciones para la correcta administracién, organizacion, direccion técnica, vigilancia, medidas de
seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales,
asi como en las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catilogo de
conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la
magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos
técnicos y de construccion. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma
autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Para la elaboracion de las propuestas en los documentos AT18 y AE13, se debera considerar con cargo a
los indirectos que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, cuente
con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas
sefialadas en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten
diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de cardcter general y obligatorio, con
motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el
Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en
entorno laboral.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos |
de indirectos, omite la consideraciéon establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la 1
Secretaria informé a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberdn considerar

con cargo a sus indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccién del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes,
etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII del capitulo I, Titulo
Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y especificaciones aplicables en
materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretgg

Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1

, la Secretaria del Trabajo y

1
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 21 de diciembre de 2020,
ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de
las propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $8,282,916.32
2 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $8,381,389.39
3 |Grupo VyCG,S.A.de C.V. $8,409,395.63
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,471,517.79
5 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $8,570,748.44
6 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $8,636,358.76
7 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $8,656,901.62
8 | Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $8,698,262.53
9 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $8,761,142.06
10 | Goc Constructores, S.A. de C.V. $8,780,732.49
11 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $8,804,298.85
12 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,817,759.51
13 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $8,830,626.27
14 | JyT Ingenieria, S.A. de C.V. $8,830,707.33
15 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,879,829.00
16 | Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V. $9,054,108.92
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
17 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $9,087,557.06
18 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $9,281,855.05
19 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $9,289,478.35
20 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $9,449,136.47
21 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $9,494,195.15
22 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $9,495,386.35

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificé que
licitante Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales; 1 Q
. Importe por mano de obra; \
. Importe por maquinaria y equipo;
v, Importe por costos indirectos;

1
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V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de lo firma autégrafo del
Representante legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de
importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mads los cargos obligatorios
establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de
conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

[V. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

\

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas
alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Rehabilitaci 6n de Telesecundaria Isidro Castillo Pérez, ubicada en el municipio de Zapotlanejo,
Jalisco.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENQOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,140,445.10
$8,185,677.89
$7,647,442.92

$8,794,559.36
$6,500,326.48

1|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $7,140,445.10 $8,282,916.32 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $7,225,335.68 $8,381,389.39 SE ACEPTA
3|Grupo V y CG, S.A.de C.V. $7,249,478.99 $8,409,395.63 SE ACEPTA
4|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $7,303,032.58 $8,471,517.79 SE ACEPTA
5(M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $7,388,576.24 $8,570,748.44 SE ACEPTA
6|Ingenieria y Edificaciones Lec, 5.A. de C.V. $7,462,846.22 $8,656,901.62 SE ACEPTA
7 |Disefio, Construccidon y Servicios Doxos, 5.A. de C.V. $7,498,502.18 $8,698,262.53 SE ACEPTA
8|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $7,552,708.67 $8,761,142.06 SE ACEPTA
9|Goc Constructores, S.A. de C.V. $7,569,596.97 $8,780,732.49 SE ACEPTA
10|Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $7,589,912.80 $8,804,298.85 SE ACEPTA
11]E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,601,516.82 $8,817,759.51 SE ACEPTA
12|Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $7,612,608.85 $8,830,626.27 SE ACEPTA
13JyT Ingenieria, S.A. de C.V. $7,612,678.73 $8,830,707.33 SE ACEPTA
14|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $7,655,025.00 5$8,879,829.00 SE ACEPTA
15|Big Construccion e Interiorismo, 5.A. de C.V. $7,805,266.31 $9,054,108.92 SE ACEPTA
16| Constructora Vico, S.A. de C.V. 57,834,100.91 $9,087,557.06 SE ACEPTA
17|Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.A. de C.V. $8,001,599.18 $9,281,855.05 SE ACEPTA
18|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $8,008,170.99 $9,289,478.35 SE ACEPTA
19|Constructora Capla, 5.A. de C.V. $8,145,807.30 $9,449,136.47 SE ACEPTA
20| Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $8,184,650.99 $9,494,195.15 SE ACEPTA
21|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $8,185,677.89 $9,495,386.35 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pblica del
estado de Jalisco y sus Municipios; 1
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de .
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo; C\
lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de ‘
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia parcial;
1
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma
manera con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 53,913 983.56] $4,798,555.75)  $4,205,822.33

11. MANO DE OBRA 51,566,585.14] $2,515920.22]  $1,800,536.50

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 513517195 s388826.19] 323634149

13. COSTOS INDIRECTOS $406907.84[ s792.852.80]  ¢555,55312

14. FINANCIAMIENTO $7%6.58]  $31,016.35) $7,782.15,

1. IMPORTE POR MATERIALES 3% | $4,046,650.56 $3,958,443.12 $4,345,841.71  £5.8065%| $4,078675.14 57.0271%| $4,085217.40 54,313,862.88

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5%| $1,808,444.51 $1,816,094,29 5| $1,566,586.14 75%| $1,874,737.77 $1,768,732.45 $1,801,914.92

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIED ST1%|  $247,584.97 somen|  $2643047 u|  $23003358) 3460 $2457233 <|  su0emm $213,142.07

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,102,699.14 100.0000%| $6,020,967.88 | 100.0000%| $6,143,461.43 | 100.0000% $6,197,985.24 | 100.0000%| $6,094,872.67|  100.0000%| $6,328,919.87

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| 548821593 8.54520%| $514503.75 7.71602%| $474,03071 8.36000%| 51315157 6.73950%| $410763.94|  1144270%  $724199.31

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 001902%|  $1253.59 0.00000% $0.00|  0.00000% s000[ 0.01556%|  $1045.03  0.00000% 5000 018551%|  $13,084.24)

7.|MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.78000%|  $512,870.72 10.00000%|  $653547.16) 9.00000%| $595574.20|  8.18000%| 554946547 13.00000%| $e4573276)  s00000%|  $353310.17

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,140,445.10 $7,225,335.68 $7,249,478.99 $7,303,032.58 $7,388,576.24 $7,462,846.22

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.0807%| $4,134,437.74 716167%| $4,434,978.36 65.7582%| $4,148,055.64 66.4001%| $4,124,751.60 £3.0055%| $4,197,236.33

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.8357%| $1,838,884.39 257295%| $1,593,342.70 30.3230%| $1,912,785.52 30.5280%| $1,902,600.08 28.7721%| $1,750,054.56,

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3.083 $190,052.88 26537%|  $164,336.39 3.5188%|  $247,202.27 25720%| $184,618.04 22223%|  $135,171.95,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,163,375.01 100.0000%| $6,192,657.45 100.0000%| $6,308,043.43 | 100.0000%| $6,211,959.72 |  100.0000%| 55,082,462.85

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $616,337.50 8.00000%|  $495,412.60 8.50582%|  $539,074.08 8.03379%| $499,056.60|  11.00000%| $669,070.91,

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05000% $3,389.86 0.32358% $21,641.26 0.00000% $0.00 0.46217%|  $31,01635 0.01916% $1,203.59

7. IMPCRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $678310.24|  12.00000%|  $805,165.36|  10.00000%| $684,71175|  12.01667%| $810,169.02|  12.00000%| $810,330.28

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,498,502.18 $7,552,708.67 $7,569,596.97 $7,589,912.80 $7,601,516.82

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.8668%| $4,149,386.00 51.5603%| $3,913,983.56 £6.9206%| $4,304,479.32 £5.2665%| $4,244,800.51 54.8070%| $4,252,097.13]

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.4569%| $1,948,258.30 35.3759% $2,245,535.93 235890%| $1,838,903.38 29.0625%)| $1,890,166.03 30.6375%| $2,010,180.85 1
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 46764%| $299,136.54 23538%| $188,131.43 44904%| $288,832.38 5.6709%| $368,826.19 4,5555%| $298,396.29

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,396,780.84 | 100.0000% | $6,347,650.92 100.0000% | $6,432,215.08 | 100.0000%| $6,503,792.73 100.0000% | $6,561,174.28

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.29147%| $530,387.16 9.00000%| $571,288.58 9.54279%| $613,812.78 6.25647%| $406,307.84 8.00000%| $524,893.94 C

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31697%|  $21,957.04 0.44114%|  §30,522.21 0.00000% $0.00 0.34097%|  $23,563.42) 0.00000% $0.00 \\ )
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $625,421.25 9.00000%|  $625,451.55 8.10000%| $570,728.26|  12.00000%| $832,111.68|  10.00000%| $708,606.82
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,612,608.85 $7,612,678.73 $7,655,025.00 $7,805,266.31 $7,834,100.91
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1. IMPORTE POR MATERIALES 63.9353%| 54,205,598.33 55.6808%| 54,450,698.50 63.0450%| 54,200,696.72 60.6939%( 54,233,708.15 70.2543%| $4,798,555.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.8027%| $2,157,726.88 30.7073%| $2,049,597.35 32.1409%| $2,141,552.57 36.0679%| $2,515,920.22 25.7776%| 51,760,680.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2620%| $214,572.50 2.6119%| $174,332.91 4.8141%| $320,765.60 3.2382%|  $225,882.04 3.9681%| 5271,032.72
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,577,897.71 100.0000% $6,674,628.76 100.0000% | $6,663,014.89 100.0000%| $6,975,510.41 100.0000%| 56,830,269.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| $592,010.79 8.50000%| $567,343.44 11.89931%(  $792,852.80 9.46933%|  $660,534.10 8.00000%| 5546,421.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01943% $1393.11 0.02167% $1,569.34 0.34299% $25,572.88 0.02063% $1,575.32 0.01080% $796.68)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $788,843.18 10.00000%|  $724,354.15 8.33333%| 5623453.13 6.66667%|  $509,174.91 10.40000%]  $767,258.72
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,001,599.18 $8,008,170.99 $8,145,807.30 $8,184,650.99 $8,185,677.89

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15. INSUFIGENCA PARCIAL DE $159,162.67 $247,379.21 $0.00) $127,147.19, $120,604.93 $0.00,
MATERIALES

16. INSUFICIENCA PAROAL DE MANO $92,091.99| $84,442.21 5$333,950.36, $25,798.73] $131,804.05 $98,621.58]
DE OBRA

17.  INSUFIQENCA  PARQAL  DE 50.00 50.00| $6,307.91 $0.00] $0.00 $23,199.42
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $67,337.19) $41,049.37 $81,522.40] $37,401.55 $144,789.17 50.00)
INDIRECTOS

18, INSUFITENT A PARCAL DE $6,528.56| $7,782.15 §7,782.15 $6,737.12 57,782.15 50.00|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $325,120,40 $380,652.94 $429,562.82| $197,084.59| $404,980.30 $121,820.99|
15416+17+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSIOONES: $187,750.32 $272,894.22 5166,011.47, $352,380.89| $440,752.46 5$231,489.18,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $71,384.59 $0.00 $57,766.69] $81,070.73 $8,586.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $61,652.11 $307,193.80 $0.00 $0.00 $150,481.94
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $46,28861 $72,005.10 $0.00 $51,723.45 $101,169.53 1
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $60,140.52 $16,479.08| $56,496.51 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,392.30 $0.00 $7,782.15 $0.00 $6,488.56 =
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $183,717.60 $439,339.42 $82,027.92 $189,290.69 $2686,726.02
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $494,592.64 $365,825.94 $602,683.83 $620,878.33 $543,613.26)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 556,436.33 $291,838.77 50.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $61,633.12 $10,370.47 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $48,210.06 50.00 $0.00| $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §25,165.95, $0.00 50.00 $148,645.28] $30,659.17
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00! $0.00 $7,782.15 $0.00] $7,782.15
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $81,602.28 $340,048.82 $69,415.27 $159,015.74 $38,441.33
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $543,818.97 $285,402.73 $501,312.99 $673,095.93 $670,165.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $224.00 50.00 $5,125.61 50.00 $0.00)
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $0.00] $0.00 $0.00] 50.00 $139,855.52
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PAROAL DE $21,768.99 $62,008.58 $0.00 $10,459.45 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL TOS. $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $9,131.56
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PAROAL DE 5$6,389.04/ $6,212.82 $0.00] $6,206.84 56,985.47
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $28,382.02 $68,221.39 $5,125.61 516,666.28 $155,972.55
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES $760,461.15 5656,132.76 5$618,327.52 $492,508.63 5611,286.17
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
1/Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $7,140,445.10 $8,282,916.32 CUMPLE
2|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $7,225,335.68 $8,381,389.39 CUMPLE
3|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $7,249,478.99 58,409,395.63 CUMPLE
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,303,032.58 $8,471,517.79| CUMPLE
5|M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $7,388,576.24 $8,570,748.44 CUMPLE
Blingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $7,462,846.22 $8,656,901.62 CUMPLE
7|Disefio, Construccion y Servicios Doxos, $7,498,502.18 S8,6908,262.53 CUMPLE
S.A.de C.V.
B|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $7,552,708.67 $8,761,142.06 CUMPLE
9|Goc Constructores, S.A. de C.V. $7,569,596.97 $8,780,732.49 CUMPLE
10|Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $7,589,912.80 $8,804,298.85 CUMPLE
11|E.S. Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $7,601,516.82 $8,817,759.51 CUMPLE
12|Constructora y Comercializadora Realiza, $7,612,608.85 $8,830,626.27 CUMPLE
S.A.de C.V.
131JyT Ingenieria, S.A. de C.V. $7,612,678.73 $8,830,707.33 CUMPLE
1a|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. $7,655,025.00 $8,879,829.00 CUMPLE
de C.V.
15|Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de $7,805,266.31 $9,054,108.92 CUMPLE
C.V.
16|Constructora Vico, S.A. de C.V. $7,834,100.91 $9,087,557.06 CUMPLE
17|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $8,001,599.18 $9,281,855.05 CUMPLE
de C.V.
18|Edificaciones Rodca, 5.A. de C.V. $8,008,170.99 $9,289,478.35 CUMPLE
19|Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,145,807.30| $9,449,136.47 CUMPLE
20|Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $8,184,650.99 $9,494,195.15 CUMPLE
21|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de $8,185,677.89 5$9,495,386.35 CUMPLE
C.V.
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan
Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuarta sesién extraordinaria del dia 27 de enero de 2021, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Codecam Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién de Telesecundaria Isidro Castillo Pérez, ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco,
por un monto de $8,282,916.32 (ocho millones doscientos ochenta y dos mil novecientos dieciséis pesos
32/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,484,874.90 (dos millones
cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos 90/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 29 de enero de
2021 a las 13:15 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccidn General de Licitacién Vi
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las parte
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio e
dia 30 de enero de 2021 y de terminacitn el dia 29 de mayo de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de |
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:18
horas del dia 28 de enero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado \ '
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

~

D%

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. 1

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. \\_ﬁ\/ -

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL i REPRESENTANTES (FIRMA)

Goc Constructores, S.A. de C.V.

Construmak Total Rast, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

JyT Ingenieria, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

L 3
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL )/

Lic. Argelia de Jesus Judrez Hernandez
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
~
} )\
Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar ’/ri’\"!
{7
TESTIGO SOCIAL
1
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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