

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**, para la contratación de obra pública: **Construcción de Bosque Urbano en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:35 horas**, del día **28 de enero de 2021**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **12 de noviembre de 2020**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.
- 2 Código A Constructores, S.A. de C.V.
- 3 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
- 4 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
- 5 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
- 6 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
- 7 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.
- 8 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
- 9 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
- 10 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
- 11 Constructora Samura, S.A. de C.V.
- 12 Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.
- 13 Iteración, S.A. de C.V.
- 14 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
- 15 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 16 Jorge Armando Torres Zermeño
- 17 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
- 18 Seliv Asociados, S.A. de C.V.
- 19 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.
- 20 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 21 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
- 22 Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.
- 23 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.
- 24 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 25 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
- 26 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
- 27 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Con fecha del día **12 de enero de 2021**, a las **14:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

<b>Medio de presentación de propuestas</b>	<b>Numero de propuestas recibidas</b>
proposiciones recibidas en el acto	16
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

<b>no.</b>	<b>Empresa y/o Persona Física</b>	<b>Documentación</b>	<b>Importe con IVA</b>
1	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	Se acepta	\$6,793,203.84
2	Código A Constructores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,421,967.29
3	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	<b>No se presentó</b>	\$0.00
4	Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.	<b>No se presentó</b>	\$0.00
5	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	<b>No se presentó</b>	\$0.00
6	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,998,383.30
7	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,156,006.96
8	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	<b>No se presentó</b>	\$0.00
9	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	<b>No se presentó</b>	\$0.00
10	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,672,781.20
11	Constructora Samura, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,575,931.24
12	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,605,318.03
13	Iteración, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,521,260.16
14	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,470,514.51
15	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,839,170.68

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
16	Jorge Armando Torres Zermeño	No se presentó	\$0.00
17	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,019,799.39
19	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,920,808.33
20	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
21	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,603,737.90
22	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,285,363.91
23	Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
24	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,257,441.75
25	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
26	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,750,400.34
27	Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$6,470,514.51
2	Iteración, S.A. de C.V.	\$6,521,260.16
3	Constructora Samura, S.A. de C.V.	\$6,575,931.24
4	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$6,603,737.90
5	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$6,672,781.20
6	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	\$6,793,203.84
7	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,839,170.68
8	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,920,808.33
9	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$6,998,383.30

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
10	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$7,019,799.39
11	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,156,006.96
12	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$7,257,441.75
13	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	\$7,285,363.91
14	Código A Constructores, S.A. de C.V.	\$7,421,967.29
15	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$7,605,318.03
16	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	\$7,750,400.34

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **12 de enero de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.**

1

DOCUMENTOS	1.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	2.- Iteración, S.A. de C.V.	3.- Constructora Samura, S.A. de C.V.	4.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**


DOCUMENTOS	1.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	2.- Iteración, S.A. de C.V.	3.- Constructora Samura, S.A. de C.V.	4.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	1.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	2.- Iteración, S.A. de C.V.	3.- Constructora Samura, S.A. de C.V.	4.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


1 

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**


**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	1.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	2.- Iteración, S.A. de C.V.	3.- Constructora Samura, S.A. de C.V.	4.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

*[Handwritten signature]*




1



1

1



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	1.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	2.- Iteración, S.A. de C.V.	3.- Constructora Samura, S.A. de C.V.	4.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

11


1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	1.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	2.- Iteración, S.A. de C.V.	3.- Constructora Samura, S.A. de C.V.	4.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1



*[Handwritten signature]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	6.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	10.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1




**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	6.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	10.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	6.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	10.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	6.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	10.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	6.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	10.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 CUMPLE





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	6.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	7.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	10.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>

DOCUMENTOS	11.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	12.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	13.- Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	14.- Código A Constructores, S.A. de C.V.	15.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**


**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	11.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	12.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	13.- Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	14.- Código A Constructores, S.A. de C.V.	15.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1



1

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	11.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	12.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	13.- Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	14.- Código A Constructores, S.A. de C.V.	15.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**


**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	11.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	12.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	13.- Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	14.- Código A Constructores, S.A. de C.V.	15.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1  



1  


**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	11.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	12.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	13.- Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	14.- Código A Constructores, S.A. de C.V.	15.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	11.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	12.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	13.- Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	14.- Código A Constructores, S.A. de C.V.	15.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	16.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE

1

1

1







**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

<b>DOCUMENTOS</b>	<b>16.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.</b>
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	<b>CUMPLE</b>
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	<b>CUMPLE</b>
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	<b>CUMPLE</b>
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	<b>CUMPLE</b>
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	<b>CUMPLE</b>

1 [Redacted] 1 [Redacted]  
1 [Redacted] 1 [Redacted]  
1 [Redacted] 1 [Redacted]

*[Handwritten signature]*

1 [Redacted]

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**


**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	16.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE




1



1




1



1

1






**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**


**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

DOCUMENTOS	16.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE
<b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>	<b>CUMPLE</b>



1 



1

1  






**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

Como resultado de la **evaluación binaria de la propuesta técnica**, se verifico que el licitante **Iteración, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

**Documento T14.-** Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se utilizará de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. *(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB).*

**Incumplimiento:** Se observa que en el **Documento T14.-** "Relación de maquinaria y equipo de construcción", la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construcción es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su **Documento T12.-** "Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción" por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$6,470,514.51
2	Constructora Samura, S.A. de C.V.	\$6,575,931.24
3	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$6,603,737.90
4	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$6,672,781.20
5	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	\$6,793,203.84
6	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,839,170.68

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
7	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,920,808.33
8	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$6,998,383.30
9	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$7,019,799.39
10	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,156,006.96
11	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$7,257,441.75
12	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	\$7,285,363.91
13	Código A Constructores, S.A. de C.V.	\$7,421,967.29
14	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$7,605,318.03
15	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	\$7,750,400.34

**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

**La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de mejor precio.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020		Presupuesto Autorizado		
Construcción de Bosque Urbano en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1.		\$7,850,000.00		
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$5,578,029.75		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$6,681,379.60		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$6,044,423.99		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$6,951,087.59		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$5,137,760.39		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$5,578,029.75	\$6,470,514.51	SE ACEPTA
2	Constructora Samura, S.A. de C.V.	\$5,668,906.24	\$6,575,931.24	SE ACEPTA
3	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$5,692,877.50	\$6,603,737.90	SE ACEPTA
4	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$5,752,397.59	\$6,672,781.20	SE ACEPTA
5	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	\$5,856,210.21	\$6,793,203.84	SE ACEPTA
6	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,895,836.79	\$6,839,170.68	SE ACEPTA
7	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,966,214.08	\$6,920,808.33	SE ACEPTA
8	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$6,033,089.05	\$6,998,383.30	SE ACEPTA
9	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$6,051,551.20	\$7,019,799.39	SE ACEPTA
10	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,168,971.52	\$7,156,006.96	SE ACEPTA
11	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$6,256,415.30	\$7,257,441.75	SE ACEPTA
12	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	\$6,280,486.13	\$7,285,363.91	SE ACEPTA
13	Código A Constructores, S.A. de C.V.	\$6,398,247.66	\$7,421,967.29	SE ACEPTA
14	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$6,556,308.65	\$7,605,318.03	SE ACEPTA
15	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	\$6,681,379.60	\$7,750,400.34	SE ACEPTA

**2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.**

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$2,920,688.59	\$3,888,474.72	\$3,388,490.66
11. MANO DE OBRA	\$977,259.77	\$1,394,322.21	\$1,109,342.69
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$223,986.26	\$783,358.21	\$569,602.35
13. COSTOS INDIRECTOS	\$291,535.45	\$604,047.24	\$410,422.23
14. FINANCIAMIENTO	\$1,205.25	\$24,521.46	\$12,197.33

RUBROS	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Constructora Samura, S.A. de C.V.	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	62.4320% \$2,920,688.59	68.9105% \$3,361,740.68	64.0937% \$3,142,745.64	66.5634% \$3,148,923.87	75.1253% \$3,660,589.09
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	27.3624% \$1,280,068.04	20.1902% \$984,959.71	19.9304% \$977,259.77	20.7300% \$980,678.67	20.2778% \$988,067.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.2056% \$477,437.17	10.8993% \$531,713.02	15.9759% \$783,358.21	12.7065% \$601,110.33	4.5968% \$223,986.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$4,678,193.80	100.0000% \$4,878,413.41	100.0000% \$4,903,363.62	100.0000% \$4,730,712.87	100.0000% \$4,872,642.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.46988% \$396,237.40	5.97603% \$291,535.45	6.23394% \$305,672.75	8.00000% \$378,457.03	6.73327% \$328,088.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.34369% \$1,440.31	0.09060% \$4,683.97	0.37110% \$19,330.73	0.02359% \$1,205.25	0.26127% \$13,587.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000% \$458,268.44	9.00000% \$465,716.95	8.33330% \$435,695.52	12.00000% \$613,245.02	11.75000% \$612,682.43
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$5,578,029.75	\$5,668,906.24	\$5,692,877.50	\$5,752,397.59	\$5,856,210.21

RUBROS	Gajack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Seisa Construcciones, S.A. de C.V.	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Sellv Asociados, S.A. de C.V.	Tree House Construcciones y S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	65.3949% \$3,169,195.93	69.4690% \$3,453,717.87	67.9536% \$3,486,056.00	63.7037% \$3,214,010.10	67.2231% \$3,520,455.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.7594% \$1,006,051.80	21.0589% \$1,046,962.98	20.2251% \$1,037,555.40	24.0718% \$1,214,480.09	20.9602% \$1,097,678.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	13.8457% \$670,997.15	9.4721% \$470,914.35	11.8213% \$606,439.23	12.2245% \$616,756.35	11.8168% \$618,840.40
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$4,846,244.88	100.0000% \$4,971,595.20	100.0000% \$5,130,050.63	100.0000% \$5,045,246.54	100.0000% \$5,236,974.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000% \$484,624.49	6.34495% \$315,445.23	8.01633% \$411,241.79	9.00000% \$454,072.19	7.68980% \$402,712.87
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05000% \$2,665.43	0.09450% \$4,996.25	0.30871% \$17,106.52	0.44590% \$24,521.46	0.30961% \$17,461.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$533,353.48	12.16667% \$643,864.64	8.00000% \$444,671.92	9.00000% \$497,145.62	8.50000% \$480,857.62
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$5,895,836.79	\$5,966,214.08	\$6,033,089.05	\$6,051,551.20	\$6,168,971.52

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

RUBROS	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.		Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.		Código A Constructores, S.A. de C.V.		Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.		Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	61.3660%	\$3,071,297.24	67.4933%	\$3,576,448.27	66.8077%	\$3,597,397.86	66.8343%	\$3,647,800.35	69.1310%	\$3,888,474.72
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	27.8593%	\$1,394,322.21	20.5785%	\$1,090,445.62	21.2853%	\$1,146,148.90	21.2416%	\$1,159,360.76	24.6942%	\$1,388,997.33
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.7747%	\$539,260.73	11.9282%	\$632,073.23	11.9070%	\$641,159.37	11.9241%	\$650,811.99	6.1748%	\$347,317.18
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,004,880.18	100.0000%	\$5,298,967.12	100.0000%	\$5,384,706.13	100.0000%	\$5,457,973.10	100.0000%	\$5,624,789.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	11.0000%	\$550,536.82	7.85306%	\$416,131.07	8.13061%	\$437,809.46	8.32653%	\$454,459.77	10.73902%	\$604,047.24
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05697%	\$3,164.92	0.30986%	\$17,708.80	0.31005%	\$18,052.71	0.31001%	\$18,329.13	0.06482%	\$4,037.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$667,029.83	9.00000%	\$515,952.63	9.00000%	\$525,651.15	10.00000%	\$593,076.20	6.66667%	\$415,525.14
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,256,415.30		\$6,280,486.13		\$6,398,247.66		\$6,556,308.65		\$6,681,379.60

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Constructora Samura, S.A. de C.V.	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$467,802.07	\$26,749.98	\$245,745.02	\$239,566.79	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$124,382.98	\$132,082.92	\$128,664.02	\$121,275.57
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$92,165.18	\$37,889.33	\$0.00	\$0.00	\$345,616.09
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$14,184.83	\$118,886.78	\$104,749.49	\$31,965.20	\$82,334.06
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,513.36	\$0.00	\$10,992.08	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$574,152.08	\$315,422.43	\$482,577.42	\$411,188.09	\$549,225.71
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$115,883.64	\$150,294.53	-\$46,881.91	\$202,056.93	\$63,456.72
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Seisa Construcciones, S.A. de C.V.	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$219,294.73	\$0.00	\$0.00	\$174,480.56	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$103,290.89	\$62,379.71	\$71,787.29	\$0.00	\$11,664.19
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$98,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$94,977.00	\$0.00	\$0.00	\$7,709.36
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$9,531.90	\$7,201.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$332,117.52	\$263,245.78	\$71,787.29	\$174,480.56	\$19,373.55
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$201,235.97	\$380,618.86	\$372,884.63	\$322,665.06	\$461,484.08
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

RUBROS	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	Código A Constructores, S.A. de C.V.	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$317,193.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$18,897.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$30,341.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,285.17
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$9,032.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159.80
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$356,567.45	\$18,897.07	\$0.00	\$0.00	\$230,444.97
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$310,462.38	\$497,055.56	\$525,651.15	\$593,076.20	\$185,080.17
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPOSTA	IMPORTE DE LA PROPOSTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Constructora y Comercializadora Realiza,	\$5,578,029.75	\$6,470,514.51	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Constructora Samura, S.A. de C.V.	\$5,668,906.24	\$6,575,931.24	CUMPLE	SOLVENTE
3	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$5,692,877.50	\$6,603,737.90	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$5,752,397.59	\$6,672,781.20	CUMPLE	SOLVENTE
5	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	\$5,856,210.21	\$6,793,203.84	CUMPLE	SOLVENTE
6	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,895,836.79	\$6,839,170.68	CUMPLE	SOLVENTE
7	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,966,214.08	\$6,920,808.33	CUMPLE	SOLVENTE
8	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$6,033,089.05	\$6,998,383.30	CUMPLE	SOLVENTE
9	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$6,051,551.20	\$7,019,799.39	CUMPLE	SOLVENTE
10	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,168,971.52	\$7,156,006.96	CUMPLE	SOLVENTE
11	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$6,256,415.30	\$7,257,441.75	CUMPLE	SOLVENTE
12	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	\$6,280,486.13	\$7,285,363.91	CUMPLE	SOLVENTE
13	Código A Constructores, S.A. de C.V.	\$6,398,247.66	\$7,421,967.29	CUMPLE	SOLVENTE
14	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$6,556,308.65	\$7,605,318.03	CUMPLE	SOLVENTE
15	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	\$6,681,379.60	\$7,750,400.34	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **cuarta sesión extraordinaria del día 27 de enero de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Constructora Samura, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de Bosque Urbano en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1**, por un monto de **\$6,575,931.24 (seis millones quinientos setenta y cinco mil novecientos treinta y un pesos 24/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1,972,779.37 (un millón novecientos setenta y dos mil setecientos setenta y nueve pesos 37/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **29 de enero de 2021 a las 10:35 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **113 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **30 de enero de 2021** y de terminación el día **22 de mayo de 2021**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:38 horas** del día **28 de enero de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



**Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin  
Directora de Licitación**

1





1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)**

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)	
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Iteración, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Constructora Samura, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	[Redacted]	2
Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	[Redacted]	2
Seliv Asociados, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	[Redacted]	1
Código A Constructores, S.A. de C.V.	[Redacted]	1
Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]
Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]







**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-DRECR-OB-LP-899-2020**


**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

<b>REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>	
Lic. Argelia de Jesús Juárez Hernández	
<b>REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO</b>	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	
<b>TESTIGO SOCIAL</b>	



1

1



1

1

