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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020,/para
la contratacion de obra publica: Construccion de pavimento de concreto hidraulico en Av. Patria Oriente
(De La Presa), municipio de Tonala, Jalisco. Frente 4. —
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:45 horas, del dia 09 de noviembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

v
Con fecha de publicacion del dia 22 de septiembre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Construcciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de C.V.

2 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

3  Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
4  Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

5 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
6 J. C.Ingenieria y Estructuras, S.A. de C.V.

7  Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

8 Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

9 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

10 Rastico Mexicano, S.A. de C.V.

11 Supercate, S.A. de C.V.

12 Construcciones e Ingenieria Costa Alegre, S.A. de C.V.
13 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

14 Acont, S.A. de C.V.

15 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

16 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

17 Constructur, S.A. de C.V.

18 Construmaq, S.A. de C.V.

19 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

20 Ineco Construye, S.A. de C.V.

21 Constructora Inopark, S.A. de C.V.

22 KMS Construcciones, S.A. de C.V.

23 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

24 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.
25 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Relieve Empresarial, S.A. de C.V.
Grupo Taube de México, S.A. de C.V.
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29 Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

30 Velero Pavimentacién y Construccién, S.A de C.V.

31 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

32 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

33 Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V.

34 Juan de Dios de la Torre Tosca

35 Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

36 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

37 Constructora Morante, S.A. de C.V.

38 MSCde Jalisco, S.A. de C.V.

39 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

40 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

41 Urbanismo, Arquitectura y Naturaleza Integrada, S.A. de C.V.

42 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

43 Tecorsa, S.A. de C.V.

44 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

45 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

46 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

47 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

48 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

49 Nova Construccion Acabados en Concreto, S.A. de C.V.

50 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

51 Cddigo A Constructores, S.A. de C.V.

52 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

53 ForzaIngenieria Aplicada, S.A. de C.V.

54 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

55 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

56 Ricardo Diaz de la Torre en Asociacién en Participacién con Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

57 Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

58 Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.

59 Caypo, S.A. de C.V.

60 Constructora Autlense, S.A. de C.V.

61 JT Opus, S.A.de C.V.

62 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

63 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

64 Lambda Consultoria y Construccidn, S.A. de C.V.

65 Maquiobras, S.A. de C.V.

66 Ruaterra, S.A. de C.V.

67 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.

68 Tractomaquinaria El Troje, S.A de C.V.

69 Metropolizadora de Servicios para la Construccién, S.A. de C.V.

70 Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica

Il
[

Pagina 2 de 76

- e



Plan Jalisco para la
. . -
Reactivacion

‘a Infraestructura
Econémicuq-.

J S}.ﬁﬁCG y Obra Publica

G GEL £8TARE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

71 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
72 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con Corvo Ingenieria,

S.A.de C.V.

v

Con fecha del dia 27 de octubre de ZDZO,r/a las 15:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 48
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
i Hidrauli laj A,
" gci/nstrucuones idraulicas Guadalajara, S.A. de Nio:6é Grésents $0.00
2 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 1
Construccién, Mantenimiento y Asesoria de
3 Obras Duma, S.A. de C.V. 5@ Acepa +14;328,020.9%
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
. Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Rasepresents $0.00
de C.V.
6 |J. C.Ingenieria y Estructuras, S.A. de C.V. Se acepta $15,105,053.60
7 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $14,048,095.33
8 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $14,287,095.79
Ruistico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $14,352,643.25
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Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica

11 |Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $14,777,371.07
20 g.c:/rfstrucciones e Ingenieria Costa Alegre, S.A. de Nose present’ $0.00

13 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $15,170,166.03
14 | Acont, S.A. de C.V. Se acepta $13,893,256.12
15 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $15,942,820.79
17 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $14,941,315.24
18 | Construmag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

19 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $15,367,238.12
20 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

22 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $14,721,684.74
23 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

2a | Senvicos Profesionalesy Consiruccién Meéndez Se acepta $13,892,809.87
25 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $13,297,433.09
26 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

27 | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. Se acepta $16,403,176.59
10 z:l.ecclero Pavimentacion y Construccion, S.A de G SRRt $12.999,806.51
31 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

32 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. Se acepta $15,175,902.74
33 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $14,935,810.91
34 |luan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $13,811,582.18
35 | Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $13,715,661.01
36 |Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $16,158,227.60
37 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
38 | MSC de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $13,221,374.27
39 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $13,000,420.96

Construcciones y Servicios de Infraestructura,
40 £ A de LA Se acepta $14,667,661.80

Urbanismo, Arquitectura y Naturaleza Integrada,
41 S HeEV. Se acepta $14,921,617.30
42 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $13,634,375.51
43 |Tecorsa, S.A. de C.V. Se acepta $16,118,125.78
44 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
45 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $16,301,959.85
46 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $16,192,625.25
47 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $14,849,030.90
48 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
i Nova Construcciéon Acabados en Concreto, S.A. SasER $17,415,634.31

de C.V.
50 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,917,362.67
51 |Caddigo A Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $13,644,635.89
52 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
53 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $14,022,478.55
54 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $14,066,664.48
55 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $14,194,476.21

Ricardo Diaz de la Torre en Asociacidn en
56 | Participacion con Edificaciones San Julidn, S.A. Se acepta $14,236,728.78

de C.V.
57 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. No se presentd $0.00

Construcciones y Rentas de Maquinaria de
58 Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $14,942,783.26
59 | Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $14,334,605.47
60 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
61 |[JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $14,071,045.30

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S sicEita $13,497,446.50

|S.A.de C.V.
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidon Importe con IVA
63 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $14,879,621.04
64 | Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $15,537,262.78
65 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $15,652,057.90
66 |Ruaterra, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Servicios Profesionales para la Construccion de

7 :

57 | Occidente, S.A. de C.V. Noiseipresento 20.00
68 | Tractomaquinaria El Troje, S.A de C.V. Se acepta $16,589,899.99

Metropolizadora de Servicios para la
%9 | Construccién, S.A. de C.V. ABACEA L, 82, 585.08
70 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. Se acepta $14,050,165.25
71 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $17,696,437.74

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en
72 | Asociacion en Participacion con Corvo No se presentd $0.00

Ingenieria, S.A. de C.V.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Velero Pavimentacién y Construccion, S.A de C.V. $12,999,806.51
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $13,000,420.96
3 | MSC de Jalisco, S.A. de C.V. $13,221,374.27
4 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $13,297,433.09
5 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5.A. de C.V. $13,497,446.50
6 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $13,634,375.51
7 | Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $13,644,635.89
8 | Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $13,715,661.01
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
9 |Juan de Dios de la Torre Tosca $13,811,582.18

10

Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.

$13,892,809.87

11

Acont, S.A. de C.V.

$13,893,256.12

12

Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

$13,917,362.67

13

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

$14,022,478.55

14

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

$14,048,095.33

15

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

$14,050,165.25

16

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

$14,066,664.48

17

JT Opus, S.A. de C.V.

$14,071,045.30

18

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

$14,194,476.21

19

Ricardo Diaz de la Torre en Asociacidn en Participacion con Edificaciones San

Julian, S.A. de C.V.

$14,236,728.78

$14,287,095.79

20 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

21 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $14,329,022.94
22 | Caypo, S.A. de C.V. $14,334,605.47
23 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $14,352,643.25
24 | Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S.A. de C.V. $14,621,985.03
25 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $14,667,661.80

26

KMS Construcciones, S.A. de C.V.

$14,721,684.74

27

Supercate, S.A. de C.V.

$14,777,371.07

28

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$14,849,030.90

23

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

$14,879,621.04

30

Urbanismo, Arquitectura y Naturaleza Integrada, S.A. de C.V.

$14,921,617.30

31

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

$14,935,810.91

32

Constructur, S.A. de C.V.

$14,941,315.24

33

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.

$14,942,783.26

34

J. C. Ingenieria y Estructuras, S.A. de C.V.

$15,105,053.60

35

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

$15,170,166.03
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
36 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $15,175,902.74
37 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $15,367,238.12
38 | Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. $15,537,262.78
39 | Maquiobras, S.A. de C.V. $15,652,057.90
40 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $15,942,820.79
41 |Tecorsa, S.A. de C.V. $16,118,125.78
42 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $16,158,227.60
43 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $16,192,625.25
44 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $16,301,959.85
45 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. $16,403,176.59
46 | Tractomaquinaria El Troje, S.A de C.V. $16,589,899.99 | ~
47 | Nova Construccién Acabados en Concreto, S.A. de C.V. $17,415,634.31
48 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $17,696,437.74

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de
octubre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economics
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v
1.- Velero 5.- Constructora e
DOCUMENTOS Pavimentaciény | 2.- Constructora | 3.- MSC de Jalisco, | 4.- Construcciones Inmobiliaria
Construccion, S.A | Nantli, S.A. de C.V. S.A.deC.V. Mirot, S.A. de C.V. | Especializada C.Villa,
de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

1 propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémiea_;.

¥

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

m Infraestructura

Obra Pablica

1.- Velero
Pavimentaciény | 2.- Constructora | 3.- MSC de Jalisco, | 4.- Construcciones

Construccién, S.A | Nantli, S.A. de C.V. S.A.de C.V. Mirot, S.A. de C.V.
de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

barticuleidades.del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy

sdmmistiaees] CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion ‘a Infraestructura 1

y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.~ Constructora e

1.- Velero
DOCUMENTOS Pavimentaciony | 2.- Constructora | 3.- MSC de Jalisco, | 4.- Construcciones Inmobiliaria
Construccidn, S.A | Nantli, S.A. de C.V. S.A.de C.V. Mirot, S.A. de C.V. | Especializada C.Villa,
de C.V. S.A.de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
S oo e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién..,

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 de trabajo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
Pagina 11 de 76

P p——




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicn_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Velero
Pavimentacién y
Construccion, S.A
de C.V.

2.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

3.- MSC de Jalisco,
S.A.deC.V.

4.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitaciénde la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructur

y Obra Pablica

Eeonémicu_l-'

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Velero
Pavimentacion y
Construccion, S.A
de C.V.

2.- Constructora
Nantli, S.A.de C.V.

3.- MSC de Jalisco,
S.A.deC.V.

4.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
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Reactivacion
Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obvra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Velero
Pavimentacién y
Construccion, S.A

de C.V.

2.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

3.- MSC de Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

5.- Constructorae
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

>

o

DOCUMENTOS

6.- Kalmani
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Codigo A
Constructores,
S.A.de C.V.

8.- Keops,
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

9.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

10.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidny
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la React i‘xacimrmncamica.
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Plan Jalisco para la
L] .
Reactivacion

& Infraestructura 1

y Obra Pablic

Econémica e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Servicios

6.- Kalmani 7.- Cédigo A i:;e:z:'?:’y 5 tandebicade | Profesionalesy
DOCUMENTOS Constructora, Constructores, Conctriceién SA. \z ¥orre Toscs Construccién
S.A. de C.V. S.A.deC.V. de C.V ! Méndez Martinez,
e S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
f CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su 1
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
1 motivo...
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon ﬁ Infraestructura

y Obra Pdblic

Econémicu_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Servicios

: . .- Keops, :

6.- Kalmani 7.- Cédigo A I: en?ec:-?a 8 TlirdeDios e Profesionales y

DOCUMENTOS Constructora, Constructores, chs:_ eclon vS A : la Torre Tosca Construccién
S.A.deC.V. S.A.de C.V. Seev S Méndez Martinez,

S S.A.de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inthiliSydas ex los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a maquinaria y equipo 1
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacion Fconémica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Servicios

6.- Kalmani 7.- Codigo A I:.;::;?:' 9. Juan de Dios de |  Profesionalesy
DOCUMENTOS Constructora, Constructores, Constgrucci 5 ‘; A 5 Ia Torre Tosca Construccién
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Eics Méndez Martinez,
deC.V.
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

auoninlstro e oy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
fielocide de maguinprin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciénde la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretarfa a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...
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Reactivacion m Infraestructura

. ¥ Obra Publica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Servicios

6.- Kalmani 7.- Cédigo A I:.-e:?eor?:, S fair de Dio: d Profesionales y
DOCUMENTOS Constructora, Constructores, Constgr e ‘_I; A : s o Toecs Construccién
S.A.de C.V. S.A.deC.V. ot Méndez Martinez,
de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
1 los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Kalmani
Constructora,
S.A.deC.V.

7.- Cédigo A
Constructores,
S.A.deC.V.

8.- Keops,
Ingenieriay
Construccidn, S.A.
de C.V.

9.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

10.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Reactivacion
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/ACTA DE JUNTA DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

/

PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

11.- Acont, S.A.
de C.V.

12.- Tree House
Construcciones,
S.A. de C.V.

13.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

14.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Acont, S.A.
deC.V.

12.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Forza
ingenieria
Aplicada, S.A. de
Cc.\V.

14.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para ta

Reactivacion m Infraestructura

y Obra Piblica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Forza

11 Acont. S.A 12.- Tree House Inseniciia 14.- Grupo 15.- Constructora
DOCUMENTOS : e CV' b Construcciones, A Iicag Sk e Constructor Maca, Occidental de
s S.A. de C.V. P e S.A de C.V. México, S.A. de C.V.
Documento T10.-
Frograca genaralde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ullirasidn mensund de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suminjeipo de o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn ce maquinarts CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidnde la
proposicion...

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Fcradin del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catélogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

ESpacfigcianes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la 1
secretaria a utilizar por

el licitante en la
1 integracién de su

propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

15.- Constructora

DOCUMENTOS

11.- Acont, S.A.

deC.V.

12.- Tree House
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

14.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

México, S.A. de C.V.

Occidental de

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitaciénde la
Industria de la
Construcciénde la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que

cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
duranteTa ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Acont, S.A.
de C.V,

12.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

14.- Grupo

Constructor Maca,

S.A.deC.V.

15.- Constructora
Occidental de
Meéxico, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdfnica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion & Infraestructura

y Obra Pablica

Jalisco
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Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Ricardo Diaz

16.- Aquanova 18.- Servicios de la Torre en
Ingenieria 17.- JT Opus, S.A. | Metropolitanos de Asociacién en Sl Frgcesoeos
DOCUMENTOS ; : tes ; ey Ingenieria Aplicada,
Ambiental, S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de Participacion con S Al
de C.V. c.v. Edificaciones San o Lt
Julidn, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
mniticls pribe Secetari CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

7 e —

I
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Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

I goeiennc v (614D
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A.
de C.V.

17.- JT Opus, S.A.
de C.V.

18.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
c.V.

19.- Ricardo Diaz
de la Torre en
Asociacién en

Participacion con

Edificaciones San

Julidn, S.A. de C.V.

20.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

eglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reacti
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Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Ricardo Diaz

16.- Aquanova 18.- Servicios de la Torre en 20 Protescs do
Ingenieria 17.- JT Opus, S.A. | Metropolitanos de Asociacién en Lo 4
ROCLMENTOS Ambiental, S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de Participacién con mge:':":;:gtcada'
de C.V. c.v. Edificaciones San o i
Julian, S.A. de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utitzacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacin mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
sirinlsset g ks CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relecidn e spiinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

rjetas de bdsicos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivagion Econdmica.




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(8)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A.
de C.V.

17.-JT Opus, S.A.
de C.V.

18.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
c.V.

19.- Ricardo Diaz
de la Torre en
Asociacién en

Participacion con

Edificaciones San

Julidn, S.A. de C.V.

20.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.deC.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadoresde la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

b GORIERG bi £5TADD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Aquanova
ingenieria
Ambiental, S.A.
de C.V.

17.- JT Opus, S.A.
de C.V.

18.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

19.- Ricardo Diaz
de la Torre en
Asociacién en

Participacién con

Edificaciones San

Julian, S.A. de C.V.

20.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de-cada uno

-d@ ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A.
de C.V.

17.-JT Opus, S.A.
de C.V.

18.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
c.v.

19.- Ricardo Diaz
de la Torre en
Asociacion en

Participacion con

Edificaciones San

Julian, S.A. de C.V.

20.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.-
Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, S.A.
de C.V.

22.- Caypo, S.A. de
C.V.

23.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

24.-
Metropolizadora de
Servicios para la
Construccion, S.A.
de C.V.

25.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- 24
id =2 - -
M:::‘:;?:zn:o % teioSAw| Pl | Maucholadons ce = ‘s:.te)::itcril:;c:;nes
DOCUMENTOS 1 ol b Mexicano, S.A. de | Servicios para la y
Asesoria de C.v. ? Infraestructura, S.A.
C.V. Construccion, 5.A.
Obras Duma, S.A. de C.V de C.V.
de C.V. T
Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierneo de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.




Plan Jalisco para la
.
Reactivaciéon Infraestructura

|
y Obra Pdblica

| Jalisco

SOEIERNG DR E§TADG

Econémica_.-;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.-
Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, S.A.
de C.V.

22.- Caypo, S.A. de
C.V.

23.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

24.-
Metropolizadora de
Servicios para la
Construccion, S.A.
de C.V.

25.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-
2 24.- .
Momonimiootoy | 22. Caypo, . de | 23~ Ristico | Metropolizadorade | 7 TR T ANeS
DOCUMENTOS nientoy | 22.- Caypo, 5.A. A€ | 4o vicano, S.A. de |  Servicios para la y
Asesoria de Cc.v. 5 Infraestructura, S.A.
C.V. Construccion, S.A.
Obras Duma, S.A. de C.V de C.V.

de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Aglaciin e gl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...
Pocumento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catélogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
e3pecificnciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- 24.-
Construccion, S s
- M
Mantenimientoy | 22.- Caypo, S.A. de 2? Rilstico etro? ?Iizadora L
2 Mexicano, S.A. de | Servicios para la
Asesoria de C.V. A
C.V. Construccion, S.A.
Obras Duma, S.A. ety
de C.V. o

25.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
PRBEEE SoltAreia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Céamara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
+ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
diposicancsian CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.

(O/’q — —

Pagina 34 de 76




Plan Jalisco para la
L3

Reactivacion

Economica o

& Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- 24
; = 25.- i
MSI:,%:::!:L:I::::O 9% Cob A de| 2 Rustco.  Metropollador oe gznwsitcri';:?;nes
DOCUMENTOS y | 22-Caypo, 5.A. 08 | \1ovicano, S.A. de | Servicios para la Y
Asesoria de C.V. : Infraestructura, S.A.
c.V. Construccion, S.A.
Obras Duma, S.A. de C.V de C.V.
deC.V. =
Documento T24.-

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Epoieesy DUNFIES s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
SUNBIOL P o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierna de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

28.- Grupo
27.- Supercate, Constructor

S.A.de C.V. Gleoss, S.A. de
c.v.

29.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

26.- KMS
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.de C.V.

30.- Urbanismo,
Arquitectura y
Naturaleza
Integrada, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboraciénde la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

|

==
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

28.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
CY;

26.- KMS
Construcciones,
S.A.deC.V.

29.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

27.- Supercate,

DOCUMENTOS S.A.de C.V.

30.- Urbanismo,
Arquitecturay
Naturaleza
Integrada, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

30.- Urbanismo,

26.- KMS 5 SLaercate ::n-stGr:‘:::r 29.- Caminos y Arquitectura y
DOCUMENTOS Construcciones, S A d‘; cv 2 Cles €A 26 Plataformas, S.A. Naturaleza
S.A.deC.V. o e et de C.V. Integrada, S.A. de
C.V.
CV.

Documento T10.-
Peoprame gedersl da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los

trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
ytilzacion mensunl da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utlzackn menyolde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

sminstey de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Kelacicn de maquinariy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

proposicién...
Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-
ntegracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
aipecdicmiunes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
1 el licitante en la
integracién de su
pl;ppﬁsta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

2

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- KMS

Construcciones,
S.A.deC.V.

27.- Supercate,
S.A.de C.V.

28.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
c.V.

29.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

30.- Urbanismo,
Arquitecturay
Naturaleza
Integrada, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

lostrabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- KMS
Construcciones,
S.A.deC.V.

27.- Supercate,
S.A.deC.V.

28.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
c.v.

29.- Caminos y

Plataformas, S.A.

de C.V.

30.- Urbanismo,
Arquitectura y
Naturaleza
Integrada, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

31.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A. de
C.v.

32.- Constructur,
S.A.deC.V.

33.-
Construcciones y
Rentas de
Maquinaria de
Occidente, S.A. de
C.V,

34.- 1. C. Ingenieria
y Estructuras, S.A.
de C.V.

35.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de'fas mismas
;fér/cinnados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

33.-
Construccionesy
“Rentasde
Maquinaria de
Occidente, S.A. de
C.V.

31.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A. de
C.V.

35.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

34.- 1. C. Ingenieria
y Estructuras, S.A.
de C.V.

32.- Constructur,
S.A.de C.V.

Dacumento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMIPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
Uno...

CUMPLE CUMPLE CUMIPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivs de

jeeucion de los
trabajos...

CUMPLE 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco pars la Reactivacién Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

31.- Promotoray
Constructora
Jawer, 5.A. de
C.V.

32.- Constructur,
S.A.deCV.

33.-
Construcciones y
Rentas de
Maquinaria de
Occidente, S.A. de
C.V.

34.- J. C. Ingenieria
y Estructuras, S.A.
de C.V.

35.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integraciénde la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

33.-
~P i
SO y anstnicciones ¥ 34.- J. C. Ingenieria | 35.- Grupo Mur-Go
Constructora 32.- Constructur, Rentas de
DOCUMENTOS iy y Estructuras, 5.A. | Constructora, S. de
Jawer, S.A. de S.A.de C.V. Magquinaria de de C.V R.L de C.V
c.v. Occidente, S.A. de 157 o =
C.V.
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
g dulicomteativia, » CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los

Programas de la
Reactivacién 1
Econdmica...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

31.- Promotoray
Constructora
Jawer, 5.A. de
c.v.

32.- Constructur,
S.A.deC.V.

33.-
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente, 5.A. de
C.V.

34.- J. C. Ingenieria
y Estructuras, S.A.
de C.V.

35.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

Documento T23.-
Escrito enel que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito enel que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o enel
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

36.-
Desarrolladora
Glar, S.A. de C.V.

37.- E.S. Grupo

de C.V.

Constructor, S.A.

38.- Lamhda
Consultorfay
Construccion, S.A.
de C.V.

39.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

40.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para [a Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

36.-
Desarrolladora
Glar, S.A. de C.V.

37.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

38.- Lambda
Consultoria y
Construccion, S.A.
de C.V.

39.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

40.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

trabajos.:

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.-
Desarrolladora
Glar, S.A. de C.V.

37.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

38.- Lambda
Consultoriay
Construccion, S.A.
de C.V.

39.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

40.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integraciénde su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- 37.- E.S. Grupo csgf.‘-sir:::a . Masile 40.- Constructora
DOCUMENTOS Desarrolladora | Constructor, S.A. Combrizibn ;‘ - .S A :e cv ! Campuijal, S.A. de
Glar, S.A. de C.V. de C.V. by e L C.v.
de C.V.
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
PRl ContistiAts 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
S I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

Pagina 49 de 76~
P s
M




Plan Jalisco para la
- -4
Reactivacion

; & Infraestructura
Eeonémicn_'-;

y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.-
Desarrolladora

Glar, S.A. de C.V.

37.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

38.- Lamhda
Consultoriay
Construccion, S.A.
de C.V.

39.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

40.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o enel
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

41 Tecorsa S.A 42.- Constructora 43.- Carmed 44.- Seliv
DOCUMENTOS . » 2™ | liderazgo, S.A. de | Ingenieria, S.A. de | Asociados, S.A. de
de C.V. = i e

45.- Grupo
Constructor Telv,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién pablica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

partioularidudcs cel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

41.- Tecorsa, S.A.
de C.V.

42.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
CV.

43.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

44.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

45.- Grupo
Constructor Telv,
S.A.de C,V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de

ejecucién de los _
trabajos.—

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

41.- Tecorsa, S.A.
de C.V.

42.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

43.- Carmed
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

44.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

45.- Grupo
Constructor Telv,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccitn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidén del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

if

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o 42.- Constructora 43.- Carmed 44.- Seliv 45.- Grupo
DOCUMENTOS : deCV 'T" " | Liderazgo, S.A.de | Ingenieria, S.A. de | Asociados, S.A. de Constructor Telv,
T C.V: C.V. C.V. S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
it CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de

capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la

Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
traliajos ejacutadas, El CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE

industrial e higiene
1 durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

W etk 42.- Constructora 43.- Carmed 44.- Seliv 45.- Grupo
DOCUMENTOS ' de CV ‘™" " | Liderazgo, S.A. de | Ingenieria, S.A. de | Asociados, S.A. de Constructor Telv,
“ C.V. C.V. C.V. S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que

laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de

contratos previos,

SUSCHtOS BN 6fites CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
/,

46.- 47.- Nova
Yractomaquinaria Construccion 48.- Proyectos y
DOCUMENTOS El Troje, S.A de Acabados en Construcciones
C-;,_ Concre(t:o, S.A.de | RRAF,S5.A.deC.V.
V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
QObra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
1 anexos de las mismas _

proporcionados porTa
convgcaﬁd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

47.- Nova
Construccién 48.- Proyectos y
Acabados en Construcciones

Concreto, S.A. de | RRAF,S.A.de C.V.
CcV.

46.-
Tractomaquinaria
El Troje, S.A de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
adptiristrativos g CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
1 trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- 47.- Nova
Tra ctoma' Siass Construccion 48.- Proyectos y
DOCUMENTOS El Troie 1 Ade Acabados en Construcciones
Jor o Concreto, S.A. de | RRAF, S.A. de C.V.
C.V.
C.V.
Documento T10.-
Brograum garers) do CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utitizaclon mensuad de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

sumiisirg de Jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de. maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...
Dormentot 16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Infegracisl CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19,-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
sesicacions CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en.la
integracién de su
_-propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

46.- 47.- Nova
Tes ctoma‘ Sinera Construccion 48.- Proyectos y
DOCUMENTOS El Troje 1 Ade Acabados en Construcciones
sl Concreto, S.A. de | RRAF, S.A. de C.V.
C.V.
C.V.
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los 1
trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de [ —
los trabajos, e

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(o)

DOCUMENTOS

46.-

Tractomagquinaria
El Troje, 5.A de

C.V.

47.- Nova

C.Vv.

Construccién
Acabados en
Concreto, S.A. de

48.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Infraestructura
y Obra Piblica

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

Licitaeion Publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

e
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Velero Pavimentacion y Construccion, S.A de C.V. $12,999,806.51
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $13,000,420.96
3 | MSC de Jalisco, S.A. de C.V. $13,221,374.27
4 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $13,297,433.09
5 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $13,497,446.50
6 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $13,634,375.51
7 | Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $13,644,635.89
8 |Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $13,715,661.01
9 |Juan de Dios de la Torre Tosca $13,811,582.18
10 | Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, 5.A. de C.V. $13,892,809.87
11 | Acont, S.A. de C.V. $13,893,256.12
12 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $13,917,362.67
13 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $14,022,478.55
14 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. _ $14,048,095.33
15 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $14,050,165.25
16 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $14,066,664.48
17 |JT Opus, S.A.de C.V. $14,071,045.30
18 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. $14,194,476.21
19 JF{JtI:iaéll’:'lo&lzi.a;:gl\jTorre en Asociacién en Participacion con Edificaciones San $14,236,728.78
20 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $14,287,095.79
21 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $14,329,022.94
22 |Caypo, S.A.de C.V. $14,334,605.47
L | 23 |Rustico Mexicano, S.A. de C.V. 1 $14,352,643.25 1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica.
Pagina 61 de @/

/Q/ Z) i K




Plan Jalisco para la i

Reactivacion m Infraestructura
Econdémica - | y Obra Publica
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
24 | Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S.A. de C.V. $14,621,985.03
25 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $14,667,661.80
26 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. $14,721,684.74
27 |Supercate, S.A.de C.V. $14,777,371.07
28 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,849,030.90
23 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $14,879,621.04
30 | Urbanismo, Arquitectura y Naturaleza Integrada, S.A. de C.V. $14,921,617.30
31 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $14,935,810.91

32

Constructur, S.A. de C.V.

$14,941,315.24

33

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.

$14,942,783.26

34

J. C. Ingenieria y Estructuras, S.A. de C.V.

$15,105,053.60

35

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

$15,170,166.03

36

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

$15,175,902.74

37

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$15,367,238.12

38

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

$15,537,262.78

39

Magquiobras, S.A. de C.V.

$15,652,057.90

40

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

$15,942,820.79

$16,118,125.78

41 |Tecorsa, S.A. de C.V.

42 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $16,158,227.60
43 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $16,192,625.25
44 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $16,301,959.85
45 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. $16,403,176.59
46 |Tractomaquinaria El Troje, S.A de C.V. $16,589,899.99
47 | Nova Construccidén Acabados en Concreto, S.A. de C.V. $17,415,634.31
48 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $17,696,437.74

1

— |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI 1
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado_—

de Jalisco'y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LlCtTACIDN PUBLICA No. S|0F-E—~PAVCR-«DB»LP«684»ZOID

Construccion de pavlmenta de concreto hidraulico en Av. Patria Orlerlte {De La Presa), murlil:lpiu
de Tonala, Jalisco. Frente 4.

- Presupuesto
Autorizado

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%6

$11,206,729.75

$15,255,549.78
512,685,689.88

$14,588,543.36
$10,782,836.40

00N

i1
1z
i3
14
is
i6
17
18
ET)

20
21

22
23
24

25

26
27
28
29
30

31
32
a3

34
325
36

Velero Pavimentacién y Construccién, S.A de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

MSC de Jalisco, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.

de C.V.
Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Coédigo A Constructores, S.A. de C.V.

Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.
Juan de Dios de la Torre Tosca

Servicios Profesionales y Construccién Méndez
Martinez, S.A.de C.V.

Acont, S.A.de C.V.

Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Viaca, S.A. de C.V.
Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.
Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre en Asaciaclén en Parti clpa_cién
con Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A.de C.VV.

Caypo, S.A.de C.V.

Ruastico Mexicano, S.A. de C.V.

Metropolizadora de Servicios para la Construccidén, S.A.
de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
Cc.v.

KMS Construcciones, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Urbanismo, Arquitectura y Naturaleza Integrada, S.A.
de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.
Constructur, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente,
S.A.de C.V.

J. C. Ingenieria y Estructuras, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
Desarrolladora Glar, S.A.de C.V.

$11,206,729.75
$11,207,259.45
$11,397,736.44
$11,463,304.39
$11,635,729.74

$11,753,771.99

$11,762,617.15
$11,823,845.70
$11,906,536.36
$11,976,560.23

$11,976,944.93
$11,997,726.44
$12,088,343.58
$12,110,427.01
$12,112,211.42
$12,126,434.90
$12,130,211.47

—-$12,236,617.42]

$12,273,042.05

$12,316,461.89
$12,352,605.98

$12,357,418.51
$12,372,968.32
$12,605,159.51

$12,644,536.03

$12,691,107.53
$12,739,112.99
$12,800,888.71
$12,827,259.52
$12,863,463.19

$12,875,699.06
$12,880,444.17
$12,881,709.71

513,021,597.93
$13,077,729.34

_.$13,082,67a.78]

£$13,247,619.07

$12,999,806.51
$13,000,420.96
$13,221,374.27
$13,297,433.09

$13,497,446.50

$13,634,375.51

$13,644,635.89
$13,715,661.01
$13,811,582.18
$13,892,809.87

$13,893,256.12
$13,917,362.67
$14,022,478.55
$14,048,095.33
$14,050,165.25
$14,066,664.48
$14,071,045.30

_S$14,194,476.21

$14,236,728.78

$14,287,095.79
$14,329,022.94

$14,334,605.47
$14,352,643.25
$14,621,985.03

$14,667,661.80

$14,721,684.74
$14,777,371.07
$14,849,030.90
$14,879,621.04
$14,921,617.30

$14,935,810.91
$14,941,315.24
$14,942,783.26

$15,105,053.60
$15,170,166.03

_$15,175,902.74

$15,367,238.12

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEFTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
| _ _SEAcFPTA_ _

SE ACEPTA

37 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C .

38| Lambda Consultoria y Construccidén, S.A. de C.V. $13,394,192.05 $15,537,262.78 SE ACEPTA
39| Maquiocbras, S.A. de C.V. 5$13,493,153.36 $15,652,057.90 SE ACEPTA
40| Constructora Campujal, S.A. de C.V. 513,743,811.03 £15,942,820.79 SE ACEPTA
41|Tecorsa, S.A. de C.V. $13,894,936.02 $16,118,125.78 SE ACEPTA
42| Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $13,929,506.55 $16,158,227.60 SE ACEPTA
43 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $13,959,159.70 $16,192,625.25 SE ACEPTA

514,053,413.66

$16,301,959.85

SE ACEPTA

44 |seliv Asociados, S.A. de C.V.
45 |Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. $14,140,669.47 $16,403,176.59 SE ACEPTA
46| Tractomaquinaria El Troje, S.A de C.V. 514,301,637.92 $16,589,899.99 SE ACEPTA

a7

Nowva Construccidn Acabados en Concreto, S.A. de C.V.

[Proyectosy Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

$15,013,477.85

$15,255,549.78

$17,415,634.31

$17,696,437.74

24
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
pérrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

CIMPORTE | IMPORTE | | ..
. MENOR  MAYOR ::;;‘g:;
_ PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $5,779,583.38| $8,389,823.65|  $6,976,139.44
11. MANO DE OBRA $1,131,442.45| $3,217,133.07]  $2,119,210.11
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $397,733.98| $3,526,288.31|  $1,430,851.22
13. COSTOS INDIRECTOS $418,446.30| $1,798,887.01 $866,409.20
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $75,479.00 $13,522.15 /

Velero Pavimentadény structoraNantl, SA.de , ' SISMLE

 Canstriesn SA etV e e la : : lqmobiitwia_ﬁspedallmﬂa
Al i Wl e e e e e . CVilla,SA.deCV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.6766%| $6,528,926.85 67.8910%| $6,315,261.96) $7,583,050.15 $6,542,011.66 79.1310%
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 17.1473%| $1,606,762.56 18.0304%| $1,677,199.35 17.2459%] 51,663,191.21 19.1444%| $1,889,990.06 11.8324%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.1761%| $1,234,645.04 14.0786%| 51,309,603.43 4.1242% $397,733.98 14.5892%| $1,440,292.50 9.0366%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,370,334.45 100,0000%)| $9,302,064.74 | 100.0000%| $9,643,975.34 | 100.0000%| $9,872,294.22 | 100.0000%| $9,562,260.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.81660%| $1,013,551.60 7.23084%|  $673,417.40| 4.33894%| $418446.30] 5.00000%| $493,614.71) 10.00000%|  $956,226.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21600%|  $22,429.19 0.11196%|  $11,168.55| 0.18038%|  $18150.60| 0.01629% $1,688.61)  0.06250% $6,574.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.15320%|  $744,384.54 11.66667%| $1,165,109.58| 12.50000%| $1,260,071.53| 10.00000%| $1,036,759.75| 10.00000%) $1,052,506.06

$11,206,729.75 $11,207,259.45 $11,397,736.44 $11,463,304.39 $11,635,729.74
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Servicios Profesianalesy
Construccion Méndez
Martinez, S.A.ds C.V.

Keops, Ingenieria y
Construcdon, $.A, de C.V.

Lodigo A Constructores, S.A,

iKalman] Construdora.s A. de
- de CV.

. RUBROS  Juan de Dios de la Torre Tosca
$6,658,932.68
$2,118,575.98|
$1,414,935.99

65.3320%
20.7857%
13.8822%

71.4364%
21.B147%
6.7489%

$6,953,558.85
$2,123,424.42
$656,936.30)

$6,560,387.51]
$2,123,155.37
$1,423,466.45

66.8182%
20.8501%
12.3317%

$6,640,715.13
$2,072,180.81
$1,225,586.46

§7,256,604.87
$1,987,023.10
5896,602.11|

71.5625%
19.5954%
B.8420%

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

$10,107,009.33 $10,192,444.65
$656,955.61
$0.00
$1,001,048.74

$11,823,845.70

100.0000%| $9,733,919.57
11.44330%|  $1,113,881.62

0.69580% $75,479.00
8.33330%|  $910,269.71

11,906,536.36

$9,938,482.40
§765,946.91
$34,110.73
966,468.60)

$11,762,617.15

100.0000% 100.0000%
9.65194% 7.70688%|
0a7130%| )
5.00000% 9.00000%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $10,140,230.08
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

9. PRESUPUESTO TOTAL

- Constructora Mﬂemaj da

Tree House r.qns‘lruadana's," 1 >
;  México, A, de CV.

SA.de CV.

Forza ineuniarxa ﬁpﬂtﬂdﬂ. S-ﬁ 5’“!’0 mﬂﬂmﬂ"f Maca, 5 A

Acont, 5.A.de C.V. de C.V. deCV

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.4779%|  $7,101,803.71) 66.0077%| $6,650,396.69 $7,034,007.19 63.5949%|  $6,582,492.67 67.7502%|  §7,141,944.26
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.9360%|  $2,179,492.86) 214911%|  $2,165,270.16 18.3167%|  $1,899,681.08 21.0071%|  $2,174,368.39 15.2169%|  $1,604,103.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.5861%|  $654,371.07 12.5012%|  $1,259,520.19 13.8616%| $1,437,633.64 15.3980%|  $1,593,794.23 17.0328%|  $1,795,530.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,935,667.64 100.0000%| $10,075,187.04 100.0000%| $10,371,321.91 100.0000%| $10,350,655.29 100.0000%] $10,541,577.80

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.37898%|  $733,150.93 8.35803%|  $842,087.16 7.25000%|  $751,920.84 8.00000%|  $828,052.42 6.56117%|  $691,650.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02977%] $3,176.11] 0.31905% $34,831.56| 0.11960% $13,303.40| 0.00000%| $0.00 0.02165%) $2,431.99)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.66667%|  $1,245,066.40 9.00000%|  $985,689.52 8.00000%| _ $890,923.69) 7.80000% 871,939, 7.27950% 817,899.92
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,976,984.93 $11,997,726.04 $12,088,343.58 $12,110,427.01 $12,112,211.42

| Ricardo Dim de laTorre en
Asociacion en Participacidn con -
‘Edificaclones San julian, 5.A. de _
CV. ;
63.7815%|
21.1323%)
15.0862%|

Aquanova Ingenieria Pracesos de ingenlerfa
 Aplicada, $.A. de £V,

: Ser\ndns Mettﬂlwﬂlanas de
Amblental, SA. de CV, - : -

RUBROS i _"_W":S‘“'“‘“v" i Jnssm,s ., de C.V.

$7,707,476.88
$2,066,551.58
$635,831.59

$6,691,532.35
$2,217,056.65
$1,582,742.22|

65.2?6296
20.9942%
13.7296%

$6,676,434.97|
$2,147,285.09
$1,404,258.25|

$6,268,941.01]
$2,355,219.27
$1,846,958.62

59.8689% ]
22.4925%
17.6386%

$7,097,748.28
$1,901,063.14
$1,426,401.67

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

18.2352%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,425,213.09 100.0000%| $10,471,118.90 100.0000%| $10,227,978.31 100.0000%| $10,491,331.22 100.0000%| $10,409,860.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  $729,764.92 4.04834%|  $423,906.49 7.86992%| 580493371 6.30000%| 6.80756%|  $718,026.34
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15028%|  516,763.70) 0.00000%| 50.00 0,32128% $35,446.54 0.00000% $11,900.90
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  $893,739.34 10.78571%|  $1,175,105.84 10.00000%) _ $1,106,835.86 9.50000% $1,113,578.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,126,434.90 $12,130,211 47 $12,236,617.42 $12,316,461.89

Metropolizadora de Servidps on str.u_c:innesySewi ios de.'

i t:onstmciién, Mantenioiiemo y

- Asesarfa de Obras Duma, 5.A, ;:ara laConstrucdién, S.A. de

Caypo, S.A, cit.a E A - Rustico Mexicano, 5.A. d_e_ ﬁ.\f. - ';'airagstrm:_t_ura,s.h. de LV,

1, IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

74.1006%
20.6856%
5.2138%

100.0000%| $10,377,602.10
7.68275% $793,134.18
0. $2,341.70
10.00000%|

64.0603%
1B.6066% |
17.3331%

$6,
51,
$1,

100.0000%
5.60000% s
0.00000%
9.50000%| $1

510,633,594.78

64.2093%|
21.4897%
14.3010%

811,911.64| $6,677,308.
978,549.95

843,133.19

100.0000%
595,481.31 B.61034%
$0.00

066,762.23

9.00000%|

$12,357,418.51

. IMPORTE POR MATERIALES
. IMPORTE POR MANO DE OBRA
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO
7. iMPORTE POR UTHLIDAD PROPUESTA
. PRESUPUESTO YOTAL

KMS Construcdnnes. 54, de

65.5543%
18.2090%
16.2367%

$6,933,238. 49
$1,925,844.34
$1,717,252.76

$10,576,335.59

$12,691,107.53

Supercate, SA.de CV.

67.9635%| §7,
200455%|  s2,
11.9910%

100.0000%
9.10639% B
0.16934%

10.00000% $1,152,196.10|
$12,739,112.90

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacion Econod
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$1,264,146.95

$10,542,446.43

- deCV.

165,011.95
113,287.53|

65,3381%
18,4440%
16.2178%

100,0000%
B.54540%
0.00000%|

960,036.29|
$19,478.30]

$6,969,878.43
$1,967,498.80
$1,730,020.68

$10,667,397.91
$911,571.82
_ $0.00)

10.00000%| §1 157,896.97)

B88.71

71

52,234,775.76
$1,487,202.48

$10,399,286.95

63.9947%|
22.4058%
13.5995%

100.0000%

$6,727,960.24
$2,355,597.33
$1,429,759.10

$10,513,316.67
$850,483.16
$38,832.38
$1,140,263.22

63.1768%
20.6326%
16.1907%

100.0000%

$12/605,159.51

$6,768,078.33
$2,210,349.61
$1,734,493.82

$10,712,921.76
sB78.459.58

\Grupo Constructor Gleoss, S.A. Cﬂmlnnsv Piata‘fmmas SA, de

eV

60.3024%
20.6056%
19.0920%

100.0000%
8.76000%
0.35096%|
9.40000%

$6,445,887.05
$2,202,586.69
$2,040,790.25

$10,689,263.99

$936,379.53

$40,801.36
096,64

$12,827,259.52

10.00000%)

rbanismo, Arqui.l:euun v
aturaleza Em:egrigzi_a!,_s._hf de =

67.7901%
18.4321%
13.7778%

100.0000%
6.80499%
0.00444%

$10,893,711.95
$741,316.01
$516.60|

nica.
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GABIERNG EL EBTALS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g Canstrucciones y Rentas de
‘Constructur, S.A. de CV. Maquinaria de Occidente, S.A,
: St de CV.

e B ot ingnn.iaﬁn ¥, Es‘truuuus. “Grupo Mur-Go Constructora, <

Promotoray Constructora
: i  SAdecw. . deRi.decyv,

RUBRGD Jewer, SA . deCV,
1. IMPORTE POR MATERIALES 61.0608%| 56,548,490.95 63.3782% $6,917,918.78 61.0935% $6,667,240.82 67.7135% 5$7,470,148.54, 68.9758% $7,746,117.95
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.2752%|  $2,174,426.81 21.4064%| $2,336,567.76 23.3013%| $2,542,914.44) 18.4691%| 52,037,510.53 14.5089%| $1,629,378.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO| 18.6640%| $2,001,625.27| 15.2154%| $1,660,803.34] 15.6051%| $1,703,013.48 13.8174%| $1,524,332.65) 16.5153%| 51,854,701.12|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,724,543.03 100.0000%| $10,915,289.88 100.0000%| $10,913,168.74 100.0000%| $11,031,991.72 100.0000%| $11,230,197.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.90000% 5$954,484.33| 6. 5665,832.68 6.75837%| $737,552.32 6.76989%, 5746,853.70 6.89920%

5 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35591% | $41,566.83 0.01194% $1,382.79 0.00000%| $0.00| 0.00479%| 5564.21 0.06047%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA .30000% | B 10.65000%) $1,233,536.82) 10.00000%| $1,165,072.11) 10.00000%| $1,177,940.96 8.33000%

12 444.17 $12,881,709.71 $13,021,597.93

£5. Grupo Constructor, A de  Lambda Consittoria y

: : : \Constructora Campujal, S.A. de
b e < cv. | Construcdon, SA.deCV. ey

Magquiobras, 5.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.7327% & £ ® 62.7555% $6,620,500.53 66.7242%| 57,453,664.94 60.6792% 56,672,065.67 58.7788% $6,891,163.87
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.8574% $2,425,593.47 20.B390% $2,198,444.40) 18.5237%, $2,069,255.64 20.2480%| $2,226,395.86 25.1218% | $2,945,252.72|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.4099% $1,377,171.98| 16.4056% $1,730,733.13 14.7520%, $1,647,928.32 19.0728%| $2,097,182.40 16.0995% $1,887,484.16

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,097,367.29 100.0000%| 510,549,678.06 100.0000%| $11,170,848.90 100.0000%| $10,995,643.92 100.0000%| $11,723,300.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.40000% * 3 10.50000%| $1,107,716.20 7.00000%| $781,959.42 10.00142% $1,099,720.53 8.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01675% B 0.06241%| 57,275.38| . 5$0.00|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.20000%| . 13.00000% A . 1,330,490.09) 1

9. PRESUPUESTO TOTAL . K $13,394,192.05 $13,493,153.36 $13,743,811.03

Grupo Constrictor Tely, S-A, de  Tractomsguinaria £l Troje, S.A

- iConstructora I.Ide‘ra_uo. SA.de
wr : L ah i o odecy.

U R

Carmed ingenieria, 5.A.de CV. | Sellv Asociados, S.A.de CV.

Tecorsa, 5.A. de TV,

1. IMPORTE POR MATERIALES $5,779,583.38 66.9496% 63.0889%| $6,989,351.56 63.0889%| $6,989,351.56| 67.9778%| 58,389,823.65 73.1500%| 58,331,511.65]
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 52,086,989.60 22.6834% 21.9289%| $2,429,405.71) 21.9289%| $2,429,405.71f 26.0665%)| ,217,133. 1BB862%| $2,151,063.24)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $3,526,288.31 10.3668% 14.9822%| $1,659,816.89 149822%| 51,659,816.89 5.9556%] 7.9638% $907,046.24)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $11,392,861.29 100.0000% 100.0000%)| $11,078,574.16 100.0000%| $11,078,574.16 100.0000% 100.0000%| $11,389,621.13
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $1,139,286.13, 13.82990% | 11.71400% 1247900%|  51,382,495.27) 8.46733%| 15.79409%|  $1,798,887.01
6. IMPORTE POR FINANJAMIENTD $37,596.44| 0.19268% 0.19268% | §24,009.99| 0,09830% 0.36691%| 548,389.96|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 256,974.39 . 12.00000%) 12.00000%| ,498,209.53 | 5.00000% . 7.50000%

136.02

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las qug
hubieren resultado insolventes.

: . b : o S Constructora e |
cvex:rro P;:lm:l:;dﬁh ¥ Construnntzﬂantﬂ, maEe B R Connrum:’:n:svwarm, PN aesleie -
Bhstrucdon, £ de GV . s o ! . v, s _A_da "‘"’

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $447,212.59 $660,877.48 50.00 $434,127.78 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $512,447.55 5442,010.76 5456,018.90] $229,220.05 $987,767.66
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $198,206.18 5121,247.79 51,033,117.24 50.00 5566,743.47
MAQUINARIA Y EQUIPO
1 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $192,991.80, 5447,962.90] $372,794.09 $0.00
INDIRECTOS i B
1o, INSUFICIENCIA _ PARCIAL  DE 50.00 52,353.60, 50.00 511,833.54 $6,9428.10
$1,155,866.32 51.419,481.43 "$1,937,088.03 $1,047,975.86, $1.561,459.22
-saivas17e| -$254,371.85 -s677,027.50| ' -$11,216.21 -5508,953.16 1
TNSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|INSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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RUBROS

Jalisco

GOEIERNG DEL FSTARS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

iKafrmani Constructora, S.A. de

Codigo A Constructores, SAA, .

de CV.

_ Keops, ingenierfay
Construcdon, S.A. de CV,

duan de Dios de la Torre Tosca

Servicios Profesionales y

Construccion Ménde:
Martinez, 5.A. de C.V.

15.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $335,424.31 $415,751.93 $22,580. $317,206.76
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $132,187.01 $47,029.30 50.00 $0.00| 5634.13
DE OBRA SRS

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $534,249.11] $205,264.76| §7,384.77| $773,914.92 $15,915.23,
MAQUINARIA ¥ EQUIPO S SOV ISR FPe .

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $100,462.29) $209,453.59 $0.00 $65,344.20|
NDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00, $0.00 $13,522.15| $0.00| $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $666,436.11| $688,180.65 $646,112.44 $796,495.51 $399,100.32|
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$109,535.82 $278,287.95 $354,936.30 $113,774.20 $499,842.00|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUIF INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Acont, SA. de CV,

Tree House Coﬂstrua:!un‘es,
S.A.de CV.

nieria Aplicada, S.A.

Forzainge
sl de C.V,

“Grupo Conﬁyumur Riaca, S.A.
2 de C.V.

Constructora Ocddental de

México, 5.A. de GV,

15. INSUFICIENGA PARCIAL DE| $0.00 $325,742.75 $0.00] $393,646.77, $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 $219,529.03 $0.00 $515,106.65|
DE OBRA R ) AT

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $776,480.15 $171,331.03 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $133,258.27 $24,322.04 $114,488.36 $38,356.78 $174,758.36
|iNDIRECTOS s s A e e e s e e S TR

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,346.04/ $0.00] $218.75] $13,522.15| $11,090.16/
FINANCIAMIENTO .

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $920,084.46 $521,395.82 $334,236.14 $445,525.70) $700,955.16
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $324,981.94 $464,293.69 $556,687.55 $426,413.50 $116,944.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Agquanova Ingenieria

.-Sewicfos Me:ropﬁihar‘ms de

 Ricardo Disz de In Yorre en
Asacdiacion en Participadon con

" Procesos de Ingenieria

RUBROS Ambiental, $.A.de C.V. alisco, $.A. de CV. . Edificaciones San Julidn, $.A.de  Aplicada, S.A.de TV,
. S cv.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00| $707,198.43 $299,704.47 $0.00|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO, $218,146.97 $0.00, $0.00| $0.00 $52,658.53
DE OBRA ST | S . L
17. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $4,449.55, $0.00) $26,592.97| $0.00) $795,019.63
MAQUINARIA Y EQUIPO | o
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $136,644.28 $442,502.70] $61,475.49| $205,455.33 $148,382.86,
INDIRECTOS e )
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $13,522.15 $0.00 513,522, $1,621.25
FINANCIAMIENTO
iO. INSUFICIENCIA TOTAL:| $359,240.80 5$1,163,223.29 $387,772.93 $503,584.58 $997,682.26|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$534,498.54 $11,882.55 $719,062.93 $555,882.51 $116,296.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

_ Construccon, Mantenimiento ¥

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA DE|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
£ OBRA

1 INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS|
INDIRECTOS

PARCIAL

PARCIAL  DE

19, INSUFICIENGA PARCIAL  DE|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE

e Obras Duma, 5.4,

Asesoriad
ot de C\V.

$889,786.47,
$73,275.01)
$11,180.45|
$974,241.93

$143,065.87

Ccaypo, SA.de CV,

$164,227.80)
$140,660.16
$0.00|
$270,927.89
$13,522.15|

$589,338.00

$477,424.23

Rustico Mexicano, SA. de CV.

$298,830.73
$0.00

$0.00|

$0.00|
$13,522.15
$312,352.89

$704,170.20

Metropolizadora de Servidos

- para la Construccién, 5.A, de
s CN. E

$248,179.20

$0.00]

‘s1,002.42

5$15,926.04
$0.00
$265,197.36

$875,065.86

“iCanstrucciones y Servicios de |
Infraestructura, 5.A. de C.V,

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¢ . * Urbanismo, Arquitectura y e
Grupo Constructor Gleoss, S.A. Caeminosy Plataformas, 5.A, de Nt livatoss Intograda s A to

: kMSCuns:tru ones, SA.de |
2 bt : : Supercal " s
; . . reate, A, de. decy. - N, g S 2

‘RUEROS

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $42,900.95 $0.00 $6,261.01 $530,252.39 $0.00
MATERIALES N B A R0 . i
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND)| $193,365.77 $5,922.58 $151,711.31 $0.00 $111,267.89|
DE OBRA .

INSUFICENCIA PARCIAL  DE 50.00 $166,704.27 50.00| $0.00| 50.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO " S R S A O L
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00| $0.00 50.00 $0.00 $125,093.19)
INDIRECTOS )
19. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $12,634.49 $0.00] $13,522.15 50.00 $13,005.56
FINANCIAMIENTO T A o
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $248,901.21) $172,626.84 $171,454.47 $530,252.39 $249,366.63|
15+16+17+18+13 ) . :
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $865,211.47 $979,569.26 $586,402.50 $566,393.42 $914,187.82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
|22. cauricacion SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- | ‘Promotoray Constructora C.ingenferiay Estructuras, ' Grupo Mur-Go Constructora, 5.
Et whrisadety, | STEEea et ¥ SAdeCy, ©deRLideCV.
15. INSUFIENCIA  PARCIAL  DE| $427,648.49 $58,220.66 $308,898.62 $0.00) 50.00
MATERIALES (it Shomeriiieaiinit e snmenmana i i
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| $0.00 $0.00 $0.00] $81,699.58 $489,831.56,
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 £0.00)
MAQUINARIAYEQUIPO |
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $200,576.52 $128,856.88 $119,555.49 $91,615.40
iNDIRECTOS 3
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00/ $12,139.36 $13,522.15 $12,957.94 $6,262.73
FINANCIAMIENTO I
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $427,648.49 $270,936.55 $451,277.65 $214,213.02 $587,709.69
15+16+17+18+19 : R e e e e e i
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $662,366.76 $962,600.27 $713,794.45 $963,727.95 $412,910.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
. " | Desarrolladora Glar, S.A.de  [ES.Grupo Constructor, S.A.de | Lambda Consultoriny ey : . Constructora Campujal, S.A. de v
S e v o eV, | tomtrucan,SAdecy, | oo sAdeCV. | cv,
15. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $0.00| $355,638.91 $0.00 $84,975.57)
IMATERIALES i et st i) oo s — ;
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00) $0.00 $49,954.47 $0.00) 50.00
DE OBRA i
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $53,679.24| $0.00 50.00 $0.00 $0.00]
MAQUINARIA ¥ EQUIPO " PR, S—
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $45,204.02 $0.00 $84,449.78 $0.00 $0.00
INDIRECTOS _ ]
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,525.79| $6,246.77 $13,522.15 $13,522.15, $13,522.15
FINANGAMIENTO : e S R R - ;
20. INSUFICIENCIA TOTAL; $110,409.05 $361,885.69 $147,926.39 $317,595.93 $98,497.73
15+16+17+18+19 i ; R s
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $986,283.29) $1,154,521.37 $1,226,646.56 $1,012,894.16 $914,447.30
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Tacorsa,SA decy. OO lMange SAde (e inganteria, A de OV,  Saly Asclados, SA. de CV. Srupe Shisiuas sl 38t Imemam e R B 10w 4
INSUFIQENCIA PARGAL DE| 51,196,556.06, 50.00| 50.00]
MATERIALES
3(6. INSUFICIENOA PAROAL DE MANO| $32,220.51 50.00| $0.00 $0.00| $0.00) $0.00{
[DE OBRA. b4 e s i R A S st s T
17.  INSUFICENOA  PARGAL  DE $0.00 $312,094.31 50.00 50.00 $695,808.34 $523,804.98|
IMAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIOENCA PARCAL DE COSTOS| $0.00] $0.00] $0.00| $0.00| $0.00| $0.004
INDIRECTOS 1
19. INSUFIQIENCIA PARQAL DE $0.00| 50.00] $0.00 $0.00| $362.69) 50.00]
FINANCIAMIENTO R A 4 .
20. INSUFIOQENGA TOTAL:| 51,228,776.57| $312,094.31 $0.00] $0.00 $696,171.03| $523,804.98]
16417418419
1 ?1, SOLVENOA DE LAS PROPOSIQONES:| $28,197.82 $1,227,925.67, $1,488,019.80] $1,498,209.53| -526,161.18 $458,962.38|
UTILIDAD - INSUFIOENCA TOTAL
zzwrrmwn SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA DELA " RESULTADO DE LA EVALUACION POR v
. PROPUESTA [PROPUESTA CON IVA S - TASACION ARITMETICA =
1|Velero Pavimentacién y Construccidén, 5.A $11,206,729.75 $12,999,806.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $11,207,259.45 $13,000,420.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|MSC de Jalisco, 5.A. de C.V. $11,397,736.44 $13,221,374.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $11,463,304.39 $13,297,433.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora e Inmobiliaria Especializada $11,635,729.74 $13,497,446.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.Villa, S.A.de C.V.
6|Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $11,753,771.99 $13,634,375.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $11,762,617.15 $13,644,635.89 CUMPLE SOLVENTE
8|Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de $11,823,845.70 $13,715,661.01 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
9|Juan de Dios de la Torre Tosca $11,906,536.36 $13,811,582.18 CUMPLE SOLVENTE
10|Servicios Profesionales y Construccién $11,976,560.23 $13,892,809.87 CUMPLE SOLVENTE
Méndez Martinez, S.A. de C.V.
11jAcont, S.A. de C.V. $11,976,944.93 $13,893,256.12 CUMPLE SOLVENTE
12|Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $11,997,726.44| $13,917,362.67 CUMPLE SOLVENTE
13|Forza lngenieria Aplicada, 5.A.de C.V. $12,088,343.58 $14,022,478.55 CUMPLE SOLVENTE
14|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $12,110,427.01 $14,048,095.33 CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Occidental de México, 5.A. $12,112,211.42 $14,050,165.25 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
16|Aquanova Ingenierfa Ambiental, S.A. de $12,126,434.90| $14,066,664.48 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
17{JT Opus, S.A. de C.V. $12,130,211.47 $14,071,045.30 CUMPLE SOLVENTE
18|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. $12,236,617.42 $14,194,476.21 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
19|Ricardo Diaz de la Torre en Asociacién en $12,273,042.05, $14,236,728.78 CUMPLE SOLVENTE
Participaciéon con Edificaciones San Julian,
S5.A.deC.V.
20|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de $12,316,461.89| $14,287,095.79 CUMPLE SOLVENTE
21|Construccién, Mantenimiento y Asesoria $12,352,605.98 $14,329,022.94 CUMPLE SOLVENTE
22|Caypo, S.A. de C.V. $12,357,418.51 $14,334,605.47 CUMPLE SOLVENTE
23|Rastico Mexicano, S5.A. de C.V. $12,372,968.32 $14,352,643.25 CUMPLE SOLVENTE
24|Metropolizadora de Servicios para la $12,605,159.51 $14,621,985.03 CUMPLE SOLVENTE
25|Construcciones y Servicios de $12,644,536.03 5$14,667,661.80 CUMPLE SOLVENTE
26|KMS Construcciones, S.A. de C.V. $12,691,107.53 $14,721,684.74 CUMPLE SOLVENTE
27|Supercate, S.A. de C.V. $12,739,112.99 $14,777,371.07 CUMPLE SOLVENTE
28|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,800,888.71 $14,849,030.90 CUMPLE SOLVENTE
29|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,827,259.52 $14,879,621.04 CUMPLE SOLVENTE
30|Urbanismo, Arquitectura y Naturaleza $12,863,463.19 $14,921,617.30 CUMPLE SOLVENTE
31|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de $12,875,699.06| $14,935,810.91 CUMPLE SOLVENTE
32|Constructur, S.A. de C.V. $12,880,444.17 $14,941,315.24 CUMPLE SOLVENTE
33|Construcciones y Rentas de Maquinaria $12,881,709.71 $14,942,783.26 CUMPLE SOLVENTE 1
34[J. C. Ingenieria y Estructuras, S.A. de C.V. $13,021,597.93 $15,105,053.60 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
____________________ . s s s e e . s e e e e St e e s e e e o e e . e e e e e o ] — JECHQFINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA.OBRA
35|Grupo Mur-Ge Constructora, 5. de R.L. de $13,077,729.34 $15,170,166.03 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
Cc.V. TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
36|Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $13,082,674.78 $15,175,902.74 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
37|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $13,247,619.07| $15,367,238.12 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
38|Lambda Consultoria y Construccién, S.A. $13,394,192.05 $15,537,262.78 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
— TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
39| Maquiobras, S.A. de C.V. $13,493,153.36 $15,652,057.90 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
40|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $13,743,811.03 $15,942,820.79 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
41|Tecorsa, S.A. de C.V. $13,894,936.02| 516,118,125.78 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
42|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $13,929,506.55 $16,158,227.60 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QQUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
43|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $13,959,159.70| $16,192,625.25 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA.
44|seliv Asociados, S.A. de C.V. 5$14,053,413.66 $16,301,959.85 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
1 45|Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. $14,140,669.47| $16,403,176.59 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Tractomaquinaria El Troje, S.A de C.V. $14,301,637.92 $16,589,899.99 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 1
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

A Pagina71de 7

M _— K




Plan Jalisco para la
® . -
Reactivacion

& Infraestructura
Econémica )

y Obra Pablica

NG UEL ESTADC

)| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias

Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima séptima sesion extraordinaria del dia 9 de noviemb/rg de 2020,%n el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Cédigo A Constructores, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de pavimento de concreto hidraulico en Av. Patria Oriente (De La Presa),
municipio de Tonal3, Jalisco. Frente 4,ﬂ'bor un monto de $13,644,635.89 ”(trece millones seiscientos
cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos 89/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,093,390.77 (cuatro millones
noventa y tres mil trescientos noventa pesos 77/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de noviembre
de 2020 a las 12:45 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

e
Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 11 de noviembre de 2020§de terminacion el dia 09 de abril de 2021. /

7

P
El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento dg fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:48 1
horas del dia 09 de noviembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Public
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
|

oy

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Velero Pavimentacién y Construccion, S.A de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

MSC de Jalisco, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Servicios Profesionales y Construcciéon Méndez
Martinez, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A.de C.V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre en Asociacién en Participacién
con Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. 2

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Metropolizadora de Servicios para la Construccion,
S.A.de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.V.

KMS Construcciones, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Urbanismo, Arquitectura y Naturaleza Integrada, S.A.
de C.V.

‘d_‘,ee&:m?m
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente,
S.A.de C.V.

J. C. Ingenieria y Estructuras, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Lambda Consultoria y Construccidn, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

Tractomaquinaria El Troje, S.A de C.V.

1 Nova Construccion Acabados en Concreto, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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