

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**, para la contratación de obra pública: **Rehabilitación de la Escuela Francisco Medina Ascencio CCT 14DPR4027H, ubicada en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:30 horas**, del día **09 de noviembre de 2020**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **26 de septiembre de 2020**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
- 2 Ati Contratistas, S.A. de C.V.
- 3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
- 4 Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.
- 5 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 6 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 7 Imex Construcciones, S.A. de C.V.
- 8 Constructora Lira, S.A. de C.V.
- 9 Maximus Construcciones, S.A. de C.V.
- 10 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
- 11 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
- 12 Comkrete, S.A. de C.V.
- 13 Construmak Total Rast, S.A. de C.V.
- 14 Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.
- 15 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
- 16 Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.
- 17 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
- 18 Maxwell Obras, S.A. de C.V.
- 19 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
- 20 Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.
- 21 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
- 22 Extra Construcciones, S.A. de C.V.
- 23 Yuhcoit, S.A. de C.V.
- 24 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
- 25 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.
- 26 JyT Ingeniería, S.A. de C.V.
- 27 Covadría, S.A. de C.V.
- 28 Asesoría Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 29 Constructora Ceico, S.A. de C.V.
- 30 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
- 31 Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V.
- 32 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
- 33 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
- 34 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
- 35 Constructora TGV, S.A. de C.V.
- 36 Neingeniería, S.A. de C.V.
- 37 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.
- 38 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
- 39 Neingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
- 40 Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
- 41 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
- 42 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
- 43 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
- 44 José Luis Frausto Miranda
- 45 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.
- 46 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
- 47 Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 48 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
- 49 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
- 50 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.
- 51 Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.
- 52 Juan Barboza Solano
- 53 Werk y Construcciones, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Arquinet Construcciones y Remodelaciones, S. de R.L. de C.V.
- 54 Rama Construcción y Arquitectura, S.A. de C.V.

Con fecha del día **22 de octubre de 2020**, a las **13:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	29
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
2	Ati Contratistas, S.A. de C.V.	Se acepta	\$5,096,366.52
3	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
4	Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
6	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,267,079.61
7	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
8	Constructora Lira, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
9	Maximus Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,514,446.77
10	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,636,711.84
11	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,359,537.45
12	Comkrete, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,307,252.02
13	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,998,108.62
14	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,407,579.06
15	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
16	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,473,758.01
17	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,422,623.74
18	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,091,382.58
19	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,007,527.94
20	Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
21	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
22	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
23	Yuhcoit, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
24	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
25	Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,656,156.04

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
26	JyT Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
27	Covadría, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,893,979.34
28	Asesoría Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
29	Constructora Ceico, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,304,964.11
30	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,270,441.47
31	Espacios y Construcción de los Altos, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
32	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,543,522.51
33	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,717,782.15
34	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,525,996.71
35	Constructora TGV, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
36	Neoingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
37	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
38	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,182,381.65
39	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,198,984.37
40	Construcciones Atesa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,498,382.85
41	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,597,389.73
42	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
43	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
44	José Luis Frausto Miranda	Se acepta	\$4,307,337.60
45	Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.	No se presentó	\$0.00
46	Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$4,321,111.71
47	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,169,405.32
48	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
49	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
50	Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$4,130,564.71
51	Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,190,892.47
52	Juan Barboza Solano	Se acepta	\$4,512,666.78

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
53	Werk y Construcciones, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Arquinet Construcciones y Remodelaciones, S. de R.L. de C.V.	No se presentó	\$0.00
54	Rama Construcción y Arquitectura, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Covadría, S.A. de C.V.	\$3,893,979.34
2	Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	\$3,998,108.62
3	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$4,007,527.94
4	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$4,091,382.58
5	Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.	\$4,130,564.71
6	Encygy Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,169,405.32
7	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$4,182,381.65
8	Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	\$4,190,892.47
9	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$4,198,984.37
10	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,267,079.61
11	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$4,270,441.47
12	Constructora Ceico, S.A. de C.V.	\$4,304,964.11
13	Comkrete, S.A. de C.V.	\$4,307,252.02
14	José Luis Frausto Miranda	\$4,307,337.60
15	Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.	\$4,321,111.71
16	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$4,359,537.45
17	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	\$4,407,579.06

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
18	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$4,422,623.74
19	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$4,473,758.01
20	Construcciones Atesa, S.A. de C.V.	\$4,498,382.85
21	Juan Barboza Solano	\$4,512,666.78
22	Maximus Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,514,446.77
23	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	\$4,525,996.71
24	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$4,543,522.51
25	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$4,597,389.73
26	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$4,636,711.84
27	Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	\$4,656,156.04
28	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$4,717,782.15
29	Ati Contratistas, S.A. de C.V.	\$5,096,366.52

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **22 de octubre de 2020**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Covadría, S.A. de C.V.	2.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	3.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	4.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	5.- Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Covadría, S.A. de C.V.	2.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	3.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	4.- Maxwel Obras, S.A. de C.V.	5.- Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Covadría, S.A. de C.V.	2.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	3.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	4.- Maxwel Obras, S.A. de C.V.	5.- Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Covadría, S.A. de C.V.	2.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	3.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	4.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	5.- Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Covadría, S.A. de C.V.	2.- Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	3.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	4.- Maxwel Obras, S.A. de C.V.	5.- Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO



DOCUMENTOS	6.- Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	8.- Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	9.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	10.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1



1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	8.- Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	9.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	10.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	8.- Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	9.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	10.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	8.- Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	9.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	10.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	8.- Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	9.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	10.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	12.- Constructora Ceico, S.A. de C.V.	13.- Comcrete, S.A. de C.V.	14.- José Luis Frausto Miranda	15.- Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	12.- Constructora Ceico, S.A. de C.V.	13.- Comcrete, S.A. de C.V.	14.- José Luis Frausto Miranda	15.- Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	12.- Constructora Ceico, S.A. de C.V.	13.- Comcrete, S.A. de C.V.	14.- José Luis Frausto Miranda	15.- Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	12.- Constructora Ceico, S.A. de C.V.	13.- Comcrete, S.A. de C.V.	14.- José Luis Frausto Miranda	15.- Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	11.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	12.- Constructora Ceico, S.A. de C.V.	13.- Conkrete, S.A. de C.V.	14.- José Luis Frausto Miranda	15.- Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	17.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	20.- Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



1



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**





**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	17.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	20.- Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	17.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	20.- Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	17.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	20.- Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	17.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	20.- Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	17.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	20.- Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Juan Barboza Solano	22.- Maximus Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	24.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	25.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Juan Barboza Solano	22.- Maximus Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	24.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	25.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Juan Barboza Solano	22.- Maximus Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	24.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	25.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Juan Barboza Solano	22.- Maximus Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	24.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	25.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Juan Barboza Solano	22.- Maximus Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	24.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	25.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	28.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	29.- Ati Contratistas, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	28.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	29.- Ati Contratistas, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	28.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	29.- Ati Contratistas, S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	28.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	29.- Ati Contratistas, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	28.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	29.- Ati Contratistas, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante **Construmak Total Rast, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:


Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos. *(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf).*

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-040 relativo a los trabajos "Banqueta de 8 cm de espesor en concreto premezclado, resistencia $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ r.n. t.m.a. 3/4", acabado escobillado, con refuerzo de malla electrosoldada 6-6/10-10. incluye: suministro, elaboración, colado, extendido, colado, nivelado, cimbra, descimbra, vibrado, curado, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo." omite considerar en la integración de esta tarjeta el material solicitado "ya que

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

considera concreto hecho en obra $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ debiendo ser concreto premezclado de $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ "" para la correcta ejecución del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-039 relativo a los trabajos "Losa piso en concreto premezclado $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ t.m.a. 3/4" r.n. de 8 cm de espesor terminado apalillado fino, con refuerzo con malla electrosoldada 6x6 /10/10; en longitudes no mayores de 3.00 mts. incluye: suministro, extendido, colado, nivelado, vibrado, cimbra de frontera, descimbra, curado, mano de obra, herramienta y equipo" omite considerar en la integración de esta tarjeta el material solicitado "ya que considera concreto hecho en obra $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ debiendo ser concreto premezclado de $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ "" para la correcta ejecución del concepto referido.


Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-041 relativo a los trabajos "Cenefa de concreto estampado, de 20 cm de ancho y 8 cm de espesor, en concreto estampado $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ t.m.a. 3/4" r.n., terminado tipo piel elefante en color superficial negro. incluye: suministro, colado, trazo, forjado, nivelado, mano de obra, herramienta y equipo." omite considerar en la integración de esta tarjeta el material solicitado ya que omite considerar "el color negro para el concreto estampado" para la correcta ejecución del concepto referido.



Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-044 relativo a los trabajos "Rampa para discapacitado de 10 cm espesor, con descansos en su desarrollo de acuerdo a diseño de proyecto, a base de losa de concreto premezclado, resistencia $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ r.n. tma 3/4" reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, terminado apalillado rustico. incluye: suministro, elaboración, cimbra, descimbra, malla, colado, vibrado, curado, herramienta y equipo." omite considerar en la integración de esta tarjeta el material solicitado "ya que considera concreto hecho en obra $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ debiendo ser concreto premezclado de $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ "" para la correcta ejecución del concepto referido.

1



1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-049 relativo a los trabajos "Arriate, forjado con reborde en jardinera , con un claro terminado de 155x40x 15 cms de altura, a base concreto f'c= 150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n. ; con reborde de 10 x 15 cm y 5 cm expuestos sobre npt , terminado pulido .incluye: suministro,colado, forjado, trazo, nivelado, boquilla, boleado, mano de obra,herramienta y equipo." omite considerar en la integración de esta tarjeta el material solicitado "ya que considera mortero 1:3 debiendo ser concreto de f'c= 150 kg/cm2 "" para la correcta ejecución del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-111 relativo a los trabajos "Pozo de visita o albañal, cono diámetro interior en cabezal de 60 cm e inferior de 120 cm y altura mínima de 1.50 m de profundidad; con plantilla de 5 cm de espesor en concreto pobre f'c= 100 kg/cm2 t.m.a. 3/4 r.n. con losa de desplante de 20 cm de espesor termino pulido, de y fabricado con muro circular cónico a base de block jalcreto 7x14x28 cm y asentado con mortero cemento arena 1:3 , terminado con mortero cemento arena 1:3 terminado pulido y exterior mortero 1:5 terminado repellido, con dala perimetral circular de desplante y cabezal, sección 30 x 15 cm , en concreto h.o. f'c= 150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n. y armado con 4 varillas #3(3/8") y estribos #2 @ 10 cm, para tapa polimerica de 60 cm de diámetro, forjado de media caña y escalera marina a base de varilla 3/4" de diametro x 40 cm de claro y @ 40 cm de espaciamiento. incluye: suministro, materiales, fabricación, colado, armado,aplanado, acarreos, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo." omite considerar en la integración de esta tarjeta el material solicitado ya que omite considerar "concreto h.o. f'c= 150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n." para la correcta ejecución del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.


Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

1

1

Página 34 de 49

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Covadría, S.A. de C.V.	\$3,893,979.34
2	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$4,007,527.94
3	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$4,091,382.58
4	Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.	\$4,130,564.71
5	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,169,405.32
6	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$4,182,381.65
7	Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	\$4,190,892.47
8	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$4,198,984.37
9	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,267,079.61
10	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$4,270,441.47
11	Constructora Ceico, S.A. de C.V.	\$4,304,964.11
12	Comcrete, S.A. de C.V.	\$4,307,252.02
13	José Luis Frausto Miranda	\$4,307,337.60
14	Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.	\$4,321,111.71
15	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$4,359,537.45
16	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	\$4,407,579.06
17	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$4,422,623.74
18	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$4,473,758.01
19	Construcciones Atesa, S.A. de C.V.	\$4,498,382.85
20	Juan Barboza Solano	\$4,512,666.78
21	Maximus Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,514,446.77
22	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	\$4,525,996.71
23	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$4,543,522.51
24	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$4,597,389.73
25	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$4,636,711.84
26	Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	\$4,656,156.04
27	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$4,717,782.15
28	Ati Contratistas, S.A. de C.V.	\$5,096,366.53

1

1

Página 35 de 49

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Maximus Construcciones, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*


Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** " Catálogo de conceptos"

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

1 **2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

1



1



1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020				Presupuesto Autorizado												
Rehabilitación de la Escuela Francisco Medina Ascencio CCT 14DPR4027H, ubicada en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.				\$4,756,000.00												
<table border="1"> <tr> <td>RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:</td> <td align="center">15%</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE MENOR PROPUESTO</td> <td align="right">\$3,356,878.74</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE MAYOR PROPUESTO</td> <td align="right">\$4,393,419.41</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:</td> <td align="right">\$3,762,118.36</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:</td> <td align="right">\$4,326,436.11</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:</td> <td align="right">\$3,197,800.61</td> </tr> </table>					RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	15%	IMPORTE MENOR PROPUESTO	\$3,356,878.74	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	\$4,393,419.41	IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	\$3,762,118.36	IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	\$4,326,436.11	IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	\$3,197,800.61
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	15%															
IMPORTE MENOR PROPUESTO	\$3,356,878.74															
IMPORTE MAYOR PROPUESTO	\$4,393,419.41															
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	\$3,762,118.36															
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	\$4,326,436.11															
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	\$3,197,800.61															
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN												
1	Covadría, S.A. de C.V.	\$3,356,878.74	\$3,893,979.34	SE ACEPTA												
2	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$3,454,765.47	\$4,007,527.94	SE ACEPTA												
3	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$3,527,053.95	\$4,091,382.58	SE ACEPTA												
4	Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.	\$3,560,831.65	\$4,130,564.71	SE ACEPTA												
5	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$3,594,314.93	\$4,169,405.32	SE ACEPTA												
6	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$3,605,501.42	\$4,182,381.65	SE ACEPTA												
7	Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	\$3,612,838.34	\$4,190,892.47	SE ACEPTA												
8	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$3,619,814.11	\$4,198,984.37	SE ACEPTA												
9	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$3,678,516.91	\$4,267,079.61	SE ACEPTA												
10	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$3,681,415.06	\$4,270,441.47	SE ACEPTA												
11	Constructora Ceico, S.A. de C.V.	\$3,711,175.96	\$4,304,964.11	SE ACEPTA												
12	Comkrete, S.A. de C.V.	\$3,713,148.29	\$4,307,252.02	SE ACEPTA												
13	José Luis Frausto Miranda	\$3,713,222.07	\$4,307,337.60	SE ACEPTA												
14	Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.	\$3,725,096.30	\$4,321,111.71	SE ACEPTA												
15	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$3,758,221.94	\$4,359,537.45	SE ACEPTA												
16	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	\$3,799,637.12	\$4,407,579.06	SE ACEPTA												
17	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$3,812,606.67	\$4,422,623.74	SE ACEPTA												
18	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$3,856,687.94	\$4,473,758.01	SE ACEPTA												
19	Construcciones Atesa, S.A. de C.V.	\$3,877,916.25	\$4,498,382.85	SE ACEPTA												
20	Juan Barboza Solano	\$3,890,229.98	\$4,512,666.78	SE ACEPTA												
21	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	\$3,901,721.30	\$4,525,996.71	SE ACEPTA												
22	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$3,916,829.75	\$4,543,522.51	SE ACEPTA												
23	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	\$3,963,267.01	\$4,597,389.73	SE ACEPTA												
24	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$3,997,165.38	\$4,636,711.84	SE ACEPTA												
25	Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	\$4,013,927.62	\$4,656,156.04	SE ACEPTA												
26	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$4,067,053.58	\$4,717,782.15	SE ACEPTA												
27	Ati Contratistas, S.A. de C.V.	\$4,393,419.41	\$5,096,366.52	SE DESCALIFICA												

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$1,659,460.07	\$2,246,799.24	\$1,972,407.77
11. MANO DE OBRA	\$662,862.26	\$1,256,686.05	\$970,499.13
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$98,260.65	\$290,561.70	\$162,539.81
13. COSTOS INDIRECTOS	\$159,054.49	\$371,460.56	\$271,422.27
14. FINANCIAMIENTO	\$1,830.87	\$34,493.66	\$8,890.60

RUBROS	Covadría, S.A. de C.V.		Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.		Maxwel Obras, S.A. de C.V.		Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.		Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	65.5509%	\$1,814,209.53	68.5790%	\$1,947,709.91	68.7009%	\$1,991,356.92	65.8378%	\$1,926,604.86	57.1307%	\$1,740,254.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	23.9505%	\$662,862.26	28.3906%	\$806,321.15	27.7923%	\$805,584.66	30.3820%	\$889,064.54	38.1481%	\$1,162,028.01
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.4986%	\$290,561.70	3.0303%	\$86,063.67	3.5067%	\$101,645.89	3.7802%	\$110,620.10	4.7212%	\$143,811.13
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,767,633.49	100.0000%	\$2,840,094.73	100.0000%	\$2,898,587.47	100.0000%	\$2,926,289.50	100.0000%	\$3,046,093.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00214%	\$276,822.58	8.00000%	\$227,207.58	10.00000%	\$289,858.75	10.00000%	\$292,628.95	7.66107%	\$233,363.39
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.19334%	\$5,886.15	0.05969%	\$1,830.87	0.06250%	\$1,992.78	0.06250%	\$2,011.82	1.05181%	\$34,493.66
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.50008%	\$289,784.95	12.00000%	\$368,295.98	10.00000%	\$319,043.90	10.00000%	\$322,093.03	7.91667%	\$262,354.56
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,356,878.74		\$3,454,765.47		\$3,527,053.95		\$3,560,831.65		\$3,594,314.93

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.		Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.		Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.		Gajack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.		Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	61.9952%	\$1,847,808.52	62.8402%	\$1,923,227.66	65.0848%	\$1,936,103.48	64.9520%	\$2,024,918.59	61.3552%	\$1,947,181.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	30.9251%	\$921,743.03	29.0328%	\$888,550.26	31.0503%	\$923,665.18	32.5815%	\$1,015,749.06	32.6421%	\$1,035,936.66
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.0797%	\$211,014.39	8.1270%	\$248,728.00	3.8649%	\$114,970.99	2.4665%	\$76,894.60	6.0027%	\$190,502.72
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,980,565.94	100.0000%	\$3,060,505.92	100.0000%	\$2,974,739.65	100.0000%	\$3,117,562.25	100.0000%	\$3,173,620.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.84282%	\$263,566.08	5.19700%	\$159,054.49	10.00000%	\$297,473.97	8.20400%	\$255,764.81	6.35379%	\$201,645.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.42876%	\$13,909.54	0.58909%	\$18,966.11	0.06250%	\$2,045.13	0.15500%	\$5,228.66	0.20181%	\$6,811.62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$325,804.16	11.00000%	\$356,237.92	10.00000%	\$327,425.87	8.33300%	\$281,535.05	8.30600%	\$280,915.33
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,605,501.42		\$3,612,838.34		\$3,619,814.11		\$3,678,516.91		\$3,681,415.06

RUBROS	Constructora Ceico, S.A. de C.V.		Comcrete, S.A. de C.V.		José Luis Frausto Miranda		Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.		Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	56.4346%	\$1,723,029.16	65.6684%	\$1,987,703.56	72.1361%	\$2,201,208.72	66.7179%	\$2,096,360.22	62.9070%	\$1,923,227.66
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	40.5190%	\$1,237,103.53	33.0676%	\$1,000,916.08	24.6305%	\$751,591.51	27.3987%	\$860,902.17	28.9659%	\$885,560.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.0463%	\$93,008.21	1.2640%	\$38,260.65	3.2334%	\$98,665.26	5.8833%	\$184,861.29	8.1272%	\$248,468.82
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,053,140.90	100.0000%	\$3,026,880.29	100.0000%	\$3,051,465.49	100.0000%	\$3,142,123.68	100.0000%	\$3,057,257.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.27850%	\$252,754.27	10.84687%	\$328,321.77	10.00000%	\$305,146.55	7.91470%	\$248,689.66	9.00000%	\$275,153.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.86710%	\$28,665.42	0.19633%	\$6,587.27	0.06250%	\$2,097.88	0.28440%	\$9,643.47	0.19213%	\$6,402.56
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.73900%	\$358,098.46	9.90000%	\$332,817.14	10.00000%	\$335,870.99	9.00000%	\$306,041.11	12.00000%	\$400,657.58
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,711,175.96		\$3,713,148.29		\$3,713,222.07		\$3,725,096.30		\$3,758,221.94

RUBROS	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.		Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.		Construcciones Atesa, S.A. de C.V.		Juan Barboza Solano	
1. IMPORTE POR MATERIALES	68.1670%	\$2,157,297.71	60.4356%	\$1,856,196.11	62.8152%	\$2,018,839.40	66.3956%	\$2,144,309.31	64.4927%	\$2,080,533.47
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.6514%	\$938,386.36	30.7946%	\$945,814.01	29.5401%	\$949,398.01	31.2187%	\$1,008,237.24	31.3758%	\$1,012,183.69
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.1816%	\$69,041.16	8.7698%	\$269,352.71	7.6447%	\$245,695.10	2.3858%	\$77,050.77	4.1314%	\$133,279.09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,164,725.23	100.0000%	\$3,071,362.83	100.0000%	\$3,213,932.51	100.0000%	\$3,229,597.32	100.0000%	\$3,225,996.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.51060%	\$206,042.60	8.00000%	\$245,709.03	8.33317%	\$267,822.46	7.19551%	\$232,386.00	11.51460%	\$371,460.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.41036%	\$13,832.28	0.15950%	\$5,290.73	0.19619%	\$6,830.86	0.41316%	\$14,303.53	0.42080%	\$15,138.10
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.70000%	\$395,998.21	14.18000%	\$471,111.01	10.00000%	\$348,858.58	11.00000%	\$382,391.55	7.14290%	\$258,044.04
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,799,637.12		\$3,812,606.67		\$3,856,687.94		\$3,877,916.25		\$3,890,229.98

RUBROS	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.		Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.		Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.		Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.		Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	52.4704%	\$1,659,460.07	67.7088%	\$2,246,799.24	61.1458%	\$1,991,356.92	58.1032%	\$1,965,021.08	64.2409%	\$2,079,519.40
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	39.7351%	\$1,256,686.05	26.4810%	\$878,726.28	34.5444%	\$1,125,020.41	36.1366%	\$1,222,120.49	28.8748%	\$934,694.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.7945%	\$246,513.00	5.8102%	\$192,800.71	4.3098%	\$140,360.51	5.7602%	\$194,808.20	6.8843%	\$222,849.28
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,162,659.12	100.0000%	\$3,318,326.23	100.0000%	\$3,256,737.84	100.0000%	\$3,381,949.77	100.0000%	\$3,237,062.82
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.65709%	\$337,047.43	7.25500%	\$240,744.57	10.00000%	\$325,673.78	6.70792%	\$226,858.49	10.68451%	\$345,864.30
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.20680%	\$7,237.39	0.45965%	\$16,359.27	0.06250%	\$2,239.01	0.18938%	\$6,834.36	0.19746%	\$7,074.85
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.70175%	\$375,304.37	9.00000%	\$321,788.71	10.00000%	\$358,465.06	10.00000%	\$361,564.26	11.25000%	\$403,875.22
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,901,721.30		\$3,916,829.75		\$3,963,267.01		\$3,997,165.38		\$4,013,927.62

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	60.9056%	\$2,013,808.55
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	33.0471%	\$1,092,681.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	6.0473%	\$199,949.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,306,440.07
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.21005%	\$337,589.18
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.21914%	\$7,985.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.80423%	\$394,572.08
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,067,053.58

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y


Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Covadría, S.A. de C.V.	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.	Enecy Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$158,198.24	\$24,697.86	\$0.00	\$45,802.91	\$232,152.97
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$307,636.87	\$164,177.98	\$164,914.47	\$81,434.59	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$76,476.14	\$60,893.92	\$51,919.71	\$18,728.68
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$44,214.69	\$0.00	\$0.00	\$38,058.88
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,004.45	\$7,059.72	\$6,897.82	\$6,878.77	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$468,839.56	\$316,626.40	\$232,706.21	\$186,035.99	\$288,940.54
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$179,054.61	\$51,669.58	\$86,337.69	\$136,057.04	-\$26,585.97
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$124,599.25	\$49,180.11	\$36,304.29	\$0.00	\$25,226.77
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$48,756.10	\$81,948.87	\$46,833.95	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$47,568.82	\$85,645.21	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$7,856.19	\$112,367.78	\$0.00	\$15,657.46	\$69,777.10
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,845.46	\$3,661.94	\$2,078.97
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$181,211.54	\$243,496.76	\$137,552.53	\$104,964.62	\$97,082.84
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$144,592.61	\$112,741.16	\$189,873.35	\$176,570.43	\$183,832.49
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Ceico, S.A. de C.V.	Cornkrete, S.A. de C.V.	José Luis Frausto Miranda	Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$249,378.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,180.11
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$218,907.62	\$109,596.96	\$84,938.15
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$69,531.60	\$124,279.16	\$63,874.55	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$18,668.00	\$0.00	\$0.00	\$22,732.61	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,303.33	\$6,792.71	\$0.00	\$2,488.04
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$337,578.22	\$126,582.49	\$289,574.88	\$132,329.57	\$136,606.30
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$20,520.24	\$206,234.65	\$46,296.11	\$173,711.55	\$264,051.29
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	Construcciones Atesa, S.A. de C.V.	Juan Barboza Solano
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$116,211.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$32,112.77	\$24,685.12	\$21,101.12	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$93,498.65	\$0.00	\$0.00	\$85,489.04	\$29,260.72
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$65,379.67	\$25,713.25	\$3,599.81	\$39,036.27	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,599.87	\$2,059.74	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$190,991.09	\$170,209.89	\$26,760.67	\$124,525.32	\$29,260.72
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$205,007.12	\$300,901.12	\$322,097.91	\$257,866.24	\$228,783.32
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$312,947.70	\$0.00	\$0.00	\$7,386.69	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$91,772.85	\$0.00	\$0.00	\$35,804.99
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$22,179.30	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$30,677.70	\$0.00	\$44,563.79	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,653.20	\$0.00	\$6,651.59	\$2,056.24	\$1,815.75
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$314,600.91	\$122,450.55	\$28,830.89	\$54,006.71	\$37,620.74
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$60,703.47	\$199,338.15	\$329,634.17	\$307,557.55	\$366,254.48
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$905.07
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$905.07
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$393,667.01
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Covadría, S.A. de C.V.	\$3,356,878.74	\$3,893,979.34	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$3,454,765.47	\$4,007,527.94	CUMPLE	SOLVENTE
3	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$3,527,053.95	\$4,091,382.58	CUMPLE	SOLVENTE
4	Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.	\$3,560,831.65	\$4,130,564.71	CUMPLE	SOLVENTE
5	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$3,594,314.93	\$4,169,405.32	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$3,605,501.42	\$4,182,381.65	CUMPLE	SOLVENTE
7	Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	\$3,612,838.34	\$4,190,892.47	CUMPLE	SOLVENTE
8	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$3,619,814.11	\$4,198,984.37	CUMPLE	SOLVENTE
9	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$3,678,516.91	\$4,267,079.61	CUMPLE	SOLVENTE
10	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$3,681,415.06	\$4,270,441.47	CUMPLE	SOLVENTE
11	Constructora Ceico, S.A. de C.V.	\$3,711,175.96	\$4,304,964.11	CUMPLE	SOLVENTE
12	Comkrete, S.A. de C.V.	\$3,713,148.29	\$4,307,252.02	CUMPLE	SOLVENTE
13	José Luis Frausto Miranda	\$3,713,222.07	\$4,307,337.60	CUMPLE	SOLVENTE
14	Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.	\$3,725,096.30	\$4,321,111.71	CUMPLE	SOLVENTE
15	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$3,758,221.94	\$4,359,537.45	CUMPLE	SOLVENTE
16	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	\$3,799,637.12	\$4,407,579.06	CUMPLE	SOLVENTE
17	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$3,812,606.67	\$4,422,623.74	CUMPLE	SOLVENTE
18	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$3,856,687.94	\$4,473,758.01	CUMPLE	SOLVENTE
19	Construcciones Atesa, S.A. de C.V.	\$3,877,916.25	\$4,498,382.85	CUMPLE	SOLVENTE
20	Juan Barboza Solano	\$3,890,229.98	\$4,512,666.78	CUMPLE	SOLVENTE
21	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	\$3,901,721.30	\$4,525,996.71	CUMPLE	SOLVENTE
22	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$3,916,829.75	\$4,543,522.51	CUMPLE	SOLVENTE
23	Constructora e Inmobiliaria Especializada	\$3,963,267.01	\$4,597,389.73	CUMPLE	SOLVENTE
24	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$3,997,165.38	\$4,636,711.84	CUMPLE	SOLVENTE
25	Edificaciones, Materiales y Proyectos	\$4,013,927.62	\$4,656,156.04	CUMPLE	SOLVENTE
26	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$4,067,053.58	\$4,717,782.15	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **cuadragésima séptima sesión extraordinaria del día 9 de noviembre de 2020**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de la Escuela Francisco Medina Ascencio CCT 14DPR4027H, ubicada en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco**, por un monto de **\$4,007,527.94 (cuatro millones siete mil quinientos veintisiete pesos 94/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1,202,258.38 (un millón doscientos dos mil doscientos cincuenta y ocho pesos 38/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **10 de noviembre de 2020 a las 12:30 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **51 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **11 de noviembre de 2020** y de terminación el día **31 de diciembre de 2020**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **12:33 horas** del día **09 de noviembre de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

1
[Redacted]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Covadría, S.A. de C.V.	2
Construmak Total Rast, S.A. de C.V.	[REDACTED]
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	2
Maxwel Obras, S.A. de C.V.	[REDACTED]
Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.	
Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	
Sifral Ingeniería, S.A. de C.V.	1

1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	[Redacted] 2
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	[Redacted]
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	
Constructora Ceico, S.A. de C.V.	
Comkrete, S.A. de C.V.	
José Luis Frausto Miranda	
Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.	
Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	
Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	
Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	
Construcciones Atesa, S.A. de C.V.	1 [Redacted]

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Juan Barboza Solano	
Maximus Construcciones, S.A. de C.V.	
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	
Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	
Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	
Ati Contratistas, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Joel Yáñez Gutiérrez	

1



1

1


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-EC-OB-LP-870-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Arq. Moisés Manríquez Ortega	
TESTIGO SOCIAL	


1




1



1



1



1



1

