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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Ciclovia sobre la Av. Nifios Héroes - Guadalupe, en los
municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 8. -~
.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:25 horas, del dia 21 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacién Pdblica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

3 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
4  Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

7 Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.

8 Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

9 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

10 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

11 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

12 V.S. Ingenieria, 5.A. de C.V,

13 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
14 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

15 Imex Construcciones, S.A. de C.V.

16 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
17 Tektdén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

18 Adolfo Rodriguez Servin

19 Construcciones Expres, S.A. de C.V.

20 Arda Ingenieros, S.A. de C.V.

21  Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
22 Obras Amb, S.A. de C.V.

23 Constructora Amaco, S.A. de C.V.

24 Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

25 Lambda Consultoria y Construccién, S.A de C.V.

26 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

27  Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

28 Pintramex, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Magquiobras, S.A. de C.V.

30 Constructur, S.A. de C.V.

31 JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V.

32 ETClIngenieria, S.A. de C.V.

33 Ndcleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.

34 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

35 Llacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

36 Ingenieria y Construccidén Ducis, S.A. de C.V.

37 Ineco Construye, S.A. de C.V.

38 Edifica 2001, S.A. de C.V.

39  Cddigo Pl Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en Asociacién en Participacion con J&L Asesoria y
Servicios, S.A de C.V.

40  MSC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Werk y Construcciones, S.A. de
C.V.

41 Corporativo Chops, S.A. de C.V.

42  Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

43  Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

44 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

45  Facility Service Depot, S.A. de C.V.

46  Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. 1

Con fecha del dia 06 de julio de 2020, a las 11:20 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 36

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por |
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

[ no: || Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
' 1 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V, Se acepta $7,226,455.98

cion Ecandrica
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
2 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $6,750,895.89
g fl;\ir.ade;t(r;;\(/:-tura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S8 SHEHE $6,820,757.82
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $7,869,860.70
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $7,278,756.27
7 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,139,876.37
8 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $7,209,889.98
9 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $7,554,733.02
10 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $8,467,385.22
11 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,550,860.52 |
13 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,205,960.32
15 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,517,169.09 ;
18 gzr;j;ricilo;é rgl‘?fr.wtenimiento y Asesoria de Obras Sesacenits $9.363,980.01
17 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $8,252,300.92
18 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $8,394,833. 53 |
19 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $7,097,709.33
20 | Arda Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $8,626,664.49
21 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. Se acepta $8,404,019.33
22 | Obras Amb, S.A. de C.V. Se acepta $7,888,848.17
23 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
24 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. Se acepta $6,833,263.48 |
25 | Lambda Consultoria y Construccién, S.A de C.V. Se acepta $6,685,808.13
26 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. Se acepta $8,202,960.50
27 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. Se acepta $8,373,164.70
28 | Pintramex, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Magquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $8,808,897.32
30 | Constructur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 |JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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Infraestructura
y Obra Pablica

Documentacidn

Importe con IVA

' no. Empresa y/o Persona Fisica

32 | ETCIngenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,212,206.21

33 | Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,285,694.33

34 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,017,922.00

35 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,803,344.83

36 | Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. No se presentd ~ $0.00

37 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $7,285,444.41

38 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $7,980,851.55
Cddigo Pl Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en

39 | Asociacién en Participacidn con J&L Asesoria y Servicios, Se acepta $6,653,964.87/
S.Ade C.V.

10| partiipacin con Werky Consruccione, s de Cy, | S°%Ceta | 5688973134

41 | Corporativo Chops, S.A. de C.V. Se acepta $7,788,420.37

42 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

43 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,157,959.88

44 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

45 | Facility Service Depot, S.A. de C.V. Se acepta $6,955,121.46

46 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. Se acepta $8,268,960.95

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. |

En el acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

%

R

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

P
I

Cdédigo Pl Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en Asociacion en Participacién

con J&L Asesoria y Servicios, S.A de C.V.

$6,653,964.87

Lambda Consultoria y Construccion, S.A de C.V.

$6,685,808.13

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

$6,750,895.89

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

$6,803,344.83

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$6,820,757.82

(o2 LY 1 B I~ B VE I B S}

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

$6,833,263.48
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 (!?llsncsﬁiésilés::;’ss.i.ddeecc.x}'en Asociacion en Participacién con Werk y $6,880,731.34
8 |Facility Service Depot, S.A. de C.V. $6,955,121.46
9 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $7,017,922.00 :
10 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. §7,097,709.33
11 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $7,139,876.37 8
12 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $7,157,959.88
13 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 57,205,960.32/
14 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $7,209,889.98
15 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $7,212,206.21
16 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $7,226,455.98 1
17 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,278,756.27
18 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $7,285,444.41
19 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $7,554,733.02
20 | Corporativo Chops, S.A. de C.V. $7,788,420.37
21 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,869,860.70 1
22 |Obras Amb, S.A. de C.V. $7,888,848.17 q
23 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,980,851.55
24 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $8,202,960.50
25 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $8,252,300.92
26 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $8,268,960.95
27 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $8,373,164.70 1
28 | Adolfo Rodriguez Servin $8,394,833.53
23 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $8,404,019.33
30 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,467,385.22
31 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. $8,517,169.09
32 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $8,559,860.52
33 | Arda Ingenieros, S.A. de C.V. $8,626,664.49
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

34 | Maquiobras, S.A. de C.V.

$8,808,897.32

35 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

$9,363,980.01

36 | Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.

$11,285,694.33

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Cédigo PI
Consultoria y
Servicios, S.A de
C.V.en
Asociacién en
Participacién con
J&L Asesoriay
Servicios, S.A de
C.V.

2.- Lambda
Consultoria y
Construccién, S.A
de C.V.

3.- Grupo
Constructor

Terraferma, S.A.

de C.V.

4.- Lacariere
Edificaciones, S.A.
de C.V.

5.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Cadigo PI
Consultoriay
Servicios, S.A de 5 larbda 3 Grupo ' 5.- Infr:-aestructura,
CV.en Consiltodia CorSiruseat 4.- Lacariere Pavimentos,
DOCUMENTOS Asociacion en y Edificaciones, S.A. Asfaltos y

Participacién con Constdr:cccr\clm, 28 Terra{;‘:rcm‘?, 4 de C.V. Construcciones, S.A
J&L Asesoriay ik s de C.V.

Servicios, S.A de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacién, anexos /
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la 1
elaboracion de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de

aclaraciones, ensu \
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidadesy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que hansido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 1.- Cédigo PI
Consultoria y
Servicios, S.A de 5.- Infraestructura,

C.V.en Ci.r-n:jlr:::;a C?t;lr; frrl:ﬁ 2r 4.- Lacariere Pavimentos,
DOCUMENTOS Asociacién en i y 2 Edificaciones, S.A. Asfaltos y
R Construccion, S.A | Terraferma, S.A. :
Participacién con de C.V deCr de C.V. Construcciones, S.A.
J&L Asesoriay B e de C.V.

Servicios, S.A de \
V. \'

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum

y copia de la cédula
profesional de cada 1
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-

SEOEIAMAenEralde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucion de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

propuestao por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Cédigo PI
Consultoriay

Servicios, S.A de 5.- Infraestructura,

2.- L - 4
C.V.en Cons:I'::'ga Cins?rr:(izr 4.- Lacariere Pavimentos,
DOCUMENTOS Asociacion en 2 Y Edificaciones, S.A. Asfaltos y

gkt Construccién, S.A Terraferma, S.A. =

Participacién con de C.V de C.V de C.V. Construcciones, S.A.
J&L Asesoriay e Gk de C.V. \
Servicios, S.A de |
C.V.

Documento T12.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
Sillsaclon meneual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el .
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
sministrode loa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante...
Documento T14.-
e L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Pocumento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

1 Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

. Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de

material que cumplan
con las calidades y k
sspecificarinies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Goblemo de Jalisco | Plan Jalisco para la React




Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION

PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Pubtica

DOCUMENTOS

1.- Cédigo PI
Consultoriay
Servicios, S.A de
C.V.en
Asociacidn en
Participacién con
J&L Asesoriay
Servicios, 5.A de
C.V.

2.- Lambda
Consultoria y

Construccién, S.A

de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A.
de C.V.

4.- Lacariere

Edificaciones, S.A.

de C.V.

de C.V.

Asfaltos y

5.- Infraestructura,
Pavimentos,
Construcciones, S.A 1

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

b

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, paré
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplira cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_
_
_
()

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnicaen

obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobisrno de Jalisco | Dlan Jalisco pars la Reactivacion

Pagina 10 de 64




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

AR
)

lo}

SECRETAR[A DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Cédigo PI
Consultoriay
Servicios, S.A de
C.V.en
Asociacidn en
Participacion con
J&L Asesoriay
Servicios, S.A de
C.V.

2.- Lambda
Consultoria y
Construccién, S.A
de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A.
de C.V.

4.- Lacariere

Edificaciones, S.A.

de C.V.

5.~ Infraestructura
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documente de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaobierne de Jalisco | Plan ¥
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- MISC de Jalisco,

TH  Infraestructura
f&;l y Obra Publica

Documento T1.-

DOCUMENTOS

Manifestacién bajo

6.- Asesoria

de C.V.

Especializada en
Soldadura, S.A.

S.A.de C.V.en
Asociacion en
Participacion con
Werk y
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Facility Service
Depot, S.A. de C.V.

9.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

de que la firma
plasmada en los
documentos de la

del Representante
Legal, anexando copia

simple por ambos lados

de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de

protesta de decir verdad

proposicién técnica y
econdmica es autégrafa

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

inscripcidn a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han

sido consideradas en la
elaboracién de Ia
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan

Jaliseo pars
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Expres, S.A. de C.V,




i\ Infraestructura
[;Q, y Obra Prblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- MISC de Jalisco,
S.A.deCV.en
Asociacion en 9.- Kalmani 10 Conitictions

Participacion con i Fatllily Setvice Constructora, S.A
D A, V. bt | F , S.A. de C.V
Werky epot, S.A.de C de C.V. xpres

Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T4.- 1
Manifestacién de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las

particaladdadesdel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante.., /
Documento T5.- 4
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A.

de C.V.

DOCUMENTOS

CUMPLE

Gobicrno de Jalizeo | Dlan Jalisco pars la Reoctivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

—

DOCUMENTOS

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A.

de C.V.

7.- MISC de Jalisco,
S.A.deC.V.en
Asociacion en

Participacidon con

Werk y
Construcciones,
S.A, de C.V.

8.- Facility Service
Depot, S.A. de C.V.

9.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Construcciones
Expres, S.A. de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
L propasicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisca para 12
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A.

de C.V.

7.- MISC de Jalisco,
S.A.deC.V.en
Asociacion en

Participacién con

Werk y
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Facility Service
Depot, 5.A. de C.V.

9.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Construccione
Expres, S.A. de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la

Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalises |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

]

{o}

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A.

de C.V.

7.- MSC de Jalisco,
S.A.deC.V.en
Asociacién en

Participacién con
Werk y
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Facility Service

Depot, S.A. de C.V.

9.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Construccione
Expres, S.A. de C.V,

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Dlan

on Econormica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obro Publica

=

DOCUMENTOS

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A.

de C.V.

7.- MSC de Jalisco,
S.A.deC.V.en
Asaciacion en

Participacién con

Werk y
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Facility Service
Depot, S.A. de C.V.

9.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Construcciones
Expres, S.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Teorema
Edificaciones,
S.A.de C.V.

12.- Skip
Edificaciones, S5.A.
de C.V.

13.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.v.

14.- Edificacién y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

15.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puiblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y

Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jali

ra la Reactiv
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

6\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Cbrao Piblica

DOCUMENTOS

11.- Teorema
Edificaciones,
S.A.de C.V.

12.- Skip
Edificaciones, S.A.
de C.V.

13.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.V.

14.- Edificaciony
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

15.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jafives | Pla
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R Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

—

11.- Teorema 12.- Skip 13.- Constructora 14.- Edificacidon y
DOCUMENTOS Edificaciones, Edificaciones, S.A. | Onte, S. de R.L. de | Caminos Alpe, S.A.
S.A.de C.V. de C.V. C.V. de C.V.

15.- ETC Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
dela Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidén de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utiizncionmensyal e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construecién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

n Economica
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i §§ Infraestructura
O . ¥ Gbra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

r 11.- Teorema 12.- Skip 13.- Constructora | 14.- Edificacién y 15.- ETC Ingenieria 1
DOCUMENTOS Edificaciones, Edificaciones, S.A. | Onte, S. de R.L. de | Caminos Alpe, S.A, : S.A degc v ¢
S.A.de C.V. de C.V. Cc.v. de C.V. a0 5

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Fupyiistro.de Jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Reladldm de manuitisria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Intsgracion dél CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en Ia
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

£
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

8\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Teorema
Edificaciones,
S.A.de C.V.

12.- Skip
Edificaciones, S.A.
de C.V.

13.- Constructora
Onte, S. de R.L. de

C.V.

14.- Edificacion y

Caminos Alpe, S.A.

de C.V.

15.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Re
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ctura
bii

Hoa

Infraestr
y Obra Pa

—
DOCUMENTOS

11.- Teorema
Edificaciones,
S.A.de C.V.

12.- Skip
Edificaciones, S.A.
de C.V.

13.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.V.

14.- Edificacion y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V,

15.- ETC Ingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

17.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
CV.

18.- Ineco
Construye, S.A. de
C.v.

19.- Constructoray
Servicios Novacrea,
S.A.de C.V.

20.- Corporativo
Chops, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plar Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(&

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

18.- Ineco
Construye, S.A. de
c.V.

19.- Constructora y
Servicios Novacrea,
S.A. de C.V.

20.- Corporativo
Chops, S.A. de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién dela
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexoas de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

16.- Grupo 17.- Grupo
Constructor Constructor
Lumardi, S.A. de Strade, S.A. de
C.V. C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco g
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I Infraestructura
T AT M
ww{} _,(;Z}M y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- 17.-
Const(:::f:r C:nstGr:l::E:r 46:: ieco 19 constructora Y 90 Cor orativo
DOCUMENTOS ; Construye, S.A. de | Servicios Novacrea, : P
Lumardi, S.A. de Strade, S.A. de Chops, S.A. de C.V.
cV cV C.V. S.A.de C.V. 1

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar maodificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

SHIRRIENREcHo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizes | Plan 3a
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

17.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

18.- Ineco
Construye, S.A. de
C.v.

19.- Constructora y
Servicios Novacrea,
S.A. de C.V.

20.- Corporativo

Chops, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
/I
1

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco pars la Re
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£ Infraestructura
1O} yObrapablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Clnﬁn-stGr:::r:r Clgr;-stc:z::?:r s e 12, Constructora y 20.- Corporativo
DOCUMENTOS 7 Construye, S.A. de | Servicios Novacrea, ; 2
Lumardi, S.A. de Strade, S.A. de Chops, S.A. de C.V.
C.V. S.A. de C.V.
C.V. C.V.
Documento T20.-

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del confatiota; a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitaciony
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
. Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trobajes Eleaiadoss El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisce pa
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

17.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

18.- Ineco
Construye, S.A. de
C.v.

19.- Constructora y
Servicios Novacrea,
S.A. de C.V.

20.- Corporativo
Chops, S.A. de C.V,

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaobierno de Jalisco | Pl
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™™ Infraestructura
L@\L y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo 24.- Grupo 25.- Tektén Grupo
DOCMENTOS Constructor 22.- Obras Amb, | 23.- Edifica 2001, Constructor Em. T pde
Gleoss, S.A. de S.A. de C.V. S.A. de C.V. Banderaz, S.A. de P o
Cc.V. C.v. e

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada enlos
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
smitis por b sedetatia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructuray
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidén de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalixco | Plan Jalisco pars la Reacts




b Infraestructura
(}“ﬁl y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

f 213 Grupg 23, Grupg 25.- Tektén Grupo
Constructor 22.- Obras Amb, 23.- Edifica 2001 Constructor : : 1
ocC T ! ! , S.A.,
DOCUMENTOS 5| Clacis s de S.A. de C.V. S.A. de C.V. Banderaz, S.A.de | CTPresarial, S.A de
Cv cV c.v.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..,
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
e meAlartachos o) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
1 uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas..,
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE
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{"?&\ Infraestructura
LY 1 v Obro Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo 24.- Grupo
Constructor 22.- Obras Amb, 23.- Edifica 2001, Constructor
Gleoss, S.A. de S.A.de C.V, S.A. de C.V. Banderaz, S.A. de
C.V. C.vV.,

25.- Tektén Grupo 1
Empresarial, S.A.
c.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento Til.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidon permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catadlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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.,;Q\i v Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo 2 Onipe 25.- Tektdn Grupo
ST Constructor 22.- Obras Amb, | 23.- Edifica 2001, Constructor Em. resarial, S.A. de
Gleoss, S.A. de S.A. de C.V. S.A.de C.V. Banderaz, S.A. de 2 U
C.V. C.V. e

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en )
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para

ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
dispasiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan -ion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo 24.- Grupo
Constructor 22.- Obras Amb, 23.- Edifica 2001, Constructor
Gleoss, S.A. de_ S.A.de C.V. S.A. de C.V. Banderaz, S.A. de

c.v. C.V.

25.- Tektén Grupo
Empresarial, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
camprobable su
participacién

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Zaliseo |

far Jalisco paro la Res
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ s P
26.- Grupo 27.- Alta 28.- Adolfo ZQ'D(E:::;:IT;CJOH' 30.- Procesos de
DOCUMENTGOS Constructor Ingenieria Civil, Rodri. ez terain.| Proveciis JMRyS A Ingenieria Aplic
Vega, S.A. de C.V. S.A. de C.V. & v ey S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infra
y Obra

structura
Pablica

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor

Vega, S.A. de C.V.

27.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.de C.V.

28.- Adolfo
Rodriguez Servin

29.- Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JIMR, S.A.
de C.V.

30.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 1

P

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
\//
1
1

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraes uctura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Vega, S.A. de C.V.

27.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.de C.V.

28.- Adolfo
Rodriguez Servin

29.- Construccidn,
Desarrolloy
Proyectos JMR, S.A.
de C.V.

30.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 1

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion dela
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fvacion Ecanom
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Alta o aidlie 29.!-)C:nrsr:;;c|én, 30.- Procesos de
DOCUMENTOS Constructor Ingenieria Civil, Rodri. S| P eectzs JMRVS " Ingenieria Aplicada,
Vega, S.A.deC.V. |  S.A.deC.V. plEs dely v e S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
PRTIBTIER COMTAUsER, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construcciéon que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Zf,/”’ba‘“ ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
dispos conesen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

los trabajos...

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco
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P Infraestructura

y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29.- Construccion, 30, Procesas do

26.- Grupo 27.- Alta
B D =
DOCUMENTOS Constructor Ingenieria Civil, Rojfi u»zdosl’io : b ei:arrf;;:ys = Ingenieria Aplicada,
Vega, S.A. de C.V. S.A. de C.V. EVRgactvin L dzi: Ve S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que

acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma

T - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificacién de los

trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
1

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas

morales que en su /
planta laboral cuenta ~
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.- ]'
Documento de
identificacian de
conratos preles; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
Goblerno de Jaliseo | Plan Jalisco para | twacion Econ 3
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

35.- Construccion,

31.- Imex 32.-V.S. 33.- Arda = Y ans
: S , 34.- Maquiobras, Mantenimiento y
DOCUMENTOS Construcciones, | Ingenieria, S.A. de | Ingenieros, S.A. de £
S.A.de C.V. Asesoria de Obras
S.A.de C.V. C.V. C.V.
Duma, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con

fotografia parasu
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto
de la Direccién General
de Licitaciény
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
parcilETadasoal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

fo}

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Imex
Construcciones,
S.A.de C.V.

32.-V.S.
Ingenieria, S.A. de
c.v.

33.- Arda
Ingenieros, S.A. de
c.V.

34.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

35.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidon de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L lmen 22 3 33, Arda 34.- Maquiobras sl,\i'a-nct::?:i‘;ct‘:n’
DOCUMENTOS Construcciones, | Ingenieria, S.A. de | Ingenieros, S.A. de : 9 : z Y
S CV cv S.A.de C.V. Asesoria de Obras
S e et e Duma, S.A.de C.V.
Documento T10.-
Riogramy geheal de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto porel
licitante...
Documento T12.-
Programa
calendarizadoy
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa
calendarizadoy
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidén de la 1
proposicién...

Documento T16.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Ihtasdcion dc! CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
esporifirackines CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco parala f
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

Documento T20.-

31.- Imex
Construcciones,
S.A.de C.V.

32.-V.S.
Ingenieria, S.A. de
C.V.

33.- Arda
Ingenieros, S.A. de
C.V.

34.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

35.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales
en sentido positivo y

vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto
de Capacitacién de la
Industria de la
- Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
i v Obra Pablica

35.- Construccion,

DOCUMENTOS

31.- Imex

Construcciones,

S.A.deCV.

32.-V.5.
Ingenieria, S.A. de
C.V.

33.- Arda
Ingenieros, S.A. de
C.v.

34.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la
experiencia y capacidad
técnica en obrasde la
misma naturaleza, con
la identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

personal...
Documento T25.-En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5% {cinco por ciento)...

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de

materiales, mano de
obra y equipo local a

utilizar para la
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos...

Documento T28.-

Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

participacion
RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Niucleo
Constructor
Forte, S. de R.L.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidnala
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto
de la Direccién General
de Licitaciény
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidn aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Gobierno de Jalises | Plan Jalisco pa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Niicleo
Constructor
Forte, S. de R.L.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
unao...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas
y privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Nicleo
Constructor
DOCUMENTOS Forte, S. de R.L.
de C.V.
Documento T10.-
Programa general de CUMPLE

ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa
calendarizadoy
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

Documento T14,-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracién dela
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Nicleo
Constructor
Forte, S. de R.L.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales
en sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.- 1
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto
de Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) EUMBLE
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
1 durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pl Econdmica,

Pagina 46 de 64

1




it}?\ Infraestructura
f_u}l. y Ubra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Niicleo
Constructor
Forte, S. de R.L.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-

Los decumentos que
acrediten la

experiencia y capacidad
tejcmca en obrasde la CUMPLE
misma naturaleza, con
la identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que

el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los
trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
l:onta.'atcs previos, CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Gleoss, S.A. de C.V,, no cumple con los requisitos solicitado vocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierne de Jalizseo | Plan Jo
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GOBIERNO DEL ESTADQO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripcidn de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Plblica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcidn de la planeacién integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que no '
describe la planeacidn integral para realizar la ejecucién de los trabajos.

1

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Base
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y su

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

o

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 E;J;:IJjgchJLPASCec;r;sr?;tsg:r\\/ﬂi?;:rlcslf,dse.ii? C.V. en Asociacidn en Participacion $6,653,964.87 k
2 | Lambda Consultoria y Construccidn, S.A de C.V. $6,685,808.13
3 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $6,750,895.89
4 | Llacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $6,803,344.83
5 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,820,757.82
6 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $6,833,263.48
7 gsnigiis::ﬁs;,ssﬁ_ddee?(}_en Asociacion en Participacion con Werk y $6,889,731.34

Facility Service Depot, S.A. de C.V. $6,955,121.46
9 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $7,017,922.00
10 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. $7,097,709.33
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA

$7,139,876.37
$7,157,959.88
$7,205,960.32
$7,209,889.98
$7,212,206.21
$7,226,455.98

11 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.

12 |Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

13 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

14 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

15 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

16 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

17 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,278,756.27

$7,285,444.41
$7,554,733.02
$7,788,420.37
$7,888,848.17
$7,980,851.55

18 |Ineco Construye, S.A. de C.V.

19 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

20 | Corporativo Chops, S.A. de C.V.
21 | Obras Amb, S.A. de C.V.
22 | Edifica 2001, S.A. de C.V.

23 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

24 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

25 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

26 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

27 | Adolfo Rodriguez Servin

28 | Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

23 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,467,385.22
30 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. $8,517,169.09
31 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. 58,539,860.52
32 | Arda Ingenieros, S.A. de C.V. $8,626,664.49
33 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,808,897.32
34 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $9,363,980.01
35 | Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V. $11,285,694.33
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidon aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuestz{p r

‘sta

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propu
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisi
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante MSC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Werk y Construcciones, S.A. de
C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario,

de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE EALLO

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 " Anlisis de costo indirecto " no
considera lo correspondiente a la administracién de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el
afo fiscal inmediato anterior.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que
licitante Alta Ingenierfa Civil, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
bases de concurso simplificado suma rio, de acuerdo a lo siguiente:

el

1
Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido

por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;
11, Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos

en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).
Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en la integracidn realizada por el licitante en el
Documento E9 " Andlisis de los precios unitarios ", este considera el 2% (dos por ciento) de impuesto sobre
némina, incumpliendo a los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn publica, debiendo
considerar dicho porcentaje en el Documento E11.- “Anélisis detallado del factor de integracion del salario
real”. 1

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-230-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

licitacidn publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Arda Ingenieros, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros: 1
. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
V1. Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Anélisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante presenta un error aritmetico para determinar el cargo adicional, una vez
realizada las operaciones aritméticas conforme a lo estipulado en el formato proporcionado, el porcentaje
no corresponde con el aplicado en el Documento E9 "Andlisis de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus 1

Municipios. (\

La proposicidn econdmica se evalud con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

: 1
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IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI

del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado ,

1
\/

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptabl

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del ra ngo de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Zapopan, Jalisco. Frente 8.

Construccién de Ciclovia sobre la Av. Nifios Héroes - Guadalupe, en los municipios de Guadalajaray

$9,000,000.00

EL MAS BAJO:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,736,176.61
$9,729,046.84
$6,584,327.38

$7,571,976.49
$5,596,678.27

Servicios, S.Ade C.V.

N

S.A.de C.V.

5]

(o]

20|Obras Amb, S.A. de C.V.
21|Edifica 2001, S.A. de C.V.

25| Adolfo Rodriguez Servin

30|Maquiobras, S.A. de C.V.

Duma, S.A. de C.V.

1|Caodigo Pl Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en
Asaociacion en Participacion con J&L Asesoriay

Lambda Consultoria y Construccion, S.A de C.V.
3|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
4|Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

S|infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones,

6|Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

7|Facility Service Depot, S.A. de C.V.
Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

10| Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.

11|Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

12 |Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.
13|Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.
14|ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

15| Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

16| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
17|Ineco Construye, S.A. de C.V.
18|Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

12|Corporativo Chops, S.A. de C.V.

22|Grupo Constructor Banderaz, S5.A. de C.V.
23|Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
241 Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

26| Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
27|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
28|Imex Construcciones, S.A. de C.V.

29|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

31|Construcciéon, Mantenimiento y Asesoria de Obras

32| Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.

$5,736,176.61

$5,763,627.70
$5,819,737.84
$5,864,952.44

$5,879,963.64

$5,890,744.38

$5,995,794.36
$6,049,932.76

$6,118,714.94

$6,155,065.84
$6,170,655.07
$6,212,034.76
$6,215,422.40
$6,217,419.15
$6,229,703.43
$6,274,789.89
$6,280,555.53
$6,714,155.49
$6,800,731.18
$6,880,044.44
$7,071,517.67
$7,114,052.52
$7,128,414.61
$7,236,925.46
$7,244,844.25
$7,299,470.02
$7,342,387.15
$7,379,190.10
$7,593,877.00
$8,072,396.56

$9,729,046.84

$6,653,964.87

$6,685,808.13
$6,750,895.89
$6,803,344.83

$6,820,757.82

$6,833,263.48

$6,955,121.46
$7,017,922.00

$7,097,709.33

$7,139,876.37
$7,157,959.88
$7,205,960.32
$7,209,889.98
$7,212,206.21
$7,226,455.98
$7,278,756.27
$7,285,444.41

$7,788,420.37
$7,888,848.17
$7,980,851.55
$8,202,960.50
$8,252,300.92
$8,268,960.95
$8,394,833.53
$8,404,019.33
$8,467,385.22
$8,517,169.09
$8,559,860.52
$8,808,897.32
$9,363,980.01

$11,285,694.33
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el impor
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tahla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

54,320,863 $3,689,109.30,

53,185,383.85,
11. MANGC DE OBRA $785,227.53| $1,995,674.35|  $1,330,648.10
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $110.201.38)  $540,411.95 $323,021.91
13. COSTOS INDIRECTOS $337,241.38|  $758,892.01 $502,328.47 1
14. FINANGAMIENTO $0.00 $43,182.11 $9,638.98

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.7407%| $3,509,642.53 71.9307%| $3,409,288.20 67.3360%| $3,394,070.38 74.7245%| $3,573,906.92 67.0008%| $3,396,358.16,
IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.4732%| $1,022,002.59 22.9802%| $1,089,190.29 22.8288%| 51,150,684.46 20.7921% $994,441.90 23.0574%| $1,168,809.95
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7861% $227,793.30 5.0891% $241,207.10 9.8352% $495,741.66| 4.4834% $214,432.30 9.9418% $503,964.54

T

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,759,438.42 100.0000%| $4,739,685.59 [ 100.0000%| $5,040,496.50 | 100.0000%| $4,782,781.12 | 100.0000%| 55,069,132.65
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $380,755.07 8.00000%|  $379,174.85|  9.21460%| $464,461.59| 15.86717%| $758,892.01| 9.72047%| $492,743.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03049% $1,567.24 0.03049% $1,560.74 0.02215% $1,219.35 0.17860%| $9,897.43 0.02233% $1,241.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $565,593.68 12.00000%| $614,450.54] 5.16667%| $284,486.02|  5.11670%| $284,057.21| 5.16667%| $287,427.96
9. PRESUPUESTO TOTAL §5,736,176.61 $5,763,627.70 $5,819,737.84 $5,864,952.44 $5,879,963.64
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1. IMPORTE POR MATERIALES 72.9258%| $3,642,516.77 67.7657%| $3,185,383.85, 69.8528%|  $3,572,076.52 £1.3996%| $4,237,242.82 65.7148%| $3,370,665.45
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.2274%| $1,110,219.75 26.8416%| $1,261,712.15 19.5793%| $1,001,229.20 15.0846%| $785,227.53 25.9991%| $1,333,556.07
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.8468% $242,088.86 5.3928%|  $253,491.42 10.5679% $540,411.95, 3.5158%( $183,015.21 £.2861%| $425,010.81
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,994,825.38 100.0000%| $4,700,587.42 100.0000%| $5,113,717.67 100.0000%] $5,205,485.56 100.0000%| $5,129,232.33
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $399,586.03 12.73600%|  $598,666.81 12.01281%| $614,301.19 7.72000%| $401,863.49 6.57489%|  $337,241.38
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.52040% $28,072.52, 0.38500% $20,402.13 0.09243% $5,294.41 0.42000% $23,550.87 0.03010% $1,645.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%) $433,798.71 12.15000%|  $646,338.25 5.00000%| $286,665.66 8.12000%| $457,229.07 12.00000%|  $656,174.29
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,890,744.38 $5,995,794.36 $6,049,932.76 $6,118,714.94 56,155,065.84

sk

66.1347%

69.9847%| 53,631,557.37

$3,495,586.92

70.0468%

$3,779,665.19

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.3179%| $3,799,307.48 68.1865%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.9570% $943,727.80 23.0124%)| $1,194,131.01 25.6481%| $1,314,854.78, 27.9109%)| $1,506,046.28 25.6598%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7252%| $235,230.76 7.0029% $363,383.18 6.1654% $316,070.46 2.0423%| $110,201.38 B.2054%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,978,266.04 100.0000%] $5,189,071.56 100.0000%| $5,126,512.16 100.0000% $5,395,912.85 100.0000%)| $5,191,444.78

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.80263% $537,783.66 8.20000% $425,503.87 8.50000% $435,753.53 B.08000% $435,989.76 8.36946%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02019% $1,113.69 0.00000% $0.00 0.01000% $556.23 0.07380%, $4,303.94 0.00361%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.28548% $622,638.37, 10.09000% $566,510.66 11.17000% $621,367.21 6.00000% $350,172.39 10.17500% 3[
$6,229,703.43

9. PRESUPUESTO TOTAL

$6,170,655.07

$6,212,034.76

$6,215,422.40

$6,217,419.15

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.9991%| $3,750,020.73 73.7734%| $3,898,123.98 68.0643%| $3,694,050.34 67.1474%| $3,718,771.21 68.6058%| $3,818,691.98
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 24.5010%| $1,258,635.93 20.2637%| $1,070,715.31 26.2186%| $1,422,960.34 26.5625%| $1,471,091.74 26.6794%| $1,485,009.81
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 2.4999%| $128,420.69 5.9630%| $315,078.69) 5.7171%|  $310,284.93 6.2901%| $348,361.53 4.7149%|  $262,435.76
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,137,077.35 100.0000%| $5,283,917.98 100.0000%| $5,427,295.61 100.0000%| §5,538,224.48 100.0000%| $5,566,137.55

5. IMPORTE POR COSTOS INGIRECTOS 10.95030%| $562,525.38 8.00000%| $422,713.44 B.18000%| $443,952.78 8.45000%| $467,979.97 10.97456%(  $610,859.11
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30230% $17,229.90 0.00540% $308.16 0.01000% $587.12 0.00000% 50.00 0.57892% $35,759.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.21050%|  $526,548.87 9.50000%|  $542,159.26 10.36000%|  $608,322.16 11.23000%| $674,496.76 8.91667%|  5553,971.00
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,274,789.89 6,280,555.53 $6,512,700.88 $6,714,155.49 $6,800,731.18

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.9822%| $3,956,695.68 70.5848%| 54,032,573.54 63.2483%| $3,558,630.67 63.6189%| $3,662,577.34 65.3097%| $3,811,544.99
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.6319%| $1,527,557.77 21.0445%)| $1,202,292.78 31.2544%| 5$1,758,511.64 28.6045%| $1,646,778.11 26.7141%| $1,559,062.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 4.3859%| $251,564.62 83707%| $478,223.13 5.4973%|  $309,300.57 7.7766%|  $447,701.42 7.9763%|  $465,505.25
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,735,818.07 100.0000%| $5,713,089.45 100.0000%| $5,626,442.88 100.0000% $5,757,056.87 100.0000% | $5,836,112.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.90000%| $510,487.81 11.78170%|  $673,099.06 6.20530%|  $349,137.66 12.00000%|  $690,846.82 11.27000%| $657,729.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.54771% $34,211.64 0.16090% $10,275.38 0.10170%| $6,077.17 0.00000% 50.00 0.35000% $22,728.45
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  $565,246.58 10.00000%|  $639,646.39, 18.33330%| $1.096,635.25 10.00000%|  $644,750.37 10.50000%)  $684,239.99
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,880,044.44 $7,071,517.67 $7,114,052.52 $7,128,414.61 $7,236,925.46

60.8252%

70.3305%| 54,320,863.78

69.1966%

$3,996,202.10

61.1520%

$3,763,593.91

1. IMPORTE POR MATERIALES 53,699,241.58

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.7052%| $1,989,052.86 25.8148%| $1,585,971.80) 26.4433%| $1,527,135.38 32.4263% $1,995,674.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.4696%| $393,465.97 3.8547%| $236,818.34 4.3601%|  $251,802.01 6.4216%| $395,218.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,081,760.41 100.0000% | $6,143,653.92 100.0000%| $5,775,139.49 100.0000%| $6,154,487.14
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.52910%| $579,537.03 7.40860%|  $455,158.74 5.89639%|  $571,530.33 $566,231.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,19993% $13,317.93 0.05715% $3,770.89 0.68039% 543,182,111 $15,356.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA £.00000% $533,969,23 10.00000% $660,258.36 14.33333% $915,878.56 $606,246.77
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,244,844.25 $7,299,470.02 $7,542,387.15 $7,379,150.10
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

Infraestructura
y Obva Pablica

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las

hubieren resultado insolventes.

propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las

15. INSUFICIENCIA

MAQUINARIA Y EQUIPO

15+16+17+18+19

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

37, INSUFICIENCIA PARCIAL DE

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS,

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:

DE

'51(?;455 77
$308,645.51
$95,228.61
5121,573.39
$8,071.73
$712,986.01

-5147,392.33

$279,821.10

$241,457.81 $179,963.64 $336,206.20 $161,838.15
$81,814.81 $0.00] $108,589.61 50.00|
$123,153.62 $37,866.88 50.00 $9,584.95
$8,078.2a 58,419.63 50.00 $8,397.01

$734,325.57 $521,289.06

-$119,875.03 -$236,803.04

$295,038.92

$115,202.38

$559,998.19

-5275,940.98

$292,751.14

$472,571.25

-$185,143.29

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFI

INSOLVENTE, SE DESCALIFIC

INSOLVENTE, SE DESCALIFI

$318,443.85

PARCIAL

$503,725.45

$117,032.78,

15. INSUFICENCIA DE $46,502.53

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $220,428.35 $68,935.95 $329,418.90 $545,420.57] $0.00

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $80,933.05 $68,530.49 $0.00 5140,006.70 $0.00

MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $102,742.44 50.00 50.00 $100,464.98| $165,087.08

INDIRECTOS

19. INSUFIQENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $4,344.57 $0.00 $7,993.57

FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:| 5450,696.37 $642,191.89 $450,796.25 $785,892.26| $491,524.50

15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$16,897.65 $4,146.36 -$164,130.58 -$328,663.18 $164,645.80

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA . | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 5$57,551.93 $193,522.38 50.00 $255,761.09

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5386,920.30 $136,517.09 515,793.32 50.00

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 587,791.15 50.00| $6,951.45 $212,820.53

MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00| 576,824.60 566,574.93 566,338.71

INDIRECTOS

19. INSUFICIENOA PARCIAL DE 58,525.29 $9,638.98 59,082.75. $5,335.03

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $483,236.74 $280,532.59 $291,924.83 $284,494.27 $333,029.54

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $139,401.63 $285,978.07 $320,442.38 $65,678.12 $239,430.59

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00, $0.00 $0.00] 50.00 $0.00
MATERIALES ]

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $72,012.17 $259,932.79 $0.00 $0.00 $0.00]
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $194,601.22 $7,943.22 $12,736.98 $0.00] $60,586.15
MAQUINARIA Y EQUIPO B

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $79,615.03 $58,375.69 . $34,348.50 $0.00
INDIRECTOS .

19. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE| $0.00 $9,330.82 $9,051.85 $9,638.98 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $266,613.39 $356,821.86, $80,164.52 $43,987.47 $60,586.15
15+16+17+18+19 . )

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $259,935.48 $185,337.40 $528,157.64, $630,509.28 $493,384.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $130,478.63 $26,531.96

MATERIALES _ )

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $128,355.32 $0.00 $0.00

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE §71,457.29 $0.00 $13,721.34 $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO ) )

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00| $153,190.81 $0.00] $0.00]
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00| $3,561.81 $9,638.98 50.00
FINANCIAMIENTO s o

20. INSUFICIENOA TOTAL: 571,457.29| $128,355.32 $300,952.58 $36,170.93 $0.004
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $493,789.29, $511,291.07 $795,682.67 $608,619.44 $684,239.99
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

AT
15. INSUFICIENCIA PARCAL DE £0.00 50.00 50.00| $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00) $0.00 $0.00
DE OBRA .
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $86,203.57, $71,219.90| $0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00, $47,169.72 $0.00| $0.00
INDIRECTOS .
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $5,868.09| $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $0.00 $139,241.38 $71,215.90 $0.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS FROPOSICIONES: $533,969.23 $521,016.98| $844,658.66 $606,246.77
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1/Codigo Pl Consultoria y Servicios, S.A de $5,736,176.61 $6,653,964.87| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V. en Asociacién en Participacion con
J&L Asesoriay Servicios, S.A de C.V.
2|Lambda Consultoria y Construccién, S.A $5,763,627.70 $6,685,808.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
3|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de $5,819,737.84 $6,750,895.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.
4|Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V, $5,864,952.44 $6,803,344.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5[infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $5,879,963.64 $6,820,757.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construcciones, S.A. de C,V. 1
6|Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. S5,830,744.38 $6,833,263.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
7|Facility Service Depot, S.A. de C.V. $5,995,794.,36 $6,955,121.46 CUMPLE SOLVENTE
8|Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $6,049,932,76 $7,017,922.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Construcciones Expres, S.A. de C.V, $6,118,714.94, $7,097,709.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10| Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $6,155,065.84 $7,139,876.37 CUMPLE SOLVENTE
11|Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $6,170,655.07 $7,157,959.88 CUMPLE SOLVENTE
12{Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $6,212,034.76 §7,205,960.32, CUMPLE SOLVENTE
13]Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $6,215,422.40| $7,209,889.98 CUMPLE SOLVENTE
14/ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $6,217,419.15 $7,212,206.21 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $6,229,703.43 $7,226,455.98 CUMPLE SOLVENTE
16{Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,274,789.89 $7,278,756.27 CUMPLE SOLVENTE
17|Ineco Construye, 5.A. de C.V. $6,280,555.53 $7,285,444.41 CUMPLE SOLVENTE
18|Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de $6,512,700.88 $7,554,733.02 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
19|Corporativo Chops, S.A. de C.V. $6,714,155.49 $7,788,420.37 CUMPLE SOLVENTE
20|Obras Amb, S.A. de C.V. $6,800,731.18 $7,888,848.17 CUMPLE SOLVENTE
21|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,880,044.44 $7,980,851.55 CUMPLE SOLVENTE
22]1Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $7,071,517.67 $8,202,960.50 CUMPLE SOLVENTE
23| Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $7,114,052.52 $8,252,300.92 CUMPLE SOLVENTE
24|Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $7,128,414.61 $8,268,960.95 CUMPLE SOLVENTE
25(Adolfo Rodriguez Servin $7,236,925.46 $8,394,833.53 CUMPLE SOLVENTE
26| Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, $7,244,844.25 $8,404,019.33 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.\V.
27|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de $7,299,470.02 $8,467,385.22 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
28(Imex Construcciones, S.A. de C.V. $7,342,387.15 $8,517,169.09 CUMPLE SOLVENTE
29[V .S. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,379,190.10 $8,559,860.52 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sexta sesién ordinaria del dia 21 de julio de 2020, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Facility Service Depot, S.A. de C.V.,"’ifiara ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de Ciclovia sobre la Av. Nifios Héroes - Guadalupe, en los municipios de Guadalajara y
Zapopan, Jalisco. Frente 8., por un monto de $6,955,121.46{§eis millones novecientos cincuenta y cinco
mil ciento veintiin pesos 46/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la 1
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,086,536:44 (dos millones
ochenta y seis mil quinientos treinta y seis pesos 44/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion de
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 22 de julio de 2020
a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccidn General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de julio de 2020 y de terminacion el dia 19 de noviembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:33
horas del dia 21 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

§

O 7
ST,

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Cddigo P!l Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en
Asociacién en Participacién con J&L Asesoria y
Servicios, S.A de C.V.

Lambda Consultoria y Construccién, S.A de C.V.

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. 2

MSC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacidon en
Participacion con Werk y Construcciones, S.A. de C.V.

Facility Service Depot, S.A. de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V,

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Corporativo Chops, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Obras Amb, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Imex Construcciones, S.A. de C.V. \

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Arda Ingenieros, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma; S.A. de C.V.

Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.

REPRESENTANTE DEL éRG_ANO_ INTERNO
' DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
: ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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