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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020, para la
contratacién de obra publica: Rehabilitacién de Secundaria Técnica 142 CCT14DST0150S, municipio de

Zapopan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:45 horas, del dia 21 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacidon Publica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Constructora Morante, S.A. de C.V,

Arq. Jorge Armando Torres Zermefio

Estacién 0+000, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccidn Obra Civil, S.A. de C.V.
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Ati Contratistas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

Imex Construcciones, S.A. de C.V.

Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A. de C.V.
Grupo VyCG, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

IVi&G Constructores Asociados, S.A. de C.V,

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Cédigo A Constructores, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Jorag, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V.
Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

GSS Construcciones S.A de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Cédigo Pl Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con J&L Asesoria y
Servicios, S.A de C.V.

People Industries, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporéaneo, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V,
Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.

Facility Service Depot, S.A. de C.V.

Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Construccién
y Restauracién de Occidente, S. de R.L. de C.V.

Con fecha del dia 08 de julio de 2020, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde niimero 1351, Edificio “B”
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentad

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 22 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

2
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: )

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presento $0.00 o 2
2 | Arg. Jorge Armando Torres Zermefio Se acepta $5,953,886.66
3 | Estacién 0+000, S.A. de C.V. Se acepta $6,240,947.97 Q
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(e

Infraestructura
y Obra Publica

Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
| Scnologi A,

4 ((g(i/nstructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de Neise presento $0.00

5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,926,642.58
Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y

6 8.42
Construccidn Obra Civil, S.A. de C.V. SE ALl PHI05 27

7 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,512,657.94
8 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 |Construtag, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. PreseniEa) de $0.00

disculpa
11 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,693,030.57
13 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Desarrolladora de Insumos para la Construccion,
1 6,2 .

5 i de BV, Se acepta $6,274,994.33
16 |[Grupo VyCG,S.A. de C.V. Se acepta $5,685,626.59
17 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $5,783,106.70
18 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 |Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 | Cdédigo A Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $6,055,602.26
22 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta S0.00
23 |Joraq, S.A.de C.V. Se acepta $6,070,732.12
24 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,909,654.07
25 | Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00
26 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $6,020,819.47
57 Eci/nstructora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $5 314,044.45
28 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
29 | Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $6,496,704.02
30 |Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. No se presento $0.00
31 | GSS Construcciones S.A de C.V. Se acepta $6,150,794.89
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

s Ly Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
32 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $5,624,247.02
33 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $6,474,871.14
34 | Constructur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Cddigo PI Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en
35 | Asociacién en Participacion con J&L Asesoriay Se acepta $6,981,533.83
Servicios, S.A de C.V.
36 |People Industries, S.A. de C.V. No se presento $0.00
37 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
38 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $6,145,345.75
Servicios Profesionales para la Construccion de /
39 ;
Occidente, S.A. de C.V. No se presento #0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada C. /
40 VILLA, S.A. de C.V. Se acepta $6,995,078.14
41 | Facility Service Depot, S.A. de C.V. No se presento $0.00
. 2
42 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Lambda Consultoria y Construccidn, S.A. de C.V.
43 | en Asociacién en Participacién con Construccidn Se acepta $6,804,994.91
y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V.
Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones: 2
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructoray Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $5,314,044.45
2 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. S5,624,247.02
3 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. $5,685,626.59
4 | Femarco, S.A. de C.V. $5,783,106.70
5 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $5,909,654.07
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,926,642.58
7 | Arg.Jorge Armando Torres Zermefio $5,953,886.66 ;
Gobierno de Jalisco | Dlan Jalisco pars Ia Reactivacion Econarmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

8 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $6,020,819.47

9 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $6,055,602.26

10 |Joraqg, S.A. de C.V. $6,070,732.12

11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $6,145,345.75

12 | GSS Construcciones S.A de C.V. $6,150,794.89

13 |Estacién 0+000, S.A. de C.V. $6,240,947.97

14 | Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. de C.V. $6,274,994.33

15 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $6,474,871.14

16 | Paredesy Romo Construcciones S.A. de C.V. $6,496,704. 02\
17 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $6,512,657.94

18 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $6,693,030.57

19 oty oo s oo, s g e PN | g5 soapnn
20 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V. $6,805,278.42

21 Eg{fujggc()LP;;c_\.Sr:;tgtsrslzr\\/f;i‘ieor:j(;lf,di.féc:f C.V. en Asociacién en Participacion $6.981,533.83

22 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. $6,995,078.14

2

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas %
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celehro el dia 08 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

{o

1L yObra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Infraestructura

DOCUMENTOS

1.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, S.A. de C.V.

2.- Servicios de
Infraestructura

Niva, S.A. de C.V.

3.- Grupo Vy CG,

S.A.deC.V.

4.- Femarco, S.A.

de C.V.,

5.- Nicza
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1.- Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de |a Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Ializes | Pian Jalisca ¢
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 2.- Servicios d .- Ni
L= Consfructora y Yos of 3.- GrupoVyCG, | 4.- Femarco, S.A. 2= Nicga

DOCUMENTOS Comercializadora Infraestructura SA deCV de C.V Construcciones, S.A.
Realiza, S.A. de CV. | Niva, S.A. de C.V. pishind i b S ol de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
temaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, porlo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Rea
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obyra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, S.A. de C.V.

2.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

3.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

4.- Femarco, S.A.
de C.V.

5.- Nicza
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora y 2.- Servicios de 5.- Nicza
-G Y .- S.A. :
DOCUMENTOS Comercializadora Infraestructura 3 s :\u;;: C {ICG’ g Fi;:?:r?’ 2 Construcciones, S.A.
Realiza, S.A. de C.V. | Niva, S.A. de C.V. s S S de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
RIS AR onSsTEe, 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o0s programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacion
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplirad cabalmente las
2iposicanesen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobisrno de Jalisco | Plan activacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructoray 2.- Servicios de .- Nicza
= - , S.A. -+
DOCUMENTOS Comercializadora Infraestructura 2 SGAUZ(;X ‘(ICG' 4 an;z::r:o Construcciones, 5.A.
Realiza, S.A. de C.V. | Niva, S.A. de C.V. S cmnE Ve diev.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
- 2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar
agina 10 de 45
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

o PR
(0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

8.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

9.- Dagp Ingenieros
Constructores, S.A.
de C.V.

10.- Joraq, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[

6.- Mospal 7.- Arq. Jorge
Construcciones, Armando Torres

S.A.de C.V. Zermefio

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Gablerno de Jatiseo | Plan Jalisco pars
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Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo :
6.- Mospal 7.- Arg. Jorge 9.- Dagp Ingenieros
= tor N - , S.A. de
DOCUMENTOS Construcciones, Armando Torres Constriictor Nievo Constructores, S.A. Z0=orag
- Progreso, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. Zermefio cV de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido N
consideradosen la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
Samiariall € i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento... 2
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento 79.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los

trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Gobisrno de Jalisco | Dian Jalisco pars Ik
agina 12 de 45
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo :
6.- Mospal 7.- Arqg. Jorge 9.- Dagp Ingenieros
3 Constructor N 10.- Jorag, S.A. de
DOCUMENTOS Construcciones, Armando Torres O DY Constructores, S.A. 3
= Progreso, 5.A. de c.v.
S.A.de C.V. Zermeiio CV de C.V.
Documento T10.-
Sfograma cenerali CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
“t",'zac'”” meniual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante... :
Documento T12.- N /
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
e ka3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...
Opcymiento T1es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

JreeRtacion el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especficicianes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

agina 13 de 45




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0OP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(o)}

DOCUMENTOS

8.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de

C.V.

9.- Dagp Ingenieros
Constructores, S.A.
de C.V.

10.- Jorag, S.A. de
C.V.

Documento T20,-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

rl

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la

Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fonda para los
Programas dela
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6.- Mospal 7.- Arq. Jorge
Construcciones, Armando Torres

S.A. de C.V. Zermeno

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
Gobierno de Jalisco | Plan Jaliscc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablic

%

DOCUMENTOS

6.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Arq. Jorge
Armando Torres
Zermeno

8.- Grupo

Constructor Nuevo

Progreso, S.A. de
C.V.

9.- Dagp Ingenieros
Constructores, S.A.
de C.V.

10.- Jorag, S.A. de
c.v.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

e

[0}

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

13.- Estacién
0+000, S.A. de C.V,

14.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccidn, S.A.
de C.V.

15.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

11.- Grupo
Em Dris le-G08
P X Construcciones S.A
Contemporaneo, de C.V
S.A.de C.V. et
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
Gobierno de Ialisce | Diar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

o,
B

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

12.- GSS
Construcciones S.A
de C.V.

13.- Estacién
0+000, S.A. de C.V.

14.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccidn, S.A.
de C.V.

15.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Maznifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias ptblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de 2alises | Dia

eactivacion Economica
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o,
j’m{;fﬂ& y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 12.- GSS 14.- Desarrolladora
Emporio iy 13.- Estacién de Insumos para la 15.- Atelier BCM,
DOCUMENTOS i Construcciones S.A 9
Contemporaneo, de C.V 0+000, S.A. de C.V. | Construccidn, S.A. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. s de C.V.
Documento T10.-
Programa genera! de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.- /
Programa calendarizado
y cuantificado de la \
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante..,
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
REElonHEIibsg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Antegracicuids] CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catélogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

stpacitieacianes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

Gobisrno de Jalisco | P Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

14.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

15.- Atelier BCM,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidén
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

11.-
SR 12.- GSS =
“mporo Consthicclonas S A Lo s hmacon
Contemporaneo, de v “ | 0+000, S.A. de C.V,

S.A. de C.V. A

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pera |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 12.- GSS 14.- Desarrolladora
Emporio e 13.- Estacién de Insumos para la 15.- Atelier BCM,
DOCUMENTOS 2 Construcciones S.A 5
Contemporaneo, deCV 0+000, S.A. de C.V. | Construccion, S.A. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. Lt de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obrasdelaumisi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
'l“’ml?res ymse e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Daocumento de
identificacién de
contratos previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

naturaleza, con la /
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal... \\\
Documento T25.- En su N
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna \
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta

Gobierne de Jalizco | Plan Jaliss




. R Infraestructura
“ P Infraestruc
x}ﬁ%hﬁ* O nguﬁ\m}, y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Lambda
Consultoriay
i
: R:rr:oes y 17.- Medgar 18.- Dos-HB Asocia.ci&lim i Desarrollos
DOCUMENTOS Ay Construcciones, | Construccidn, S.A. Paitidpacion con Arquitectonicos y
A, V. Vi Construccién Obra
S.A. de C.V. GG dely Construccién y

i Civil, 5.A. de C.V.
Restauracion de

Occidente, S. de

R.L. de C.V. /
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad N
de que la firma
plasmada enlos
documentos de la
proposicidn técnica y A
econdémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados

de la identificacién

oficial vigente con

fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta..,

Gobierne de Jalisco | Plan Jal
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Y Infraestructura
O yobra publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Lambda
Consultoriay

Construccidn, S.A.
16.- Paredesy

de C.V.en
s 17.- Medgar 18.- Dos-HB T P
DOCUMENTQS 2 Construcciones, Construccidn, S.A. S ip Rt
Construcciones SA deCV. de C.V. Participacién con
S.A.de C.V. Construccién y
Restauracion de
Occidente, S. de
R.L.de C.V.

20.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de

planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales

técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,

anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco
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P Infraestructura
1O} yObrapablica

GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Lambda
Consultoria y
Construccién, S.A.

20.- Daco,
- de C.V.
1o ::;f:esy 17.- Medgar 18.- Dos-HB Asoedacié:r:m Desarrollos
DOCUMENTOS 7 Construcciones, | Construccidn, S.A. R Arquitectonicos y
Construcciones Participacién con S
S.A. de C.V S.A.de C.V. de C.V. AR Construccién Obra
0 8 s 2 Y Civil, S.A. de C.V.

Restauracidn de
Occidente, S. de
R.L. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto \
no participan personas
_inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
- trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Lambda
Consultoriay
Construccion, S.A.

20.- Daco,
16.- Pared A :
Rjrl:o 2 17.- Medgar 18.- Dos-HB Asc:;i(a:x;iléiln Desarrollos
DOCUMENTOS 2 Construcciones, | Construccidn, S.A. ol g Arquitectonicos y
Construcciones Participacion con 2
S.A de C.V S.A. de C.V. de C.V. Cdracdsn Construccion Obra
P EE b yrgon.y, Civil, S.A. de C.V.

Restauracién de
Occidente, S. de
R.L.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14,-
Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

 Jntegtaciingel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

specHiicaciorins CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante enla
integracion de su
propuesta..,

Documento T20.-

Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Gobierno de Ialiseo | Plan Jalisco pa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

tructura

ablica

DOCUMENTOS

19.- Lambda
Consultoria y
Construccion, S.A.
de C.V. en
Asociacién en
Participacion con
Construccién y
Restauracién de
Occidente, S. de
R.L. de C.V.

16.- Paredesy
Romo
Construcciones
S.A.de C.V.

17.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Dos-HB
Construccion, S.A.
de C.V.

20.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la

Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenta T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Paredesy
Romo
Construcciones
S.A. de C.V.

17.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Dos-HB
Construccién, S.A.
de C.V.

19.- Lambda
Consultoriay

Construccién, S.A.

deC.V.en
Asociacion en
Participacién con
Construcciény
Restauracion de
Occidente, S. de
R.L.de C.V.

20.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T24,-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratas previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobahlesu
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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TPy Infraestructura
f{«fwg y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Cédigo PI
Consultoriay
Servicios, S.A de
C.V.en

DOCUMENTOS Asociacién en
Participacion con
J&L Asesorfay
Servicios, S.A de
C.V.

22.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plar
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My Infrasstructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Codigo Pl
Consultoriay
Servicios, S.A de
C.V.en

DOCUMENTOS Asociacién en
Participacion con
J&L Asesoriay
Servicios, S.A de
C.V.

22.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de Jas mismas
proporcicnados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno..,

Gobierne de Jaliseo | Plar Julisco pars la Reactivecion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOQP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Cédigo Pl
Consultoriay

Servicios, SA de 22.- Constructora

= Voen e Inmobiliaria
DOCUMENTQOS Asociacién en o
Bartiinacion con Especializada C.
PR VILLA, S.A. de C.V.
J&L Asesoria y
Servicios, S.A de
C.V.

Documento T7.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 i CAMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicasy
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del

licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-

Programa genersl de CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utlElzau?n n.'xensual-de CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Gobierno de Jalisco | Dia

Pagina 29 de 45




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Cédigo Pl
Consultoria y
Servicios, S.A de
CV.en
Asociacion en
Participacidn con
J&L Asesoriay
Servicios, S.A de
c.V.

22.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada C.

VILLA, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccién. ..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdasicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalize
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Codigo PI
Consultoriay
Servicios, S.A de
C.V.en
Asociacion en
Participacién con
J&L Asesoriay
Servicios, S.A de
Cc.V.

22.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Ialisco | Dian Jalisco pars e
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Wf‘\, Infraestructura
K1y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Codigo PI
Consultoria y
Servicios, S.A de
C.V.en
Asociacion en
Participacién con
J&L Asesoriay
Servicios, S.A de
C.V.

22.- Constructora
e Inmohiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacidon Publica.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

(3

Infroestructura
y Obra Pablica

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con i\?&

(4
1 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $5,314,044.45

2 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $5,624,247.02 /
3 |GrupoVyCG,S.A deCV. $5,685,626.59
4 | Femarco, S.A. de C.V. $5,783,106.70
5 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $5,909,654.07
6 | Maspal Construcciones, S.A. de C.V. S5,926,642.58
7 |Arg.Jorge Armando Torres Zermefio $5,953,886.66
8 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $6,020,819.47
9 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $6,055,602.26
10 |Jorag, S.A. de C.V. $6,070,732.12
11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $6,145,345.75
12 | GSS Construcciones S.A de C.V. $6,150,794.89
13 | Estacién 0+000, S.A. de C.V. $6,240,947.97
14 | Desarrolladora de Insumos para la Construccién_,;.;j-de C.V. $6,274,994.33
15 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $6,474,871.14
16 | Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V. ) 96,704.02
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Tuctura
ablica

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

17

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$6,512,657.94

18

Dos-HB Construccién, S.A. de C.V.

$6,693,030.57

19

Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion
con Construccidn y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V.

$6,804,994.91

20

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.

$6,805,278.42

21

Cédigo Pl Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién
con J&L Asesoria y Servicios, S.A de C.V.,

$6,981,533.83

22

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.

$6,995,078.14

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Ptblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.,

Goblarne de Jatiseo | Plan Jolisto pars la Reactivacion Econdmica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante GSS Construcciones S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
ViL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinaciéon de precios de mercado;
[Il. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y 2

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa,necesariamente la ae menor precio. 0

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron i
econdmica con los siguientes rubros:

Gabierne de Jalisceo | Plan Jalisco pers la Reactivacion Eoandrmica,
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Goblerno de Jalisce | Plan Jalisco pera la Reactivacion Econaimica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
. ¥ Obra Pablica

Rehabilitacién de Secundaria Técnica 142 CCT14DST01505, municipio de Zapopan, Jalisco.

$6,439,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,848,488.81
$6,030,239.78
$5,399,306.76

$6,209,202.77
$4,589,410.74

=

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

N

Grupo VyCG, S.A. de C.V.
3|Femarco, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Jorge Armando Torres Zermeiio

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Joraq, S.A.de C.V,

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
Grupo Emporio Contemporineo, S.A, de C.V.
Estacion 0+000, S.A. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A.
de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

15(Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V.
16(Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

17|(Dos-HB Construccién, S.A. de C.V.

18|Lambda Consultoria y Construccién, 5.A. de C.V. en
Asociacién en Participacion con Construccién y
Restauracién de Occidente, S. de R.L. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra
Civil, S.A.de C.V.

L 00 N s

10
1
1
1

W N

14

19
20|Cddigo Pl Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en
Asociacién en Participacion con J&L Asesoriay
Servicios, S.A de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A.
de C.V.

21

$4,848,488.81
$4,901,402.23
$4,985,436.81

$5,094,529.37
$5,109,174.64
$5,132,660.91
$5,190,361.61
$5,220,346.78
$5,233,389.76
$5,314,044.45
$5,297,711.85
$5,380,127.56
$5,409,477.87

$5,581,785.47
$5,600,606.91
$5,614,360.29
$5,769,853.94
$5,866,374.92

$5,866,619.33

$6,018,563.65

$6,030,239.78

$5,624,247.02
$5,685,626.59
$5,783,106.70

$5,909,654.07
$5,926,642.58
$5,953,886.66
$6,020,819.47
$6,055,602.26
$6,070,732.12
$6,164,291.56
$6,145,345.75
$6,240,947.97
$6,274,994.33

$6,474,871.14
$6,496,704.02
$6,512,657.94
$6,693,030.57
$6,804,994.91

$6,805,278.42

$6,981,533.83

$6,995,078.14
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciande con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de /
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $2,518,933.02| $3,578,353.90 ,192,768.48
11. MANO DE OBRA 5893,822.31| 51,590,858.67 $1,168,515.13
12. MAQUINARIA Y EQUIFO $80,451 68| $275,244.74 $165,204.15
13. COSTOS INDIRECTOS $284,305.40 $460,192.03 $385,172.32 2
14. FINANCIAMIENTO $3,091.67| $25,337.41 $7,655.54]

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.59° 5$2,512,933.02 72.0652%| $3,019,084.28| 71.2813%) $3,011,027.72 72.2935 $3,121,230.68 71.4060%| $3,091,747.37 75.3279%] $3,350,117.93
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.9573%| $1,237,823.52 24.6572%( 51,032,975.79) 22.3529% 5944,219.90 24.5017%| $1,057,847.25) 25.2889%| $1,094,5563.18| 21.9813% $977,592.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO $241,730.39) 3.2771% $137,289.10| 6.3658%| $268,889.27| 3.2047% $138,362.65 3.3050%, $143,101.20| 2.6508%) $119,671.41
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,185,349.17 100.0000%| 54,224,146.89 100.0000%| $4,317,440,59 100.0000% | $4,32%,811.75 100.0000%| $4.447,382.05

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.20000% $407,845.67 7.74809% $324,594.54 8.37440% $353,746.96 7.36770%| $318,096.07 6.56623% 5284,305.40| 6.85000% $304,645.67
6 IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.35000%| $15,422.16 0.10430% $4,708.04 0.24450% $11,192.95 0.10530% 54,881.22| 0.12293% $5,672.60 0.06506% $3,091.67|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.10000%|  5402,379.68 7.93112% $358,372.69) 5.00000% $367,126.94 9.23817% $428,689.65| 10.04034% $463.842 60| 7.40000% 5351,878.83)
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,848,488.81 $4,901,402.23 $4,985,436.81 $5,094,529.37 $5,109,174.64 $5,132,660.91
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65.1341%| $2,860,115.85 73.6030%| $3,230,853.16

ﬁ IMPORTE POR MATERIALES 67.4738%| $2,797,182.97 71.0746%|  $3,204,549.37 74.6240%| $3,340,817.30

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 286175%| $1,186,361.85 24.2013%|  $1,091,168.76 22.3511%)| $1,000,626.52 29.3310%| $1,287,961.50 23.0485%| $1,011,645.27
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.9087%| $162,037.93 4.7240% $212,993.19 3.0249%|  $135,420.83 5.5349%| $243,044.76 3.3425%|  $146,708.09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,145,582.75 100.0000%| $4,508,711.32 100.0000% | $4,476,864.65 100,0000%| $4,391,122.11 100.0000%| $4,389,206.52
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.00000%|  $456,014.10 9.93000% $447,715.03 7.88170%|  $333,154.84 9.03290%| $396,645.67 9.00000%| $395,028.59
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.0B000% §3,681.28, 0.24050% $11,920.21 0.23660% $11,380.51 0.38710% $18,533.45 0.16000% $7,654.78
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%|  $552,633.38 4.46430% $221,801.90 8.00000%| $385,712.00 10.00000%|  $480,630.12 10.00000%|  $475,188.99
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,190,361.61 $5,220,346.78 | $5,233,389.76 $5,314,044.45 $5,297,711.85

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.6501%| $2,900,137.91)  75.4707%| $3,439,518.31]  71.1142%| $3,261,45040|  77.0912%] $3,547,673.52|  68.0708%]| $3,184,749.35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.1192%| $1,242,186.68 19.6125%| $893,822.31 26.7272%| $1,225,764.67 21.1606%| $973,795.05 30.1747%| $1,411,747.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.2307%|  $275,244.74 4.9168%| $224,078.58 2.1586%(  $98,929.66 17422%|  $80,451.68 17545%|  $82,086.80
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,417,569.33 | 100.0000%( §4,557,419.20 | 100.0000%| $4,586,214.73 | 100.0000%| $4,601,920.25 | 100.0000%¢| $4,678,583.6%]
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.30000%| $45500964|  7.12710%| $324.811.82] 1000000%| $458,621.47|  10.00000%| $460,19203|  B.37350%| $391,761.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.52000%|  $25337.41|  0.22050%|  $1076532)  0.07500%|  $3,783.63|  0.07500%|  $379658]  0.06350%|  $3,21967
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.30000%| $455506.22]  10.00000%| $49,295.63|  10.00000%| $504861.08)  10.00000%| $508,500.89]  10.00000%| $507.356.45
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,380,127.56 $5,409,477.87 $5,581,785.47 $5,600,606.91 $5,614,360.29
i e e A e ERgety at oL '
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.7858%| $3,578,353.90| 67.2806%| $3,227,610.33 66.6232%| $3,282,239.50 68.8220%| $3,372,783.69 66.5277%| 53,419,711.42
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.0267%| $1,082,894.60) 30.4201%| $1,459,326.33 29.6904%| $1,462,717.92 2B.9787%| 51,420,168.42 30.9488%| $1,590,858.67|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.1875%|  $255,033.18 2.2993%|  $110,303.42 3.6865%|  $181,617.61 21904%|  $107,784.99 252355 $129,715.74
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,916,281.69 |  100.0000%| $4,797,240.08 |  100.0000%| $4,626,575.03 |  100.0000%| $4,900,737.10 |  100.0000%| $5,140,285.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.01477% 5394,028.67 B.00000% $383,779.21 7.50000% $369,493.13 8.00000% $392,058.97 B8.00000% $411,222.87|
6. IMPORTE POR FINANCIANMIENTO 0.10217%|  $5425.54|  0.13682%|  $7,08867]  0.0000%|  $5256.07|  0.12078%|  $6geme9|  007s00%|  54,163.63
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $425,258.87 12.50000% $648,513.49 10.11000% $535,967.92 13.00000% $688,956.46 8.00000% 5444,453.79)
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,769,853.94 $5,866,374.92 $5,866,619.33 $6,018,563.65 | $6,030,239.78

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccié
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las
hubieren resultado insolventes.
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15.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $673,835.46 $173,684.20 $181,740.76 $71,537.80] $101,021.11 $0.00]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) 50.00) $135,539.34 $224,295.23 $110,667.88 $73,551.95) 5190,922.42)
DE OBRA

17. INSUFICIENQA  PARCIAL  DE $0.00| $27,815.05 $0.00 $26,841.49 $22,102.95 $45.532.74
MAQUINARIA Y EQUIPO L

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00| $60,577.78 $31,425.35 $67.076.25 $100,866,92 $80,526.65
INDIRECTOS

19 INSUFICIENOA  PAROAL  DE $0.00| $2,947.50 $0.00) $2,774.32 $1.982.95 $4,563.87|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICENGA TOTAL; $673,635.46 $400,653 86 5437,461.35 $278,857.73 $299,525.87 $321,545.68
15416+17418+19 . "

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$271,455.77 -542,284.16) -$70,334.40 $149,791.96 5164,316.73 $30,333.16/
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE B SOLVENTE :.0: 1 | SOLVENTE

5, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $395,585.51 $0.00 S0.00 $332,652.63 $0.00
MATERIALES s Fi
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO s0.00 $77,346.37 5167,888.61 $0.00 5156,869.86
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,166.22 50.00 £29,783.32 $0.00 $18,499!§§
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $52,017.49) $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,974.26| 5$0.00 $0.00 $0.00 50.77)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $402,725 99 $77,346.37) $249,689.41 $332,652.63] $175,366 68
15416+17+18+19 .

21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: $149,907.39| $144,455.53 $136,022.59 $147,977.50 $303,622.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

2Z. CALIFICACION : SOLVENTE SOLVENTE VREE SOLVENTE . SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $292,630.57 $0.00 $0.00 $0.00 $8,019.13
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO, $0.00 $274,692.82 $0.00 $194,720.08| $0.00
DE OBRA

17, INSUFIOENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $66,204.49 5$84,752.47 $83,117.35
MAQUINARIA Y EQUIPO . S,

18. INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS 50.00 %60,360.50 50.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS . .

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00] $3,871.91 $3,858.96| $4,435.87
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $292,630.57 $335,053.31 $70,076.40 $283,331.50 $95,572.35
15+416+17+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $162,875.66 $154,246.32 $434,785.58 $223,259.38 $411,784.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION 3 SOLVENTE SOLVENTE - ' SOLVENTE B SOLVENTE ; _SOLVENTE

¥
15.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $0.00 $0.00 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO, $85,620.53 $0.00 $0.00 $0.00| $0.00
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $54,900.73 $0.00 $57,419.16 $35,488.41
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $1,393.12 $15,679.19, $0.00 30,00, —
INDIRECTOS =
19. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $2,230.00 $566.87 $2,359.47 $786.55 $3,491.91
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $87,850.52 $56,860.71 $18,038.67| $58,205.71 $38,980.32
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $337,408.35 $591,652.78 $517,929.26 $630,750.75 $405,473.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

Infraestructura
. ¥ Obra Pablica

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

[y

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de
C.v.

(]

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

w

Femarco, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, S.A. de C.V.
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Arqg. Jorge Armando Torres Zermefio
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A.
de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A, de
c.v.

Jorag, S.A. de C.V.

10|Constructoray Comercializadora Realiza,
S.A.deC.V.

Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de
C.v.

Estacién 0+000, S.A, de C.V.
Desarrolladora de Insumos para la
Construccion, S.A. de C.V,

AtelierBCM, S.A. de C.V.

NN A

=)

()

1

[

1
1

woh

1

S

15/ paredes y Romo Construcciones S.A. de
C.V.
16| Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

17| Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

18| Lambda Consultorfa y Construccién, S.A.
de C.V. en Asociacién en Participacién con
Construccion y Restauracion de
Occidente, S. de R.L. de C.V.

139|Daco, Desarrollos Arquitecténicos y
Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.
Cédigo Pl Consultoriay Servicios, S.A de
C.V.en Asociacién en Participacion con
J&L Asesoria y Servicios, S.A de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada
C. VILLA, S.A. de C.V.

2

=]

2

-

$4,848,488.81 $5,624,247.02

$4,901,402.23 $5,685,626.59

$4,985,436.81 $5,783,106.70)

$5,909,654.07
$5,926,642.58
$5,953,886.66
$6,020,819.47

$5,094,529.37
$5,109,174.64
$5,132,660.91
$5,190,361.61
$5,220,346.78 $6,055,602.26

$5,233,389.76
$5,314,044.45

$6,070,732.12
$6,164,291.56
$5,297,711.85 $6,145,345.75

$6,240,947.97
$6,274,994.33

$5,380,127.56,
$5,409,477.87

$5,581,785.47 $6,474,871.14

$5,600,606.91 $6,496,704.02

$5,614,360.29 $6,512,657.94

$5,769,853.94 $6,693,030.57

$5,866,374.92 $6,804,994.91

$5,866,619.33 $6,805,278.42

$6,018,563.65 $6,981,533.83

$6,030,239.78 $6,995,078.14

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADQO PARA ESTA OBl
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OB!

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA|
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA|
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA|

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitaciédn y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén )

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Gobierno de Jalisco | Plan Jal

Pagina 41 de 45



™ Infraestructura
m}, y Obra Publica

me{.i:%;g;i:;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sexta sesién ordinaria del dia 21 de julio de 2020, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Nicza Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién de Secundaria Técnica 142 CCT14DST0150S, municipio de Zapopan, Jalisco., por un monto
de $5,909,654.07 (cinco millones novecientos nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 07/100
M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,772,896.22 (un millén
setecientos setenta y dos mil ochocientos noventa y seis pesos 22/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte :

efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de julio de 2020
a las 11:00 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y

Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

2

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de julio de 2020 y de terminacién el dia 21 de octubre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:48
horas del dia 21 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Jorge Armando Torres Zermefio

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.,

GSS Construcciones S.A de C.V.

Estacion 0+000, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A.
de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V. 1,3

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

Lambda Consultoria y Construccidn, S.A. de C.V. en
Asociacion en Participacion con Construcciény
Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccidén Obra
Civil, S.A. de C.V.

Caodigo PI Consultoria y Servicios, S.A de C.V. en
Asociacion en Participacion con J&L Asesoria y
Servicios, S.A de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A.
de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

__ESTADO DEJALISCO
L Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar W
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director/G)sy//nl/d /’acién y Contratacién------
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