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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020 -~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- .Acta que-seformula.con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley-de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
‘Secretaria-dio-a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020; para la
- - ~contratacién=de obra publica:- Construccién de retorno operacional para el Sistema integrado de

_transporte Peribus de la Zona-Metropolitana de Guadalajara “SIT PERIBUS”, en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Frente 1./,-

P /

En la ciudad.de Guadalajara; Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020/,/para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020,%e inscribieron a participar las siguientes empresas:

-1  Construcciones Covimex, S.A. de C.V.
2 Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.
3 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
4  Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.
5 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.
6 Constructora Pecru, S.A. de C.V.
7 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
8 Ineco Construye, S.A. de C.V.
9 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
10 Construarba, S.A. de C.V.
11 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
. - Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con EDH Ingenieria y
12 5
Disefio, S.A. de C.V.
13 Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V.
14 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
15 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
16 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
17 Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
18 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.
19 Constructora Tetl, S.A. de C.V.
20 Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V.
~.21. Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V.
22 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.
23 Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
~24 Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
25 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g Constructora:Amaco; S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion con Asesoria Especializada en
Soldadura, S.A. de C.V.
~27 Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. o
. 28 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
~29 Construmagq, S.A. de C.V.
30 Trena, S.A. de C.V.
31 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.
‘32 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.
33 Balken, S.A. de C.V.
/34  Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
35 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.
i P
Con fecha del dia 23 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto 'y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: L
FN0G R Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
4 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $29,651,135.63 5 .
5 . | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $28,445,857.75
6 | Constructora Pecru, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
7 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $29,430,026.01
10 |Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $24,882,397.93
11 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. en
12 | Asociacion en Participacion con EDH Ingenieria y No se presenté $0.00
Disefio, S.A. de C.V.
i3 gr;?amzacmn y Construccién Avanzada, S.A. de 56 AdeHia $27,390,948.85
14 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $31,122,985.09
15 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Estructuras Construcciones y Urbanizaciones
’ 30,913,583.65
17 1s.A deCVv. 26 atepta >
18 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $26,922,812.15
19 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. Se qeerpita $31,499,714.51
de C.V.
Servicios Profesionales y Construccion Méndez
28,929,183.
21 Martinez, S.A. de C.V. e 928,974, 183.28
22 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $30,034,106.09
23 El\sleno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de ie apanta $26,606,359.36
24 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00
25 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Constructora Amaco, S.A. de C.V. en Asociacion
26 |en Participacion con Asesoria Especializada en Se acepta $29,037,940.07
Soldadura, S.A. de C.V.
27 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. Se acepta $29,461,810.22
28 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
29 |[Construmag, S.A. de C.V. Se acepta $30,268,179.33
30 |Trena, S.A.de C.V. Se acepta $31,973,274.64
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
31 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. Se acepta $30,665,773.34
33 |[Balken, S.A. de C.V. Se acepta $34,368,162.86
34 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $31,789,257.65
35 |Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $29,423,755.75

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construarba, S.A. de C.V. $24,882,397.93
2 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $26,606,359.36
3 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $26,922,812.15
4 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. $27,390,948.85
5 |[Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. $28,445,857.75
6 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $28,929,183.28

Constructora Amaco, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacidn con Asesoria
Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

$29,037,940.07

8 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

$29,423,755.75

9 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

$29,430,026.01

10 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

$29,461,810.22

11 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

$29,651,135.63

12 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

$30,034,106.09

13 | Construmag, S.A. de C.V.

$30,268,179.33

14 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

$30,665,773.34

15 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$30,913,583.65
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

16 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$31,122,985.09

17 | Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V.

$31,499,714.51

18 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

$31,789,257.65

19 | Trena, S.A. de C.V.

$31,973,274.64

20 |Balken, S.A.de C.V.

$34,368,162.86

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 23 de

septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Y.

/
S

~ #

7z 2.- Disefioe /
1.- Construarba, ingenieria de
S.A.deC.V. Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

3.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V.

DOCUMENTOS

Vi

4.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, 5.A. de
C.V.

5.- Constructora Ral

de Occidente, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

no de Jali

7
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Constmérba,
S.A.de C.V.

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

3.- Desarrollos
BCA, S.deR.L. de
c.v.

4.- Urbanizaciény
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

5.- Constructora Ral
de Occidente, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

1. Construééﬁé,

it Lo SA.deCV.

~ 2.-Disefioe
" Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

3.- Desarrollos
BCA,S.deR.L. de
C.v.

4.- Urbanizaciény
Construccién
Avanzada, S.A. de
C\:

5.- Constructora Ral
de Occidente, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el

2 procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Z

CUMPLE

Gobierno de Jali

A

Reactivacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Desarrollos = Urbanlzaf:ién y 5.- Constructora Ral
Construccion

1.- Construarba, |  Ingenieria de :
S.A.deCV. | PavimentosDIP, | BC™ S'Cds Rl de | Avanzada s.Ade | 2 OCZSZ“JE' o

S.A. de C.V. c.v.

2.- Disefio e

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
I h CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suminlsten de fos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante... 2

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-

¥ . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Construarba,
S.A.deC.V.

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

3.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V.

4.- Urbanizacidny
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

5.- Constructora Ral
de Occidente, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

d
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Construarba,

S.A.de C.V.

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

3.- Desarrollos
BCA, S.de R.L. de
C.v.

4.- Urbanizaciény
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

5.- Constructora Ral
de Occidente, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisc
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Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Servicios”
Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez, S.A. de
C.V.

7.- Constructora’
Amaco, S.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacion
con Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
CcV.

8.- Grupo Taube
de México, S.A. de
Cc.v.

7
9.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Cecuchi, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidén a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Plan Jalisco pi

g4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

m Infraestructura
W |y ObraPiblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Servicios
Profesionales y
Construccion .
Méndez_
Martinez, S.A. de
CV.

DOCUMENTOS

7.- Constructora
Amaco, S.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacién
con Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
c.V.

8.- Grupo Taube
de México, S.A. de
V.

9.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Cecuchi, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratoriasy
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisc

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

6.- Servicios

_ Profesionales y

Construccién
Méndez
Martinez, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Amaco, S.A. de
C.V. en Asociacién
~en Participacion
con Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

8.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

9.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Cecuchi, S.A. de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i

n Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.~ Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez, S.A. de
c.V.

7.- Constructora
Amaco, S.A. de
C.V. en Asociacién
en Participacion
con Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

8.- Grupo Taube
de México, S.A. de
c.V.

9.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Cecuchi, S.A. de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisc
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Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Amaco, S.A. de
C.V. en Asociacién
en Participacion

con Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

8.- Grupo Taube
de México, 5.A. de
C.v.

9.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Cecuchi, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jal

2
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Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.~ Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez

Martinez, S.A. de

C.V.

7.- Constructora
Amaco, S.A. de
C.V. en Asociacién
en Participacion
con Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
CV.

8.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

9.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Cecuchi, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobi

tivacion

2
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Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

'DOCUMENTOS

11.- Géminis
Internacional

Constructora,
S.A.deC.V.

12.- Constructora
Liderazgo, S.A. de

C.v.

13.- Construmag,
S.A.de C.V.

14.- Desarroliadc;ra
Glar, S.A. de C.V.

15.- Estructuras
Construcciones y
Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobie
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Reactivacion @ Inét;}nes;ﬁ%(zfcura
.y Obra Pablica

Econémica £

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Géminis. - 15.- Estructuras

: 12.- Constructora 2
Internacional: . G aio S A d 13.- Construmagq, | 14.- Desarrolladora | Construccionesy
Constructora; - R0, £8 S.A.deC.V. Glar, S.A. de C.V. | Urbanizaciones, S.A.

S.A.de C.V. ey de C.V.

'DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
eymintstrakivos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
winslitsasentos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
2 trabajos...

94
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Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Géminis

Internacional

Constructora,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
Cc.V.

13.- Construmagq,
S.A.deC.V.

14.- Desarrolladora
Glar, S.A. de C.V.

15.- Estructuras
Construcciones y
Urbanizaciones, S.A.
de C.V,

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jali
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T Infraestructura
y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Géminis 15.- Estructuras
: 12.- Constructora f
DOCUMENTOS Internacional e EAde 13.- Construmagq, | 14.- Desarrolladora | Construcciones y
Constructora, g\; i S.A.deC.V. Glar, S.A. de C.V. | Urbanizaciones, S.A.
S.A.de C.V. ol de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los

2 Programas de la

Reactivacién

Econémica...

Documento T23.- {
Escrito en el que |

cumplird cabalmente las L-/

disposiciomes an CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘
materia de seguridad 2

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Gobierno de Jalisco | P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Géminis S Eandtnictors 15.- Estructuras
Internacional : 13.- Construmaq, | 14.- Desarrolladora | Construccionesy

Constructora, Laderazgt:l, A0 S.A.de C.V. Glar, S.A. de C.V. | Urbanizaciones, S.A.
S.A.deC.\V. i de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito enel que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
s g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{ o,

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

~ DOCUMENTOS

16.- Constructora
“Nantli, S.A. de
C.V.

17.- Laga
Ingenieriay
Construcciones
Avanzadas, S.A. de
C.V.

£
18.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

7
19.- Trena, S.A. de
GV,

=
20.- Balken, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o5
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS -

16.- Constructora
Nantli, S.A. de
c.v.

17.- Laga
Ingenierfay
Construcciones -
Avanzadas, S.A. de
L\

18.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

19.- Trena, 5.A. de
C.v.

20.- Balken, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

27"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.V.

17.- Laga
Ingenieriay
Construcciones
Avanzadas, S.A. de
C.V.

18.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
CcV.

19.- Trena, S.A. de
C.V.

20.- Balken, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2 Goblerno de Jalisco | Plan Jalise

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.V.

17.- Laga
Ingenieriay
Construcciones
Avanzadas, S.A. de
C.V.

18.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

19.- Trena, S.A. de
C.V.

20.- Balken, S.A. de
Cc.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ctivacion E

nomica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

25| Jalisco

=

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.V.

17.- Laga
Ingenieriay
Construcciones
Avanzadas, S.A. de
C.V.

18.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

19.- Trena, S.A. de
c.V.

20.- Balken, S.A. de
c.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menaos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura

a .y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Laga 2es
16.- Constructora ingenieriay 18.c 38oncios
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de Gl hes Metr_opolltanos de | 19.- Trena, 5.A.de | 20.- Balken, S.A. de
Jalisco, S.A. de C.V. Cc.V.
c.V. Avanzadas, S.A. de CV
C.V. sy
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
SascHtoe LT Grites CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluaciéon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacién publica:

No. ‘Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Construarba, S.A.de C.V. $24,882,397.93 .-

2 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $26,606,359.36 7

3 | Desarrollos BCA, S. deR.L.de C.V. $26,922,812.15 - ‘
2 4 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. $27,390,948.85 -

5 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. $28,445,857.75

6 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $28,929,183.28

7 (ég::g;c;:g:; l:nmgg?é:&ﬁ.r:esi\-lazncé\iouacmn en Participacion con Asesoria $29,037,940.07

tivacion Econor
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
8 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $29,423,755.75 -
9 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $29,430,026.01 /
10 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $29,461,810.22 |,
11 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $29,651,135.63
12 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $30,034,106.09
13 | Construmag, S.A. de C.V. $30,268,179.33
14 |Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $30,665,773.34
15 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $30,913,583.65
16 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $31,122,985.09
17 | Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V. $31,499,714.51
18 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. $31,789,257.65 _
19 |Trena, S.A. de C.V. $31,973,274.64 2
20 | Balken, S.A. de C.V. $34,368,162.86

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

L/;

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente: 2

la Reactivacian Econd

wi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento,

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E9 "Analisis de los precios unitarios"
el licitante considera 0.00% de financiamiento, siendo esto incongruente con el aplicado en sus 2
Documentos E8.- “Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, E14.- “Analisis
desglosado de financiamiento”, E15.- “Andlisis por utilidad” y E16.- “Andlisis de cargo adicional”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

|. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

/ 2

¥
I. Importe por materiales; 2
Il. Importe por mano de obra;
Gol eactivacion Econémi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion. 2

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

>
4y,

oA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
AR z SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP~E-IVCR~OB-£P-514—2020 e
; : ; Autorizado

.-|{Construccién de retorno operacional para el Sistema integrado de transporte Peribis de la Zona
Metropolitana de Guadalajara “SIT PERIBUS”, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.

$30,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $21,450,343.04
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $29,627,726.60

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$25,668,141.71

$29,518,362.97
$21,817,920.45

IMPORTE DE LA

/s

RESULTADO DE LA

~ IMPORTEDELA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVAI._UACIéN
1|Construarba, S.A. de C.V. $21,450,343.04 $24,882,397.93| SE DESCALIFICA
2| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $22,936,516.69 $26,606,359.36 SE ACEPTA
3|Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $23,209,320.82 $26,922,812.15 SE ACEPTA
4|Constructora Ral de Occidente, 5.A. de C.V. $24,522,291.16 $28,445,857.75 SE ACEPTA
5|Servicios Profesionales y Construccion Méndez $24,938,951.10 $28,929,183.28 SE ACEPTA
Martinez, S.A. de C.V.
6|Constructora Amaco, S.A. de C.V. en Asociacion en $25,032,706.96 $29,037,940.07 SE ACEPTA
Participacion con Asesoria Especializada en Soldadura,
S.A.de C.V.
7|Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $25,365,306.68 $29,423,755.75 SE ACEPTA
8|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $25,370,712.08 $29,430,026.01 SE ACEPTA
9|Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $25,398,112.26 $29,461,810.22 SE ACEPTA
10| Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $25,561,323.82 $29,651,135.63 SE ACEPTA
11|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $25,891,470.77 $30,034,106.09 SE ACEPTA
12|Construmaq, S.A. de C.V. $26,093,258.04 $30,268,179.33 SE ACEPTA
13|Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $26,436,011.50 $30,665,773.34 SE ACEPTA
14|Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de $26,649,641.08 $30,913,583.65, SE ACEPTA
C.V.
15(Constructora Nantli, S.A. de C.V. $26,830,159.56 $31,122,985.09 SE ACEPTA
16|Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de $27,154,926.30 $31,499,714.51 SE ACEPTA
C.v.
17|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. $27,404,532.46 $31,789,257.65 SE ACEPTA
18|Trena, S.A.de C.V. $27,563,167.79 $31,973,274.64 SE ACEPTA
Balken, S.A.de.C.V. $29,627,726.60 $34,368,162.86| SE DESCALIFICA /
/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd z
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados 2
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

d e IMPORTE IMPORTE
'RUBROS - - MENOR ~  MAYOR

ek - PROPUESTO  PROPUESTO
10. MATERIALES $11,814,438.84| $17,101,710.58|
11. MANO DE OBRA $2,435,878.31| $5,804,576.57
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $1,099,452.35] $3,810,312.70
13. COSTOS INDIRECTOS $956,372.19| $3,091,460.62)
14. FINANCIAMIENTO s000]  $191,221.78

Constructora Amaco, S.A. (\

Servicios Profesionalesy | de C.V. en Asodacion en ) o
- Construccién Méndez 'Partl:fpadbn con Asesoria [l

~ Martinez, S.A.de CV.  Especializada en Soldadura,

: ; At . : SA.deCV, ) >4
1. IMPORTE POR MATERIALES 70.1892%| 513,409,116.55 61.9257%| $11,814,438.84|  76.3170%] $15,155,374.33|  68.5896%| 514,496,001. 71.7660%/ $14,941,271.95 \

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2341%| $2,719,318.72 27.9998%| $5,341,924.07| 1B.1466%| $3,603,633.83| 17.6041% 16.8678%]| $3,511,781.28
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.5767%)| $2,975,821.69 10.0745%| $1,922,053.48 5.5364%| $1,099,452.35 13.8064% 11.3662%| $2,366,378.52

Disefio e Inganieria de :oasaa:miios BCA,S.de RL.de ' Constructora Ral de
_ Pavimentos DIP, 5.A. de C.V. Ll oL : Occidente, S.A. de C.V,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $19,104,256.96 100.0000%| $19,078,416.39| 100.0000%| $19,858,460.51| 100.0000%| $21,134,405.55| 100.0000%] $20,819,431.75

$1,610,244.33 9.94682%| $1,897,695.74| 11.37397%| $2,258,695.34 8.00000%| $1,690,752.44 9.00000%| $1,873,748.86
$191,221.78 0.11456% $24,030.23 0.28919% $63,960.60) 0.00000% $0.00|  0.58702% $133,213.5

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.16667%| 51,916,358.64 9.96491%| $2,092,645.29| 10.00000%| $2,218,111.65 8.71000%| 51,988,071.26 9.00000%| $2,054,375.47 2

9. PRESUPUESTO TOTAL $22,936,516.69 $23,209,320.82 $24,522,291.16 $25,032.706.96
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- Grupo Taube de México, S.A.  Procesos de Ingenieria Constructora Cecuchl, SA.de  Gémins Internacional Constructora Liderazgo, S.A. de
de C.V. Aplicada, 5.A. de C.V. i V. Constructora, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES ¥ $15,447,736.19, 77.8460%| $17,101,710.58 63.8755%| $13,516,299.36| 69.6800%| $15,204,800.80 68.0156%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA . $2,435,878.31 16.4007%| $3,603,003.76 19.2447%| $4,072,263.34 18.7977%|  $4,101,815.97 20.3152%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3 $2,061,292.74, 5.7534%| $1,263,934.89 16.8798%| $3,571,832.97 115223%|  $2,514,271.12 11.6692%|  $2,330,518.15

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO . $19,944,907.24 100.0000%| $21,968,649.23 . $21,160,395.67 100.0000%| $21,820,887.89 100.0000%| $19,971,473.26
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 43,091,460.62 4.35335%|  $956,372.19 b $1,840,954.42 9.00000%| ~ $1,963,879.91 10.12000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $115,181.84 0.09234%|  $21,169.88 X $159,988.19 0.40410% $96,114.25 0.33550%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 2,083,639.47]  10.00000%| $2,294,619.13 f $2,107,681.78) 6.50000%|  $1,552,257.33 16.75000%

$25,370,712.08 $25,398,112.26 $25,561,323.82

it - : iLaga Ingenieriay Construcciones
Constmmafq. SAdeCV.  DesarrolloraGlar, SA deCV. o oionoc op dacy, ConstructoraNantli, SA. de CY. - = ) 010 'c A daCV,

Estructuras Construccionesy

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.6408% ,976,710. 68.6473%| $15,267,819.42 64.3517%| $14,472,511.16) 65.2150%| $14,295,953.77 65.6720%|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.2158% ,804,576. . $3,774,373.20 20.9281%|  54,706,671.83 17.4032%|  $3,814,999.54) 19.5175%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.1435% ,360,260. r $3,198,766.27 14.7202%|  $3,310,539.71 17.3818%|  $3,810,312.70] 14.8105%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $22,141,547. 100.0000%| $22,240,958.89 100.0000%| $22,489,722.70 100.0000%| $21,921,266.01 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 575280%|  $1,273,758. $1,556,867.12| 700000%|  $1,574,280.59 746559%| $1570788.05  11.50000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 033270%| 77,902 $59,494.57 025500%| 56136321 0.27366% $64,288.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000% . $2,445,375.36 991367%) $2,391,709.22|  13.33333%| $3,140844.87

9. PRESUPUESTO TOTAL X / $26,436,011.50 $26,649,641.08 $26,830,159.56

Sarvédns Metropolitanos de ; .

Jalisco, S.A. de CV. Tsnssade LY,

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.2208%| $15,359,770.49 7L8751%| $16,761,529.34
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.6360%|  $5,466,605.60 21.0365%| $4,905,789.02
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 6.1432%|  $1,363,152.66 7.0884%|  $1,653,051.12
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 521_,189,528.75 100.0000% 523,.3!2(],369.48
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.60930%|  51,688,467.81 6,75010%| $1,574,148.26
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37460%) $89,446.98 053580%|  $133,384.83
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.76330%|  $3,298,711.16 9.58330%|  $2,398,498.99
l9. PRESUPUESTO TOTAL $27,404,532.46 $21,563,167.79
2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes. d/
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

I. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado e
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y
2 /@/'

onomica.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

RUBROS

DE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

DE

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:|

Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

5$1,324,584.74
$1,387,043.91
50.00
$180,918.68
$0.00
$2,892,547.33

-5976,188.68

C.V.

-$1,361,513.35

Diseiio e Ingenieria de Desarrollos BCA, S.de R.L.de * Canstructora Ral de

Ocddente, 5.A. de C.

$397,815.89)

Servicios Profesionales y
Construccion Méndez
i Martinez, 5.A.de CV.

$2,919,262.45 $0.00] $237,699.87
$0.00/ $502,728.80) $385,849.04
$477,509.05 $1,300,110.18) $0.00
$0.00 $0.00 $100,410.56
$57,387.14 $17,456.77 $81,417.37
$3,454,158.64) $1,820,295.75, $805,376.84

$1,182,694.42

Constructora Amarco, S.A.

de CV. en Asociacion en |
Participacién con Asesaria |
Especializada en Soldadura, |

S.A. de C.V.

50.00

$594,581.35

$33,184.01
50.00

$0.00
5527;765.37

$1,426,610.11

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

Grupo Taube de México, 5.A.

de C.V.

Procesos de Ingenieria
Aplicads, 5.A. de C.V.

Constructora Cecuchl, 5.4, de

Géminis Internadional
“Constructara, S.A. de CV.

Constructora Liderazgo, S.A. de

LeATH

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00, $0.00 $1,217,401.93 $0.00] $1,143,988.41
MATERIALES R e

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $1,670,484.32 $503,358.87 $34,099.29 $4,546.66 $49,120.40
DE OBRA & :

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $338,269.79 $1,135,627.64 $0.00| 50.00 $69,044.38
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $834,790.81 $0.00 $0.00| $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $60,247.49 30.00 50.00 $7,632.24
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $2,008,754.12 $2,534,024.82 $1,251,501.22 $4,546.66 $1,275,785.44
15+16+17+18+19 | y

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $74,885.36 -$239,405.69 $856,180.56 $1,547,710.67 $2,420,331.78
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Construmaqg, 5.A. de CV.

Desarroifadora Glar, S.A. de CV.

Estructuras Construcciones y
Urbanizaciones, 5.A. de CV.

1aga ingenierfa y Construcciones

Canstructora Nantli, 5.A. de CV.

$437,747.52

Avanzadas, 5.A.de CV.

15. INSUFICIENOA  PAROAL  DE $0.00 $0.00) $261,190.13| $616,790.15)

MATERIMES: oo Bt ote mte im0 e b e fesssnsssaniiianigeg : 3 :

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $331,989.43) $0.00] $291,363.09) $0.00

DE OBRA

17. INSUFIQENCIA PARCIAL DE $1,039,302.13| $0.00 50.00 $0.00] $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, $517,404.06/ $234,295.88] $216,882.42 $220,374.96 $0.00

iNDIRECTOS

19. INSUFICIENOA PAROAL DE $3,514.65| $21,922.81| $20,054.16 $17,129.02 $33,481.09

FINANCIAMIENTO L ;

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,560,220.84 $588,208.12] $498,126.71 $966,614.59| $650,271.24

15+16+17+18+19 oo L

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $906,566.12 $1,857,167.24| $1,893,582.51| $2,174,230.28| $2,351,738.11,

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Gobierno de

974
Pagina 34 de 38



Plan Jalisco para la

Reactivacion

ﬁ Infraestructura
1% | v ObraPablica

Econémicu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Servicios Met rupd]k‘:nos_ de

RUBROS ) S.A.de CV.
alisco, S.A. de C.V. T‘”“.a. S..A. ik

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $0.00) $0.00|

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $0.00 $0.00|
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,036,409.87, $746,511.41
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $102,695.19 $217,014.74
INDIRECTOS

19. INSUFIGENOA  PARCAL  DE $0.00 50.00)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,139,105.07, $963,526.16
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $2,159,606.09 $1,434,972.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
 PROPUESTA PROPUESTA CON VA EvALLACION i TASACION ARITMETICA
: ‘BINARIA

1| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $22,936,516.69 $26,606,359.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|pesarrollos BCA, S. de R.L.de C.V. $23,208,320.82 $26,922,812.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora Ral de Occidente, S.A. de $24,522,291.16 $28,445,857.75| CUMPLE SOLVENTE 2

C.V.
4|servicios Profesionales y Construccidn $24,938,951.10 $28,929,183.28 CUMPLE SOLVENTE

Méndez Martinez, S.A. de C.V.
5|Constructora Amaco, S.A.de C.V.en $25,032,706.96 $29,037,940.07 CUMPLE SOLVENTE

Asociacion en Participacidn con Asesoria
Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

6|Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $25,365,306.68 $29,423,755.75 CUMPLE SOLVENTE
7|Procesos de Ingenieria Aplicada, 5.A. de $25,370,712.08 $29,430,026.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
8|Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $25,398,112.26 $29,461,810.22 CUMPLE SOLVENTE
9|Géminis Internacional Constructora, S5.A. $25,561,323.82 $29,651,135.63 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
10|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $25,891,470.77 $30,034,106.09 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11|Construmag, S.A. de C.V. $26,093,258.04 $30,268,179.33 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
12|Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $26,436,011.50 $30,665,773.34] CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERC ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13|Estructuras Construcciones y $26,649,641.08 £$30,913,583.65 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
A TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
2 Urbanizaciones, S.A. de C.V.
14|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $26,830,159.56 $31,122,985.09 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15|Laga Ingenierfa y Construcciones $27,154,926.30 $31,499,714.51 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL ‘ \,

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

Avanzadas, S.A. de C.V.
16|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. $27,404,532.46 $31,789,257.65 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
de C.V TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

17|Trena, S.A.de C.V. $27,563,167.79 531’ 973,274.64 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADOC PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter d
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Ma
Contreras, Director General de Licitacion y Contrataci¢

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de retorno operacional para el Sistema integrado de transporte Peril}us de
la Zona Metropolitana de Guadalajara “SIT PERIBUS”, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1, por
un monto de $28,445,857.75 (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos
cincuenta y siete pesos 75/100 M.N.); .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

/s /.
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $8,533,757.33 (ocho millones
quinientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y siete pesos 33/100 M.N.),”

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran ex/igibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 11:00 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturalé‘s, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021. -

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de la misma, para

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la C‘
\
emitir el fallo. L

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:03
horas del dia 08 de octubre de 2020,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Gobierne de Jal Econdmica.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin -
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

/ Construarba, S.A. de C.V.

1-3

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Urbanizacion y Construccién Avanzada, S.A. de C.V.

Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construcciéon Méndez
Martinez, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V. en Asociacion en
Participacion con Asesoria Especializada en Soldadura,
S.A.de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

s Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. 1-2-3

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Construmag, S.A. de C.V.

Cobierno de Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.

_ Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de
4 C.v.

/ Constructora Nantli, S.A. de C.V.

A Laga Ingenieria y Construcciones Avanzadas, S.A. de

C.V. 1-3
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
A Trena, S.A. de C.V.

Balken, S.A. de C.V.

Gobierno de J 1 Econémica g
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director/G)sy//nl/d /’acién y Contratacién------
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