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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Juntade Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal; No. SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020, para
la contratacion de obra publica: Construccién de Andador - Malecén sobre la margen sur del Rio Santiago,
en la cabecera municipal de Poncitlan, Jalisco. -
@ il

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:55 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion PUblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

2 GrupoVyC(CG,S.A.deCV.

3 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
4 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

5 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
6 Relieve Empresarial, 5.A. de C.V.

7 Roberto Casarrubias Pérez

8 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

9 Velero Pavimentacion y Construccidn, S.A de C.V.
10 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

11 Constructora G.E.A. de Toro S.A. de C.V.

12 Maden Constructores, S.A. de C.V.

13 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

15 Ineco Construye, S.A. de C.V.

16 Estuco, S.A.de C.V.

17 Imex Construcciones, S.A. de C.V.

18 Constructora Morante, S.A. de C.V.

19 Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

N
o

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.
José Luis Frausto Miranda

Goc Constructores, S.A. de C.V.

Gestién y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.
Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Ati Contratistas, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

N NNNNN
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27 M.&.D Ingenieros S.A. de C.V,
28 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
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29 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
30 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
31 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
32 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
33 Magquiobras, S.A. de C.V.
34 Maxwel Obras, S.A. DE C.V.
35 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
36 EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.
37 Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.
38 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
39 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.
40 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
41 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
42 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.
43 Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
44 RGP Construcciones, S.A. de C.V.
45 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
46 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
47 Eco Construccidén y Asociados, S.A. de C.V.
48 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
49 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.
50 Constructora Tetl, S.A. de C.V.
51 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
52 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
53 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
54 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
55 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
56 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.
57 Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.
58 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
59 Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
60 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.
61 Extra Construcciones, S.A. de C.V.
62 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Bul Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
Constructora TGV, S.A. de C.V.
Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.
Corporaciéon Misio, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

71 Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.
Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con
Constructora Amaco, S.A. de C.V.

73 Alfredo Flores Chavez

74 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

75 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.

76 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

77 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V,

78 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

79 Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.

80 J&L Asesoriay Servicios, S.A. de C.V.

81 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

82 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

83 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

84 Constructoray Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

85 Yuhcoit, S.A. de C.V.

86 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. /

87 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con Mario Alberto
Flores Bonilla

88 Maximus Construcciones, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con Mario Alberto Flores
Bonilla

89 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

72

Con fecha del dia 23 de septiembre de 2020, a las 16:30 horas se realiz6 el acto de presentaciony apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4 B¢

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electronicos 0

omo resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresay/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $12,097,669.20
2 | Grupo VyCG,S.A.de C.V. Se acepta $11,220,079.99
3 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Se acepta $12,731,325.66
de C.V.
4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
) Ee\llla Constructora y Comercializadora, S.A. de Ni se preserits $0.00
6 | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Roberto Casarrubias Pérez No se presento $0.00
8 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $13,160,582.96
9 \éedero Pavimentacidn y Construccion, S.A de Se dcepta $12.529,838.09
10 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
11 | Constructora G.E.A. de Toro S.A. de C.V. Se acepta $12,595,602.42
12 | Maden Constructores, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
13 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 | Estuco, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
17 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
18 | Constructora Morante, S.A. de C.V. Se acepta $13,098,306.95
5 19 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $10,058,188.49
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. SE sEEpt $11,890,973.67
de C.V.
José Luis Frausto Miranda Se acepta $11,587,158.54
Goc Constructores, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
| Gestién y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se acepta $13,520,142.06
. P té
Ati Contratistas, S.A. de C.V. FRReIin ciage $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o [o Yo it i Empresay/oPersona Fisica Documentacion importe con IVA

56 ECU‘S rucciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de Se Atept $12,996,335.18

27 | M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. Se acepta $15,723,902.83

28 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

2 ;

9 Construcciones, S.A. de C.V. Seacepta »11,960,521.81
30 |Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,687,364.75
31 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
32 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 | Maxwel Obras, S.A. DEC.V. No se presento $0.00
35 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $13,045,376.89
36 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presento S0.00

2 37 | Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. Se acepta $11,345,278.56

38 | CRN-Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, ;

3 o i

9 S A de CV. No se presenté $0.00
40 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $14,518,303.06

Construcciones y Servicios de Infraestructura,

41 4 ‘
SA de CV. Se acepta $19,460,036.05

42 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Estructuras Construcciones y Urbanizaciones,

43 1ch decCy. Se acepta $15,879,873.02
RGP Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $12,705,721.64

-| Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Eco-Construccion y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $12,145,684.39
i laci A ,
(éc;;lstruccuones e Instalaciones Gomora, S.A. de Nise presens $0.00
Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,906,262.28
Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 2 $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
52 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,387,421.37
53 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,340,322.49
54 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $11,786,525.94
55 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $11,971,420.53
56 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
57 | Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,511,765.73
58 |[Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
izacion Mod A
£g 2r\$an|zacmn oderna de Constructores, S.A. de Sxucepta $10,735,990.40
t i i i A,
60 EGVCons rucciones y Pavimentaciones, S.A. de i e/ presents $0.00
61 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,079,079.65
62 |Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $13,582,712.46
Bul Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,693,333.19
Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $12,845,304.24
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Corporacion Misio, S.A. de C.V. Se acepta $12,642,265.02
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,

SA deCV. Se acepta $10,794,281.39
Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $12,826,213.90

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

en Asociacidn en Participacion con Constructora No se present6 $0.00
Amaco, S.A. de C.V.

Alfredo Flores Chavez No se presento $0.00
Constructora Ceico, S.A. de C.V. Se acepta $13,305,839.36
3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora Madepa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
78 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
=g (cE::,JpO Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de N:se presentd $0.00
80 |J&L Asesoriay Servicios, S.A. de C.V. Se acepta $12,755,770.49
81 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
82 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
83 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
84 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. Se acepta $12,316,386.36
85 | Yuhcoit, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
86 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $12,430,936.36

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. en
87 | Asociacidn en Participacion con Mario Alberto No se presento $0.00

Flores Bonilla

2 Maximus Construcciones, S.A de C.V. en

88 | Asociacidon en Participacion con Mario Alberto No se presenté $0.00

Flores Bonilla

Neoi ieri i Al
= d:c::lr\\lgemena y Desarrollos de Occidente, S No e presERYS $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.
1.- Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presenta la USB de la informacion digital técnica, dentro del sobre de la
propuesta técnica, solicitado en la convocatoria en el numeral II.5.- Documentacién que se requiere para
preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) lo anterior con fundamento el Articulo 70
numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1
de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones: \

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

$10,058,188.49 <
$10,687,364.75

1 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

. 2 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $10,735,990.40
4 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $10,794,281.39
5 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $10,906,262.28
6 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $11,220,079.99
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $11,340,322.49
8 | Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. $11,345,278.56
9 |José Luis Frausto Miranda $11,587,158.54

10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$11,786,525.94

11 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.

$11,890,973.67

12 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$11,960,521.81

13 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

$11,971,420.53

14 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$12,097,669.20

2 15 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.

$12,145,684.39

16 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

$12,316,386.36

17 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

$12,387,421.37

18 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

$12,430,936.36

19 | Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.

$12,511,765.73

20 | Velero Pavimentacidn y Construccién, S.A de C.V.

$12,529,838.09

21 | Constructora G.E.A. de Toro S.A. de C.V.

$12,595,602.42

22 | Corporacion Misio, S.A. de C.V.

$12,642,265.02

Bul Construcciones, S.A. de C.V.

$12,693,333.19

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$12,705,721.64

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

$12,731,325.66

J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V.

$12,755,770.49

Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V.

$12,826,213.90

W

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

$12,845,304.24

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

$12,996,335.1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

30 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$13,045,376.89

31 | Extra Construcciones, S.A. de C.V.

$13,079,079.65

32 | Constructora Morante, S.A. de C.V.

$13,098,306.95

33 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

$13,160,582.96

34 | Constructora Ceico, S.A. de C.V.

$13,305,839.36

35 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

$13,520,142.06

36 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

$13,582,712.46

37 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $14,518,303.06
38 | M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. $15,723,902.83
39 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $15,879,873.02

40 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

$19,460,036.05

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de

septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco par
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Plan Jalisco parala
Reactivacion
Econémica -

ﬂ Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Forza 3.- Organizacién | 4.- Constructorae

Ingenieria = Nedgar Moderna de Inmobiliaria b eudr
DOCUMENTOS e Construcciones, e Edificaciones, S. de
Aplicada, S.A. de S.A. de C.V Constructores, Especializada R.L de C.V
C.V. = s S.A.de C.V. C.villa, S.A. de C.V. = Fe
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de 2
inscripcion a la presente
licitacién publica
eniltida per \a s eretaih CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
2 conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

2

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Forza 3.- Organizacién | 4.- Constructorae
i 2.- Medgar S
Ingenieria Cohaiclanas Moderna de Inmobiliaria
Aplicada, S.A. de : Constructores, Especializada

C.V. Y L V. S.A. de C.V. C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su

contenido, alcances y 2
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
2 no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica 7

Infraestructura
.y Obra Publica

Jalisc;_g

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Forza 3.- Organizacién | 4.- Constructorae

Ingenieria 2.-Medgar Moderna de Inmobiliaria 2 el
DOCUMENTOS & & Construcciones, g Edificaciones, S. de

Aplicada, S.A. de S.A de CV Constructores, Especializada RL de C.V

C.V. a0 et S.A.de C.V. C.villa,S.A. de C.V. o i

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos... %
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

2

y para la Reactivacion Economica

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Organizacién
Moderna de
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.vVilla, S.A. de C.V.

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jatisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion m Infraestructura
! y Obra Pablica

Econdémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Forza 3.- Organizacion | 4.- Constructorae .
Ingenieria ¢+ Madgar Moderna de Inmobiliaria 1ooemier
DOCUMENTOS 7 8 Construcciones, 2 Edificaciones, S. de
Aplicada, S.A. de SA deCV Constructores, Especializada RL de C.V
C.V. e i S.A.de C.V. C.villa, S.A.de C.V. 2 o
Documento T22.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
;:ba"’s ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE : CUMPLE
(dos por ciento) para

ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

sispeslcianas an CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
Faniraleia conla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
G TEoesHlie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...

CUMPLE

2

vara la Reactiv

n Econdmica

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco
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Plan Jalisco para la

Reactivacion
.

Econdémica o

\Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
Cc.V.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Organizacién
Moderna de
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

/
/

6.- Grupo V y CG,
S.A.deC.V.

7.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Caame, S.A. de
C.V.

9.- José Luis
Frausto Miranda

10.- Mayar ~
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente

licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2

2

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

2
2 \l

Pagina 15)de 69

il




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Ecnnémica_l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

7.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Caame, S.A. de
C.V.

9.- José Luis
Frausto Miranda

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.v.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacic

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion ﬁ Infraestructura
|y Obra Piblica

Econémica 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7. Pixide 8.- Grupo 10.- Mayar
6.- Grupo VyCG, Const;'uctora SA Constructor 9.- José Luis Corporativo de
S.A.de C.V. ey e Caame, S.A. de Frausto Miranda Ingenierias, S.A. de
e C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
2 planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

licitante... 2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo Vy CG,

S.A.de C.V.

7.- Pixide

Constructora, S.A.

deC.V.

8.- Grupo
Constructor
Caame, S.A. de
C.v.

9.- José Luis
Frausto Miranda

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.v.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pera la Reactivacia

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Al 8.- Grupo 10.- Mayar
7.- Pixide - ’
Constructor 9.- José Luis Corporativo de
Constructora, S.A. : i
Caame, S.A. de Frausto Miranda Ingenierias, S.A. de
de C.V. cV cV

6.- Grupo V y CG,
DOCUMENTOS S.A. deC.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
2 Reactivacion

Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que

cumplird cabalmente las

disposiciones en

materia de seguridad CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sacién Economica

2 /@/4
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Plan Jalisco para la
. .
Reactivacion

Econémica .

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Grupo Vy CG,
S.A.deC.V.

7.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Caame, S.A. de
C.V.

9.- José Luis
Frausto Miranda

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.

%z

Pagina 20 de 69




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eecmémien,-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

O GEL (ETARS

(8]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

Infraestructura

. ¥ Obra Pablica

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones y
Pisos de Concreto

Zumer, S.A. de

c.\V.

12.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

i

13.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

P4

14.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

~15.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion piiblica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco |

Plan Jalisco para la Rea

CUMPLE

0

CUMPLE

CUMPLE

CNOMmIca.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones y
Pisos de Concreto

Zumer, S.A. de

c.v.

12.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.deC.V.

14.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

15.- Eco
Construccidén y
Asociados, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisca'| PlaT"

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones y
Pisos de Concreto

Zumer, S.A. de

c.Vv.

12.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

14.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

15.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5\

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones y
Pisos de Concreto

Zumer, S.A. de

Cc.V.

12.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Inge

Desarrolladora en

S.A.de C.V.

13.-

nieria Opus,

14.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

15.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

o de Jalisco | Plan Jalisco para |
xshy

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

a feakivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Infrat?structura, 13.- A8 - Proyectosy 15.- F.c.o’
Pavimentos, Desarrolladora en R Construccién y
Asfaltos y Ingenieria Opus, Bela. S.A. de C.V Asociados, S.A. de
Construcciones, S.A.deC.V. e ik C.V.
S.A.deC.V.

11.-
Construcciones y
DOCUMENTOS | Pisos de Concreto
Zumer, S.A. de

c.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
srabalos ejetutados: B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

2 Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Hpembres v einees gne CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

sco para la Reactivacion Econdmica

2/9/4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

9]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
¥ Obra Publica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones y
Pisos de Concreto

Zumer, S.A. de

c.V.

12.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

14.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

15.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A. de
C.v.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacioén...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Constructora-

y Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.V.

17.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

/,

18.- Terra Civitas,
S.deR.L.de C.V.

19.- Asadc
Ingenieria, S.A. de
C.V.

20.- Velero
Pavimentacién y
Construccion, S.A de
C.V.

? 3/*/
2

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

‘CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
CUMPLF

obierno de Jalisoo |

ccondmica

2 M
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Qm. .

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
y Urbanizadora
Sanser, S.A. de

C.V.

17.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC.V.

18.- Terra Civitas,
S.deR.L.deC.V.

19.- Asadc
Ingenieria, S.A. de
C.V.

20.- Velero
Pavimentacién y
Construccion, S.A de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- 20.-
Constructora | 17 . pommont - 19.- Asadc e Ymenr

y Urbanizadora At 18.- Terra Civitas, fcilerla S A de Pavimentacién y
Sanser, S.A. de ! S.deR.L.deC.V. & o Construccién, S.A de

Cv. S.A.deC.V. C.V. CV.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

2 propuesto por el
licitante... 2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vacion Econdmica.

=z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.;1::::::1?::)?;;; 17.-Dommont | 1o torra Civitas 1 Asacc Paf?n:e:te;ecirgn
DOCUMENTOS y Construcciones, ! ' | Ingenieria, S.A. de 8 y
Sanser, S.A. de S.deR.L.deC.V. Construccion, S.A de
S.A.de C.V. c.v. cv

£V

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

sun:umstro de.los CUMPLE CUMPLE CUNPLE B CORBLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de. magquinaria CUMPLE CUMPLE BiBE CUSHLE CHNBLE
y equipo de
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de béslcos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
2 con las calidades y

especificaciones

solicitadas por Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracidn de su

propuesta...
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora 20.- Velero

y Urbanizadora 1/ Dommant 14 sadc Pavimentacién y

2 18.- Terra Civitas, e
OOCUMENTOS | (o de | CONSIUCHONES, | oy ol gacy, | IEemieri SA de | oororioion, SAde

C.V. C.v.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disprsirianes an CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
2 los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
Thtaaitie: sSlsma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
ersonal...

n Econdmica

95
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Econémica.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b 20.- Vel
16 Cons.t Fuctars 17.- Dommont 19.- Asadc o e e.".’
y Urbanizadora Pavimentacién y

18.- Terra Civitas,
Sanser, S.A. de S.deR.L.deC.V. Construccion, S.A de
C.V. C.v.

S.A.de C.V. G

DOCUMENTOS Construcciones, Ingenieria, S.A. de

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento}...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito A
en el que el licitante 2
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
siscritas cofl entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

cion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

/
/

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4
21.- Constructora

G.E.A. de Toro
S.A.de C.V.

22.- Corporacion
Misio, S.A. de C.V.

23.- Bul
Construcciones,
S.A. de C.V.

24.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

25.- Ingenieriay
Soluciones Civiles de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

n Economica

g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

7 Jalisco

3\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Constructora
G.E.A. de Toro
S.A.de C.V.

22.- Corporacion
Misio, S.A. de C.V.

23.- Bul
Construcciones,
S.A.de C.V.

24.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

25.- Ingenieriay
Soluciones Civiles de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Rea

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE (
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Ingenieriay
Soluciones Civiles de
Occidente, S.A. de
C.V.

21.- Constructora 53 paasact 23.- Bul 24.- Grupo
DOCUMENTOS G.E.A. de Toro Mis.io < : famy Construcciones, | Constructor Strade,
S.A.de C.V. s S S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 Documento T16.-

. 7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Iinegaciond®! CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
2 con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
ropuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Foconamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Ingenieria y

21.- Constructora 23.- Bul 24.- Grupo Soluciones Civiles de

22.- Corporacion

DOCUMENTOS G.E.A. de Toro Zet Construcciones, | Constructor Strade, )
R feat A,
EA sty [ me R ey S.A. de C.V. S.A. de C.V. °°"de’g“’7 SA. de
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...
Documento T23.-

Escrito en el que
cumplird cabalmente las /
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Reactivacion

Econémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obva Pablica

DOCUMENTOS

21.- Constructora
G.E.A. de Toro
S.A.de C.V.

22.- Corporacién
Misio, S.A. de C.V.

23.- Bul
Construcciones,
S.A. de C.V.

24.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

25.- Ingenieriay
Soluciones Civiles de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco [Pisn Jalisco para la Reg
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Reagtivacion N, Infraestructura
Q:l y Obra Piblica

Econémicu;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.-Lambda | 28.- Proyectosy

26.- J&L Asesoria Consultorta Edificacionss 29.- Construcciones 30.- Costos
DOCUMENTOS y Servicios, S.A. Gk ;IA Cashois S A de e Ingenieria el Proyectos y Obras
de C.V. el P N Ciprés, S.A.de CV. | RDM, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacioén...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante... -

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-tivacion Econgmica
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Econémicu_lq

Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

26.- J&L Asesoria
y Servicios, S.A.
de C.V.

27.- Lambda
Consultoria y
Construccién, S.A.
de C.V.

28.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

29.- Construcciones
e Ingenieria el
Ciprés, S.A. de C.V.

30.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
2 Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Lambda 28.- Proyectos y
Consultoriay Edificaciones
Construccion, S.A. | Capheus, S.A. de
de C.V. Cc.v.

29.- Construcciones 30.- Costos
e Ingenieria el Proyectos y Obras
Ciprés, S.A. de C.V. RDM, S.A. de C.V.

26.- J&L Asesoria
DOCUMENTOS y Servicios, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,

propuesto por el 2
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipode
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracionde la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
2 Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- J&L Asesoria Cz:r";t?::z:a zi';i?i‘;:zz?:r::y 29.- Construcciones 30.- Costos
DOCUMENTOS y Servicios, S.A. Conctridtitn ;’ A | Chohous SA do e Ingenieria el Proyectos y Obras
de C.V. ekl P Pt Ciprés, S.A.de C.V. | RDM, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
Pal;te del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE EiiibiE CUNIBLE
os programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacion
Econdémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
HEposicianesRn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

ymica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Lambda 28.- Proyectos y
Consultoriay Edificaciones
Construccion, S.A. | Capheus, S.A. de
de C.V. C.V.

26.- J&L Asesoria
DOCUMENTOS y Servicios, S.A.
de C.V.

29.- Construcciones 30.- Costos
e Ingenieria el Proyectos y Obras
Ciprés,S.A.de C.V. | RDM, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)... /

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
2 Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

t
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

32.- Constructora :
Morante, S.A. de
Cc.v.

33.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A.de C.V.

34.- Constructora

Ceico, S.A.de C.V.

35.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
QObra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fee s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

32.- Constructora
Morante, S.A. de
C.V.

33.- Proyectos y
Construcciones

RRAF, S.A. de C.V.

34.- Constructora

Ceico, S.A.de C.V.

35.- Abastecedora
Civil
Electromecénica,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de

ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

31.- Extra 32.- Constructora
Construcciones, Morante, 5.A. de
S.A.deC.V. Cc.v.

33.- Proyectosy

DOCUMENTOS Construcciones

RRAF,S.A.de C.V.

34.- Constructora
Ceico, S.A. de C.V.

35.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

y bara la Reactivacion Econsmica. 2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Extra

Construcciones,

S.A.de C.V.

32.- Constructora
Morante, S.A. de
CcVv.

33.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

34.- Constructora

Ceico, S.A.de C.V.

35.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)z
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Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

31.- Extra
Construcciones,
S.A.deC.V.

32.- Constructora
Morante, S.A. de
C.v.

33.- Proyectos y
Construcciones

RRAF, S.A.de C.V.

34.- Constructora

Ceico, S.A. de C.V.

35.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

| Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion “ Infraestructura
O 1 yObraPablica

Economica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7

S Clatco. . | a7~ Grapo Nuevo : 38.- M.&.D 39.- Estructuras 40.- Construcciones

A e
DOCUMENTOS Constructora, Milenio S.A. de Ingenieros S.A. de Constrtlcm?nes Y Lk
S.A deCV CV vV Urbanizaciones, Infraestructura, S.A.
Eien A o = S.A. de C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripci6n a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos 2
técnicos — econémicos, A
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
2 sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocan

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Dlan J: ¢ 2 la Reac s0n Econamica 2
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Reactivacion

* My Infraestructura
JQLESCQ y Obra Publica

Econémica )

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

39.- Estructuras 40.- Construcciones

Construcciones y y Servicios de

Urbanizaciones, Infraestructura, S.A.
S.A.de C.V. de C.V.

36.- Ciarco 37.- Grupo Nuevo 38.- M.&.D
DOCUMENTOS Constructora, Milenio S.A. de Ingenieros S.A. de
S.A.de C.V. C.v. C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puiblica del Estado de
2 Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
2 ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

a la Reactivacion Econdmica 2
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Infraestructura
O 1 yObra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

39.- Estructuras 40.- Construcciones

Construcciones y y Servicios de

Urbanizaciones, Infraestructura, S.A.
S.A.de C.V. de C.V.

36.- Ciarco 37.- Grupo Nuevo 38.- M.&.D
DOCUMENTOS Constructora, Milenio S.A. de Ingenieros S.A. de
S.A.de C.V. C.v. C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacibn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T16.-
2 Tarjetas de bdsicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cidn Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
36.- Ciarco | 37.-GrupoNuevo |  38.- M.&.D 30.-Estruciuras o 10, Construcclones
fyiah - Construcciones y y Servicios de
Constructora, Milenio S.A. de Ingenieros S.A. de ey
S.A. deCV v CV Urbanizaciones, Infraestructura, S.A.
e i HE S.A. de C.V. deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
pRrthedl goabtistay 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
) estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CLUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacién
Econdémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dlsp-umcmnes gn CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Plan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

36.- Ciarco
Constructora,
S.A.de C.V.

37.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
c.Vv.

38.- M.&.D
Ingenieros S.A. de
C.v.

39.- Estructuras

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

40.- Construcciones
y Servicios de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos

o perfiles de cada uno

de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de

identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Construcciones RRAF, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,

arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que

se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de

magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta

compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de

manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal v digital

en la memoria USB). 2
e

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo d
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Pablica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora

Ceico, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relaciéon de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que 2
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. {Presentario de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital G/
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccién”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con EVA\
1 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $10,058,188.49
2 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $10,687,364.75
3 |Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $10,735,990.40
4 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $10,794,281.39
5 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $10,906,262.28
6 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $11,220,079.99
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $11,340,322.49
8 | Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. $11,345,278.56
9 |José Luis Frausto Miranda $11,587,158.54
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,786,525.94
11 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $11,890,973.67
12 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $11,960,521.81
13 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $11,971,420.53
14 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $12,097,669.20
15 |Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $12,145,684.39
16 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $12,316,386.36
17 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $12,387,421.37
18 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $12,430,936.36
19 | Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. $12,511,765.73
20 |Velero Pavimentacidn y Construccidn, S.A de C.V. $12,529,838.09
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
21 |Constructora G.E.A. de Toro S.A. de C.V. $12,595,602.42 >4
22 | Corporaciéon Misio, S.A. de C.V. $12,642,265.02 |/
23 | Bul Construcciones, S.A. de C.V. $12,693,333.19
24 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,705,721.64 ”
25 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $12,731,325.66
26 | J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. $12,755,770.49 2
27 | Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. $12,826,213.90
28 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $12,845,304.24
29 | Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $12,996,335.18
30 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $13,045,376.89
31 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $13,079,079.65
32 | Constructora Morante, S.A. de C.V. $13,098,306.95
33 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. $13,520,142.06 .
34 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $13,582,712.46 ’
35 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $14,518,303.06 4 /
36 |M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. $15,723,902.83 |~
37 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $15,879,873.02 #
38 |Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $19,460,036.05

/
2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

2
I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 l
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en P

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante sera_motivo de desechamiento de la misma. 5
Pagina 54 de 69
2

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacion Econdmica

ol




Pian Jalisco para la

L 3 * s
Reactivacion
Econémical'q

Infraestructura
O 1 yobraPablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ciarco Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberédn integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales; 2
Il Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;
v, Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
ViL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. {Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de\
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en IQ

convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E13.- Andlisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un .

een:
2 2
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I Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra piblica ejecutada
en el afio fiscal inmediato anterior; y

1. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y
gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa con
la firma autdgrafa del representante legal y de forma digital en pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el documento E13 “Andlisis de costo indirecto”, propuesto
por el licitante este considera como gastos de campo un periodo de ejecucién de trabajos diferente al
establecido y sefialado dentro de la convocatoria y bases de licitacion publica, ya que este considera 2.35
meses de ejecucidn de trabajos debiendo ser un plazo de 90 dias.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ingenierfa y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitadog/
en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra; /

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; 2

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enlaLey).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en” |
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante

legal en formato-pdfy-excel).
2
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidon por Tasaciéon Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacidn publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.,, no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente: 2

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integra
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

0. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; A

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total {es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital efr
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo

ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases dea"’
licitacidn y su anexo econdmico respectivo. 2 !
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evaludé con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

2

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo; 2
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

2

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

JQ/ _

Pagina 58 de 69




Plan Jalisco para la
. » -
Reactivacion

—(‘rrl Infraestructura
Eccmérnieu.l-. | O 1 yObra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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~ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

de Poncitlan, Jalisco.

Construccién de Andador - Malecén sobre la margen sur del Rio Santiago, en la cabecera municipal

Infraestructura

Obra Publica

Presupuesto
- Autorizado

$13,140,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$8,670,852.15
$16,775,893.15
$10,719,439.28

$12,327,355.17
$9,111,523.38

/

/

1|Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,670,852.15
2| Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,213,245.47
3|Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $9,255,164.14
4|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $9,305,414.99
de C.V.
5|samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $9,401,950.24
6|GrupoV y CG, S.A.de C.V. $9,672,482.75
7|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $9,776,140.08
8|Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. $9,780,412.55
9|José Luis Frausto Miranda $9,988,929.78
10| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $10,160,798.22
11| Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $10,250,839.37
12|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $10,310,794.66
Construcciones, S.A. de C.V.
13| Desarrolladora en Ingenieria Opus, 5.A. de C.V. $10,320,190.11
14| Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $10,429,025.17
15|Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $10,617,574.45
16| Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $10,678,811.53
17|Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $10,716,324.45
18|Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. $10,786,004.94
1g9(velero Pavimentacidn y Construccién, S.A de C.V. $10,801,584.56
20|Constructora G.E.A. de Toro S.A. de C.V. $10,858,277.95

21| Corporacién Misio, S.A. de C.V.
22| Bul Construcciones, S.A. de C.V.

23| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

241)& L Asesoriay Servicios, S.A. de C.V.

25|Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V.
26(Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. de C.V.

27 |Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.
28|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
29|Extra Construcciones, S.A. de C.V.
30|Constructora Morante, S.A. de C.V.

31|Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

| __$10,898,504.33
$10,942,528.61
$10,953,208.31
$10,996,353.87
$11,057,080.95
$11,073,538.14
$11,203,737.22
$11,246,014.56
$11,275,068.66
$11,291,643.92
$12,515,778.50

32|M.&.DIngenieros S.A. de C.V. $13,555,088.65
2 33| Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de $13,689,545.71
C.V.

34| Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de $16,775,893.15

C.V.

$10,058,188.49
$10,687,364.75
$10,735,990.40
$10,794,281.39

$10,906,262.28
$11,220,079.99
$11,340,322.49
$11,345,278.56
$11,587,158.54
$11,786,525.94

$11,890,973.67
$11,960,521.81

$11,971,420.53
$12,097,669.20
$12,316,386.36
$12,387,421.37
$12,430,936.36
$12,511,765.73
$12,529,838.09
$12,595,602.42
_$12,642,265.02
$12,693,333.19
$12,705,721.64
$12,755,770.49
$12,826,213.90
$12,845,304.24
$12,996,335.18
$13,045,376.89
$13,079,079.65
$13,098,306.95
$14,518,303.06
$15,723,902.83
$15,879,873.02

$19,460,036.05

SE DESCALIFICA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

2

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento. -

CO O D
BRO NOR AYOR

10. MATERIALES

$5,016,223.98

$7,887,102.81

$5,940,101.54

11. MANO DE OBRA

$1,149,898.14

$2,694,303.31

$1,575,693.46

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $330,551.87| $2,004,118.82 $910,567.11
13. COSTOS INDIRECTOS $499,311.66| $1,034,267.73 $699,031.03
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $244,497.82 $21,149.67

72.9719%| $6,032,067.40

74.8495%

$5,724,472.52|  71.6356%

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.2222%)| $5,680,806.87 72.2938%|

$5 477, 990 9(} $5,190,729.48

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2693%| $1,455,228.27 16.4329%| $1,301,212.55 18.4713%| $1,412,503.24) 17.6465%| $1,223,76571| 15.2126%| $1,257,519.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.5085%|  $416,003.65 11.2733%| $892,655.33 9.8931%|  $756,531.58 7.5039%| $520,388.99| 11.B155%|  $976,700.93
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,552,038.79 100.0000% $7,918,340.40 | 100.0000%| $7,647,025.72 | 100.0000%| $6,934,884.18 | 100.0000%| $8,266,287.78
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.23600%|  $621,985.91 7.50000%| $593,875.53| 10.00000%| $764,702.57| 7.20000%| $499,311.66| 7.68143%|  $634,969.11
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12620% $10,315.62 0.15945% $13,572.73|  0.06250% $5,257.33|  0.31000% $23,046.01f  0.10231% $9,106.88
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%|  $982,120.84 8.00000%| $682063.09] 10.00000%| $841698.56) 25.44230%| 51,897,293.84)  8.00000%|  $712,829.10
p. PRESUPUESTO TOTAL $9,213,245.47 $9,255,164.14 $9,305,414.99 $9,401,950.24 $9,672,482.75

4 7 e / -

2

de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

2 I

Pagina 61 de 69




Plan Jalisco parata

Reactivacion

1 } Infraestructura
4 ths co y Obra Prblica

Econémicuﬁq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: ) : Cbnstrucdaneiy Pisos
Ingenierias, S.A.de CV. Concreto Zumer, S.A. de CV.

e | Ppixide Constructora, SA de  Grupo Constructor Caame, .
RUBROS i e e T A decy. José Luis Frausto flliranéa ‘

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.8825%|  $5,112,695.30

74.6111%| $6,046,227.13 67.5763%| $5547,474.17 69.1896%| $5,894,431.61 612435%| $5,231,550.67
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.2103%| $1,207,301.85 20.6014%| $1,669,466.99 21.1120%|  $1,733,123.15 17.0507%| $1,452,593.74 15.2952%| $1,306,544.84
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.9072%|  $694,990.96 4.7876%|  $387,967.20 113117%|  $928,598.56 13.7596%| $1,172,216.28 23.4614%( $2,004,118.82
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,014,988.11 100.0000%| $8,103,661.32 100,0000%| $8,209,195.88 100.0000%| $8,519,241.63 100.0000%| $8,542,214.33
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.40000%|  $659,408.88 6.85429%|  $555,448.45|  10.00000%|  $820,919.59 7.76263%|  $661,317.21 7.00000%|  $597,955.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19411% $14,896.77 034213%|  $29,625.41 0.06250% $5,643.82 0.11251% $10,329.05 0.31000% $28,33452
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 26.50000%( $2,037,662.85|  12.00000%| $1042,648.22|  10.00000%|  $903,575.93|  10.00000%|  $919,088.79 11.25000%|  $1,031,456.68
[o- PRESUPUESTO TOTAL $9,776,140.08 $9,780,412.55 $9,988,929.78 $10,160,798.22 $10,250,839.37 |

o s o

Desarrolladoraen iz;genie ria
- Opus, SA.de CV, Bela, SA. de CV.  Sanser,5.A.deCV.

_ RUBROS ~ Asfaltosy Construcciones, S.A.

S : ; de CV. v ; : P

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.5554%|  $6,236,363.52 69.9037%| $5,214,891.16 73.9552%|  $6,579,729.24 73.6207%| $6,379,041.98 68.7019%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 165734%|  $1,485,977.74 245587%|  $1,832,106.47 15.0289%|  $1,337,108.15 21.0031%|  $1,819,866.80 24.5837%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.8712%|  $1,243,697.63 55376%|  $413,09.07 11.0159%|  $980,075.38 53762%|  $465,835.84 6.7144%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,966,038.89 100.0000%| $7,460,106.70 100.0000%| $8,896,912.77 100.0000%| $8,664,744.62 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $657,787.17| 10.37900% $774,284.47 5.85544% $520,953.39 B.57589% $743,078.97 9.90900%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 59,158.03 0.16100% $13,257.37 0.16070% $15,13451 0.55833% $52,526.70 0.15540%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA . $626,143.97 24.50000%| $2,020,673.89 10.00000%| $943,300.07, 11.66667%| $1,103,707.85 24.79000%
|9. PRESUPUESTO TOTAL $10,310,794.66 $10,320,190.11 }° $10,429,025.17 | $10,617,574.45
~ 7 ==

- b e = \_Ieierjo_,?awimén!adénv ~ ConstructoraGEA.de Toro . ;
TerratMtgf,&ds:RL.:!et.v. Asadcingenierfa,.sf\..dec.v. | Construcién, SAde CV. SA.deCV. c_orpmacidnhﬁ;io,s,l.\.de c,v.:

$6,667,265.05 77.6933%| $7,095,175.50 56,611,868.06
$1,279,710.73 17.4695%| $1,595,361.85 $2,223,602.26
$980,412.49 4.8372% $441,746.08 $330,551.87

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.9141%|  $6,046,688.86 63.2541%| $5,723,088.46 74.6833%|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.9792%| $1,715,054.94 17.1841%|  $1,554,780.74 14.3347%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.1067%| $1,274,751.38 195617%| $1,769,899.49, 10.9821%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,036,495.18 | 100.0000%| $9,047,768.69 $8,92738827 | 1000000%| $9,132,283.43 $9,166,022.19
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 705737%|  $637,73890)  BO0000N|  $723,82150) $80346090  7.4485%| 367805835 $610,856.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 019568%|  $1393054)  030042%  $2935.81 $3892341)  0am3oTx|  $11,18124
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%  $969,31646]  9.50000%|  $931,089.87 SO76,977.66| _ 10.00000%| _ $982152.30
. PRESUPUESTO TOTAL $10,716,324.45 $10,786,004.94 $10,801,584.56 $10,858,277.95
L = L ~ —'_’_wvl

IRL Asesoriay Servicios, SA. ambda Consultoriay Proyectos y Edificaciones 2

deCV. deCV.  Construcdén, S.A.de € Capheus, S.A. de CV.

67.4770%| $6,193,402.69] 66.3607%| $5,967,837.20 66.3545%| $6,027,331.17 71.7216%%|
20.8540%| $1,914,089.26 19.3280%| $1,738,170.97 19.2906%|  $1,752,266.44 21.2429%
11.6690%| $1,071,041.12 14.3114%|  $1,287,025.77 14.3549%|  $1,303,934.54 7.0356%

. IMPORTE POR MATERIALES 69.4889%| $6,733,427.09
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.9537%| $1,352,100.35
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.5574%|  $1,604,400.10

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,689,927.54 | 100.0000%| $9,178,533.07 100.0000%| $8,993,033.94 100.0000% $9,083,532.15 100.0000%| $7,629,031.01 /
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $581,395.65 9.65888% ALER 8.00000% $719,442.72 $726,682.57 1355700%| $1,034,267.73 /
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 242917%( 82 E 0.13232% $12,85155 - $12,963.22 0.35121%|

. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% $616,279.39 5.71429% . 12.50000%| $1,215,666.03 $1,178,781.35 26.74000%
. PRESUPUESTO TOTAL $10,942,528.61 $10,953,208.31 10,996,353 .87 $11,057,080.95 $11,073,538.14
- Ve / ~ P

: s Constructiones ¢ Ingenlerfa el ‘Costostye.ctos y Obras RDM,  Extra Construcdones, S.A. de ' Constructora Morante, S.A. de

! . Ciprés, SA.de C SA.deCV. o _ oy
. IMPORTE POR MATERIALES 74.6097%| 56,851,720.00 82.8562%| $7,887,102.81 60.4350%|  $5,016,223.98 57.4638%| $5,330,640.40
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2179%| $1,305,688.37 12.0800%| $1,149,898.14 25.2570%| 52,006,379.89 29.0443%| $2,694,303.31

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.1725%| $1,026,013.31 5.0638% $482,028.26 143080%| $1,187,596.67 13.4919%| $1,251,577.19 x

100.0000%| 59,183,421.68 100.0000%| $9,519,029.21 100.0000%] $8,300,200.54 100.0000%| $9,276,520.90
10.20000% $936,709.01 B.69132%| $827,329.29 7.50000%| $622,515.04 8.00000% $742,121.67
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13180%| $13,338.33 0.48946% $50,641.29 0.10600% $9,458.08| 0.12927%| $12,951.10]
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $1,013,346.90 7.62500% $792,771.23 25.60000%| $2,286,636.46 12.00000%|  $1,203,791.24 2
.- PRESUPUESTO TOTAL 11,203,737.22 $11,246,014.56 $11,275,068.6§, 2 $11,291,643.92
s 4 .

: . IMPORTE POR COSTO DIRECTO
MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

&
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

" samier Edificaciones, S. de
: CRL.deCV.
| CVilla,SA.deCV. decv.

PARCIAL  DE| $259,294.67 $215,629.02 $462,110.64 $749,372.06

: LT g . Constructorae i
| Medgar Construcciones, S.A.  Organizaddn Moderna de y o R
Fllﬁ.l!ROS : (_ie o . : Céi'lstr'ucmres. Shdety. Inmodbiliaria Especializada rup.o VyCG, SA, f‘ta C.V.

15.  INSUFICIENCIA

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $120,465.19) $274,480.91 $163,190.22 $351,927.75

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5$494,563.46/ $17,911.78 $154,035.53 $390,178.12

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $77,045.12 $105,155.50 $0.00 $199,719.37

INDIRECTOS s o

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,834.05, $7,576.94 $15,892.34 $0.00]

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $962,202.49 $620,754.16 $795,228.73 $1,691,197.31

15+16+17+18+19 L )

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $19,918.35 $61,308.94 $46,469.83] $206,096.54

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

2 22, CALIFICACION SOLVENTE 7 SOLVENTE SOLVENTE 2 SOLVENTE SOLVENTE

4 Ve . f

Pixide Cansiructora_. SA.de  Grupo Construcior Casme,
: AVE : CSA.decyV,

e il el Miande Mayar Corparative de Construcdonas y Pisos de

Sl | ingenlarias, S.A.de CV.  Concreto Zumer, SA da CV. |

DE 5517.4524 5$0.00| 5392,52.37 $45,669.93| 5705,550.87

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $368,391.61 $0.00| $0.00| $123,099.72 $269,148.62
DE OBRA ; - -
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $215,576.15 $522,599.91] $0.00 50.00 $0.00]
M.AI]UI NARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,622.15 $143,582.59| $0.00 $37,713.83 $101,076.03
INDIRECTOS
35, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 56,252.89 50.00| $15,505.84 5$10,820.62 $0.00
FINANCIAMIENTO o
20. INSUFICIENCIA TOTAL:, $1,457,249.05 $666,182.50 5$408,133.22 $217,304.10 $1,078,775.52
15+16+17+18+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $580,413.80| 5376,465.72 $495,442.71 $701,784.69 -5$47,318.84|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
EZZ. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE = SOLVENTE |- INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
P - < 7 &
e o A";’:;:’:;“;:;"r::::“:: Desorrolladoraan ingenleris | Proyectasy Canstrucdiones ' Constructoray Urbankadora | Dommont Constricdones, SA.
gk foa ey i1 Opus,SA. de CV, . BelasA.deCV. [ sanser,SA.deCV. | . de V. :

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $725,210.38 50.00 50.00 5$625,938.11]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 50.00] $497,458.04 $0.00) $444,731.27 5391,198.11
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $41,243.87 $0.00] $178,077.64 $0.00) 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,991.63 $7,892.30| 56,015.16 50.00) $7,938.21
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $142,951.22 $1,230,560.72 5422,678.11 $444,731.27 $1,025,074.44)
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5483,192.75 $790,113.17 $520,621.96 $658,976.58| $1,085,742.08|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE

$89,715.72 $0.00| $238,585.31 50.00] 50.00

SOLVENTE P SOLVENTE o
=

SOLVENTE SOLVENTE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 Velero Pavimentacién Yo cmmdou GEA. de Toro
Construccion, S.A de CV. . SA.deCV.

RUBROS Terra Civitas, S.de RL.de CV.  Asadcingenieria, SA, de CV Corporacian Misio, S.A. de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $217,013.08| $0.00, $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00| $20,912.72 $295,982.73, $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00| £0.00] $0.00 $468,821.03 $580,015.24
MAQUINARIA Y EQUIPO .
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $61,292.13 $0.00| $0.00 $20,972.69 $84,174.27,
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,219.13 $0.00 $0.00| $9,968.43 50.00
FINANCIAMIENTO } .
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $63,511.26 $237,925.80 $295,982.73 $499,762.15 $664,189.51
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $905,805.20 $693,164.07 $680,994.93 $482,390.15 $321,558.77
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
'2.24 CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE Z SOLVENTE

7 = v 7 v

sorfay Servidos, 5.A. Lambda Consultorfay l?rcva:l.o- y Edificaciones
C o deCV. .~ . Construccidn, 5.A. de cv. S £ A de CV.

_ RUBROS Bul Constricciones, S.A. de CV. Anipe c‘“";:"::f Sf".‘f“- S LR

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00| 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $223,593.11, 50.00 $0.00 $0.00
DE OBRA )

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $117,635.38 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $21,149.67 $0.00 $8,298.12 $8,186.45
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $362,378.16, $0.00 $8,298.12 $8,186.45
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $253,901.23 $585,118.98 $1,207,367.91 $1,170,594.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE ; SOLVENTE SOLVENTE

Constructiones e Ingenleria el Costos Proyectasy Obras RDM, Extra Construcdones, S.A. de Constructora Morante, S.A. de
. oty e o

15.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 50.00 $0.00 $923,877.56 $609,461.14]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5$270,005.09) $425,795.32 $0.00 $0.00)
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $0.00 5428,538.85 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $76,515.99 50,00,
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $7,81133 $0.00 $11,691.59 $8,198.57
FINANCIAMIENTO ) )

20. INSUFICIENCIA TOTAL; $277,816.42 5854,334.17 $1,012,085.14, 5617,659.71
15+16+17+18+19 -

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $735,530.48 -$61,562.94 $1,274,551.31 $586,131.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE P

P F #
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,213,245.47 $10,687,364.75 CUMPLE SOLVENTE
2|Organizacion Moderna de Constructores, $9,255,164.14) $10,735,990.40 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV,
3[Constructora e Inmobiliaria Especializada $9,305,414.99 $10,794,281.39 CUMPLE SOLVENTE
C.villa, S.A. de C.V.
4|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $9,401,950.24 $10,906,262.28 CUMPLE SOLVENTE
5|GrupoVyCG, S.A.de C.V. $9,672,482.75 $11,220,079.99 CUMPLE SOLVENTE
6|Pixide Constructora, S5.A. de C.V. $9,776,140.08 $11,340,322.49 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. $9,780,412.55 $11,345,278.56 CUMPLE SOLVENTE
8lJosé Luis Frausto Miranda $9,988,929,78 $11,587,158.54 CUMPLE SOLVENTE
9|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $10,160,798.22 $11,786,525.94 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
10| Construcciones y Pisos de Concreto $10,250,839.37 $11,890,973.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
Zumer, S.A. de C.V.
11lInfraestructura, Pavimentos, Asfaltosy $10,310,794.66 $11,960,521.81 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
12|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $10,320,150.11 $11,971,420.53 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13]Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $10,429,025.17 $12,097,669.20 CUMPLE SOLVENTE
c.v. 2
14|Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. $10,617,574.45 $12,316,386.36 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
15|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $10,678,811.53 $12,387,421.37 CUMPLE SOLVENTE
16(Terra Civitas, S. de R.L.de C.V. $10,716,324.45 $12,430,936.36 CUMPLE SOLVENTE
2 17|Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. $10,786,004.94 $12,511,765.73 CUMPLE SOLVENTE
18|Velero Pavimentacién y Construccién, S.A $10,801,584.56 $12,529,838.09 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
19| Constructora G.E.A. de Toro S.A. de C.V. $10,858,277.95 $12,595,602.42 CUMPLE SOLVENTE
20|Corporacion Misio, S.A. de C.V. $10,898,504.33 $12,642,265.02 CUMPLE SOLVENTE
21{Bul Construcciones, S.A. de C.V. $10,942,528.61 $12,693,333.19 CUMPLE SOLVENTE
22|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,953,208.31 $12,705,721.64 CUMPLE SOLVENTE
23])&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. $10,996,353.87, $12,755,770.49 CUMPLE SOLVENTE
24|Lambda Consultoria y Construccién, S.A. $11,057,080.95 $12,826,213.90 CUMPLE SOLVENTE
25|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. $11,073,538.14 $12,845,304.24 CUMPLE SOLVENTE
26| Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. $11,203,737.22 $12,996,335.18 CUMPLE SOLVENTE
27|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de $11,246,014.56 $13,045,376.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
28|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $11,275,068.66 $13,079,079.65 CUMPLE SOLVENTE
29|Constructora Morante, S.A. de C.V. $11,291,643.92 $13,098,306.95 CUMPLE SOLVENTE
La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter d 2

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

2 La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
i Vet Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, -€n el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V., /6ara ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Andador - Malecén sobre la margen sur del Rio Santiago, en la cabecera
municipal de Poncitlan, Jalisco, por un monto de $10,687,364.75 Kiiez millones seiscientos ochenta y siete
mil trescientos sesenta y cuatro pesos 75/100 M.N.);1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,206,209.43 (tres millones
doscientos seis mil doscientos nueve pesos 43/100 M.N.). -
¢

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020, -al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 11:55 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes 2
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales,{omando como fecha de inicio e
dia 10 de octubre de 2029/\'( de terminacion el dia 07 de enero de 2021. 7

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 1368
horas del dia 08 de octubre de 2020,-en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

2 )

2 (’\_\\

rq. Elida/lvette Aguirre Rochin .~
Directora de Licitacién
2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 1-3

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

-
Grupo Vy CG, S.A. de C.V.
Pixide Constructora, S.A. de C.V. 13

Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de
C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. ( 2

Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacién y Construccién, S.A de C.V.

1-2-3

Constructora G.E.A. de Toro S.A. de C.V.

Corporacion Misio, S.A. de C.V. 1

Bul Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.v.

J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. 3

Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.,

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Morante, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.

2
Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de
C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.V.

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

~ TESTIGO SOCIAL . -
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director/G)sy//nl/d /’acién y Contratacién------
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