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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020 _

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020, para
la contratacién de obra publica: Centro de Atencién Integral en Salud Mental Estancia Prolongada
(CAISAME) El Zapote, municipio Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 1. ‘

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, ca rgos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Constructora Pecru, S.A. de C.V. -

Femarco, S.A. de C.V.

Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Estuco, S.A.de C.V. -

Tecnélogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V:

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V:~

Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V-
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19 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V-

20 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.-

21 Construtag, S.A. de C.V. [,\
22 GSS Construcciones, S.A. de C.V.* '
23 Construcciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de C.V.

24  Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.

25 Rivera Construcciones, S.A. de C.V."

26 Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de C.V:
27 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. -

28 Constructora Nantli, S.A.de C.V.

Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.

30 Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.\. '

31 JT Opus,S.A.de C.V.,

32 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.”~

33 Constructoray Comercializadora Realiza, S.A. de C.V..—

34 Proyejal, S. de R.L. de C.V:

35 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.”

36 Construmak Total Rast, S.A. de C.V.

37 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.-"

38 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.~

39 Mega Geotecnia, S.A.de C.V. -

40 Neoingenieria, S.A. de C.V._~ _ P

41 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

42 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V:

43 Constructora TGV, 5.A. de C.V.

44 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. -

45 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. .-

46 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

47 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.~ N

48 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V."

49 Constructio Gerens, S.A. de C.V.

50 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

51 Seliv Asociados, S.A. de C.V. -

52 Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.

53 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V:

54 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. —

55 Procourza, S.A.de C.V. <

56 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. en Asoci
Flores Bonilla

57 Maximus Construcciones, S.A de C.V. en Asociacién en Participaciéon con Mario Alberto Flores
Bonilla *

con Mario Alberto

Con fecha del dia 21 de sept‘iémbre de 2020, a las 15:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada )
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas

recibidas

proposiciones recibidas en el acto 3D -

proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 D)

proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
-1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $14,506,051.32
2 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $15,355,524.34
3 Lneg?\;(.erfa y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Se acepta $15.509,623.71
4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 Eilri_a Constructora y Comercializadora, S.A. de T $15,820,178.26
6 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,419,617.05
7 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $14,382,711.44
8 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $13,704,150.69
10 | Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V. Se acepta $14,788,196.57 )
11 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 |Estuco, S.A.de C.V. Se acepta $14,599,935.02
13 |Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Preszir;:c:au:::ar;a de $0.00
14 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $14,323,314.09
15 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $15,166,549.94
17 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmics
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-532-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
20 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $14,622,575.54
21 |Construtag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 (C:(Lnstruccmnes Hidraulicas Guadalajara, S.A. de No se presenté $0.00
- ,Etz/rporatwo Chavez Constructor, S. de R.L. de i s& presents $0.00
25 |Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,922,711.37
- (C:c:/nstructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de Se acepta $14,065,021.37
27 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
28 | Constructora Nantli, S.A.de C.V. / Se acepta $15,044,290.34
Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, ;
29 SA deCV. No se presentd $0.00
30 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. Se acepta $18,166,493.58
31 |JT Opus, S.A.de C.V. Se acepta $13,289,239.03
32 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $14,012,465.04
33 gc:/nstructora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $14,265,781.29
34 | Proyejal, S. de R.L.de C.V. Se acepta $14,599,015.21
35 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
36 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. Se acepta $14,737,146.20
37 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,835,336.16
38 ' | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $12,786,142.26
2 39 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
40 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
41 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $14,420,618.72
42 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,

/ SA deCV. Se acepta $14,000,077.03
Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $14,336,079.
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. |- Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

Flores Bonilla

46 | Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. Se acepta $13,787,715.36
47 gl\s/eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se acepta $14,455,625.78
A8 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. No se presentd $0.00
de C.V.
49 | Constructio Gerens, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
50 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
51 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
52 | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
53 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $15,016,825.91
54 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,901,290.53
55 | Procourza, S.A. de C.V. Se acepta $15,363,198.11
M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. en
56 | Asociacion en Participacién con Mario Alberto No se presentd $0.00
Flores Bonilla
Maximus Construcciones, S.A de C.V. en
57 | Asociacién en Participacion con Mario Alberto Se acepta $17,097,843.08

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

(VA

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco ;%m la Reactivacion Econémica,

- Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $12,786,142.26
2 |Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $12,922,711.37
3 |JTOpus, S.A.de C.V. $13,289,239.03
4 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $13,419,617.05
5 |Femarco, S.A. de C.V. $13,704,150.69

|
R\l




Plan Jalisco para la

Econémica, hreritiea”
GPBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
6 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $13,787,715.36
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $13,835,336.16
8 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $13,901,290.53
9 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $14,000,077.03
10 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $14,012,465.04
11 | Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de C.V. $14,065,021.37
12 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $14,265,781.29
13 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $14,323,314.09
14 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $14,336,079.40
15 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $14,382,711.44
16 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $14,420,618.72
17 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $14,455,625.78
18 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,506,051.32
19 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. $14,599,015.21
20 | Estuco, S.A. de C.V. $14,599,935.02
21 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $14,622,575.54
22 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $14,737,146.20
23 | Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V. $14,788,196.57
24 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $15,016,825.91
2 25 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $15,044,290.34
26 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $15,166,549.94
27 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $15,355,524.34
28 | Procourza, S.A. de C.V. $15,363,198.11

29

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

$15,509,623.71

30

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

$15,820,178.26

31

Maximus Construcciones, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con Mario
Alberto Flores Bonilla

$17,097,843.08

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. 2

2

erno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacio
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 21 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1.- Mayar

Corporativo de 2.- Rivera 4.- Mantilla &

losilaitaE S Construcciones, 3 j;:)zu;, e Delgado Asociados,
B B S.A. de C.V. i S.deR.L.deC.V.

de C.V.

5.- Femarco, S.A. de

DOCUMENTOS CV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay |
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
2 Legal, anexando copia

simple por ambos lados 2

" de la identificacién

oficial vigente con

fotografia para su

cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién puiblica
Rt i AR SEcni i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y

Contratacién... 2

2
-
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- JT Opus, S.A.
de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.de C.V.

5.- Femarco, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
"de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econémica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar s z
Corporativo de & Rm?ra 3.- JT Opus, S.A. 4.- Mantttl? &
inwenieride S A Construcciones, decCV Delgado Asociados,

: dacN. S.A.deC.V. e S.deR.L.de C.V.

5.- Femarco, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido 2
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8,-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Rivera 4.- Mantilla &

_ ~JT A, E
Construcciones, ged dggu\:' A Delgado Asociados,
S.A.deC.V. 4 S.deR.L.deC.V.

5.- Femarco, S.A. de

DOCUMENTOS
C.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado 2
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proposicion...

Documento T16.- \
Tarfetas du bisios:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.- \ 2

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE \-
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
2 de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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Plan Jalisco para la
a® -
Reactivacion & Infraestructura
y Obra Publica

Econémica 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- IT Opus, S.A.
de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.deCV.

5.- Femarco, S.A. de
C.V,

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reacti

CUMPLE

CUMPLE
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Reactivacién

Econémica_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- IT Opus, S.A.
de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.de C.V.

5.- Femarco, S.A. de
c.Vv.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificaci6n de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiv

NO CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Econémicuq-.

Reactivacion

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.-

. Infraestructura

Rhino77, 5.A. de
C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Terra Civiias, 5
de R.L. de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa,S.A. de C.V.

10.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
Cc.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporgionados por la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

para la Reactivacion

CUMPLE

CUMPLE




Plan Jalisco para la
- s
Reactivacion

! H i N Infraestructura
Econémicn.'-g i J(XLLSCO m

y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B 7.- Mospal i 4 Constr:l{ct?ra 8olien. Constructora
: Infraestructura y 8.- Terra Civitas, S. Inmobiliaria
DOCUMENTOS % -yt Construcciones, Sy Laguna Seca, S.A. de
Rhino77, S.A. de S.A. de CV deR.L.deC.V. Especializada cv
C.V. et L C.Villa, S.A. de C.V. e

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las \

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se

tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su /
desconocimiento o 2
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy

adminkstrat voxal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE p
de la Ley de Obra 1;
Piblica del Estado de r
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su \! -
reglamento... !
|

Documento T8.- |
Relacién de contratos \
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procediniiento
construgtivo de
ejecucidn de los
trabaj

2 Pagina 14 de 59




Plan Jalisco para la
- L]

Reactivacion

Econémica K

& Infraestructura
: y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- =
7.- Mospal 2. Lonstuctor 10.- Constructora
Infraestructura

z 8.- Terra Civitas, S. Inmobiliaria
ROCUMENTOS Rhino77, 5.A. de Cosn ::r::c(l:oces, deR.L.de C.V. Especializada Laguna Sce;a, A e

C.V. C.villa, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de/conceptos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE LY CUMPLE

o para la Reactivacion Econg



Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica -

lisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.-
Infraestructura
Rhino77, S.A. de
C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Terra Civitas, S.
deR.L. de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
Cc.v.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

para la Reactivacior

CUMPLE
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Plan Jalisco para la
L] . s

Reactivacion

Econémicu_l-.

i N Infraestructura
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- 9.- Constructora e
Infraestructura 7.- Mospal 10.- Constructora

: ¢ 8.- Terra Civitas, S. Inmobiliaria
POCUMEN & Rhino77, S.A. de Co: :tr:zc(l:o\r;es, deR.L.de C.V, Especializada taguna Scec\:,a, e

cV. C.Villa, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para 2
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los

trabajos realizados por
el licitante y su 2
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un ~
5% (cinco por ciento).., t

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los carfos

o perfiles de cada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Econdomica o7

Reactivacién

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- .
_Infraestructura
Rhino77,5.A. de

C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Terra Civitas, S.
de R.L.de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de\
C.v.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Constructora
de Inmuebles
Tecnolégicos,

S.A.deC.V.

12.- Constructora
y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C\V.

13.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
C.V:

14.- Construcciones
y Edificaciones
Bato, S.A.de C.V.

15.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econbmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plandatisca para la Reactivacion

CUMPLE

|

CUMPLE
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Plan Jalisco para la
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Reactivacion

Econémicn‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisc

BCEIERNG GE ERTALC

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora

de Inmuebles
Tecnolégicos,
S.A.deC.V,

12.- Constructora
Yy
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

13.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
C.v.

14.- Construcciones.
y Edificaciones
Bato, S.A.de C.V.

15.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




Plan Jalisco para la

Reactivacion m Infraestructura
- y Obra Pablica

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$1: Condtridala 12.- Constructora :
delnruchlcs y 13.- M.&.D 14.- Construcciones
DOCUMENTOS Comercializadora | Ingenieros, S.A. de y Edificaciones

Tecnoldgicos, 4
peos Realiza, S.A. de C.V. Bato, S.A. de C.V.
S.A.deC.V. CV

15.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

2
propuesto por el 2
B -
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
de Inmuebles
Tecnoldgicos,

S.A.deC.V.

12.- Constructora
Yy
Comercializadora
Realiza, S.A. de
c.v.

13.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
G

14.- Construcciones
y Edificaciones
Bato, S.A. de C.V.

15.- Constructora

Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eccmémicu_.-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

0]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora

 de Inmuebles

Tecnoldgicos,
S.A.deC.V.

12.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
Cc.v.

13.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
c.V.

14.- Construcciones
y Edificaciones
Bato, S.A. de C.V.

15.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidén de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificaci6n de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




Plan Jalisco para la

Reactivacion ‘a Infraestructura
y Obra Piblica

Eeonémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Constructora
11.- Constructora e i
i y 13.- M.&D 14.- Construcciones
de Inmuebles i : S 15.- Constructora ™\
DOCUMENTOS : Comercializadora | Ingenieros, S.A. de y Edificaciones o
Tecnoldgicos, : Ramicor, S.A. de C.V.
Realiza, S.A. de C.v. Bato, S.A. de C.V.
S.A.deC.V. cV

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que 2
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacidon de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

2
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Plan Jalisco para la

Reactivacion & Infraestructura

y Obra Piblica

Econémica L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tektén 17.- Disefio e - 18.- Grupo ;
DOCUMENTOS Grueo In-gemena de Constructor 19.- Proyejal, S. de | 20.- Estuco, S.A. de
Empresarial, S.A. | Pavimentos DIP, Gleoss, S.A. de R.L.de C.V. C.V.
de C.V. S.A.deC.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestaci6n bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos -~ econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2

sido consideradas en la
elaboracién de la {\
propuesta...

Documento T4.-

2 Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémion_l-'

yJalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Tektdn
Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

17.- Disefio e
Ingenieria de Constructor
Pavimentos DIP, Gleoss, S.A. de

S.A.deC.V. C.V.

18.- Grupo
19.- Proyejal, S. de
R.L. deC.V.

20.- Estuco, S.A. de

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

c.v. \: 3/
2

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE (

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 25 de 59




Plan Jalisco para la

Reactivacion ﬁ Infraestructura
2.1y Obra Publica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tekton 17.- Disefio e 18.- Grupo
Grupo [Ingenieria de Constructor 19.- Proyejal, S. de | 20.- Estuco, S.A. de
Empresarial, S.A. | Pavimentos DIP, Gleoss, S.A. de R.L.de C.V. C.V.
de C.V. S.A.de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado

y cuantificado del 2
Sommitfte e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de biiskos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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& Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tekton 17.- Disefio e 18.- Grupo
Grupo Ingenieria de Constructor 19.- Proyejal, 5. de | 20.- Estuco, S.A. de
Empresarial, 5.A. | Pavimentos DIP, Gleoss, S.A. de R.L.de C.V. C.V.
de C.V. S.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.- 2

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga 2
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitaciénde la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
2 constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco parals
Pagina 27 de 59



Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémleu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
¥ Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Tektdén
Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

17.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

18.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

19.- Proyejal, 5. de
R.L.de C.V.

20.- Estuco, S.A. de
C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econ
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Plan Jalisco para la

Ecnnémicn_;,

Reactivacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

22.- Construmak
Total Rast, S5.A. de
C.V.

23.- Constructora
G.E.A. de Toro,
S.A.de C.V.

24.- Napreco Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

Y
25.- Constructora

Nantli, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivai
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

22.- Construmak
Total Rast, S.A. de
c.Vv.

23.- Constructora
G.E.A. de Toro,

S.A.de C.V.

24.- Napreco Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

25.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

tr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

22.- Construmak
Total Rast, 5.A. de
C.V.

23.- Constructora
G.E.A. de Toro,
S.A.deC.V.

24.- Napreco Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

25.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
ropuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

22.- Construmak
Total Rast, S.A. de
CV.

23.- Constructora

G.E.A. de Toro,
S.A.deC.V.

24.- Napreco Grupo
Constructor, S.A. de
c.v.

25.- Constructora
Nantli, 5.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo
Constrittor 22.- Construmak | 23.- Constructora | 24.- Napreco Grupo

25.- Constructora
DOCUMENTOS Total Rast, 5.A. de G.E.A. de Toro Constructor, 5.A. de
G , S.A. , e ! i
unema, S.A. de cV. SA de C.V. CV. Nantli, S.A. de C.V,

C.V. -

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es 2
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
2 identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Edificacién y
Caminos Alpe,
S.A.deC.V.

27.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

28.- Procourza,
S.A.deC.V.

29.- Ingenieriay
Soluciones Civiles

de Occidente, S.A.

de C.V.

30.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Edificacién y
Caminos Alpe,
S.A.deC.V.

27.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de

C.V.

28.- Procourza,
S.A.deC.V.

29.- Ingenierfay
Soluciones Civiles

de Occidente, S.A.

deC.V.

30.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.de C.V.

N

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pudblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TS.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Gotop 29.- Ingenieriay 30.- Kelia
Construcciones y 28.- Procourza, Soluciones Civiles Constructora y
Proyectos, S.A. de S.A.de C.V. de Occidente, S.A. | Comercializadora,
C.V. de C.V. S.A. de C.v.

26.- Edificaciény
DOCUMENTOS Caminos Alpe,
S.A.de C.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de \
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarla a utilizar por
el licitante en la
integracioén de su

propuesta...

|

\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Edificacion y
Caminos Alpe,
S.A.deC.V.

27.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

28.- Procourza,
S.A.deC.V.

29.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

30.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolia el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

%

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Edificacion y
Caminos Alpe,
S.A.deC.V.

27.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

28.- Procourza,
S.A.deC.V.

29.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

30.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA ¢

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiemo de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Maximus
Construcciones;
S.AdeC.V.en 32.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Asociacién en Milenio, S.A. de
Participacién con c.v.
Mario Alberto
Flores Bonilla

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inseripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Maximus
Construcciones,
S.AdeC.V.en
Asociacién en
Participacién con
Mario Alberto
Flores Bonilla

32.- Grupo Nuevo
Milenio, S.A. de
Cc.v.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Maximus
Construcciones,
S.AdeC.V.en
Asociacion en
Participacién con
Mario Alberto
Flores Bonilla

32.- Grupo Nuevo
Milenio, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE

(0}

Infraestructura
y Obra Pdablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Maximus
Construcciones,
S.AdeCV.en
Asociacion en
Participacién con
Mario Alberto
Flores Bonilla

32.- Grupo Nuevo
Milenio, S.A. de
c.v.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Maximus
Construcciones,
S.AdeCV.en 32.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Asociacién en Milenio, S.A. de
Participacién con c.v.
Mario Alberto
Flores Bonilla

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su o)
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE

n Econd
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Maximus
Construcciones,
S.AdeC.V.en 32.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Asociacidn en Milenio, S.A. de
Participacion con C.V.
Mario Alberto
Flores Bonilla

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de 2
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Mantilla &
Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los (
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que-en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-003"
-y descripcién “Excavacion de cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tio Il incldye: [

de Licitacion Publica y el artigdlo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco
Municipios v articulos 92 y'94 {

o para la Reactivacion Econdmica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-122" ¢~
y descripcion “Excavacién por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo ll, incluye: acarreo del
material a banco de obra para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.” el licitante omite
considerar lo sefialado en el concepto de trabajo ya que considera retroexcavadora cuando se indica que
los trabajos se deben realizar por medios manuales.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y~
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en Ia
convocatoria y bases de licitacidn publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $12,786,142.26

2 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $12,922,711.37

3 [JT Opus,S.A. de C.V. $13,289,239.03

4 |Femarco, S.A. de C.V. $13,704,150.69

5 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $13,787,715.36

6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $13,835,336.16 { 2
7 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $13,901,290.53 /

8 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $14,000,077.03 ‘ ‘

9 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $14,012,465.04 .

10 |Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de C.V. $14,065,021.37

11 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $14,2§(§,781.29[

12 |M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $14,323)314.0p

13 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A}«\de C.V. $14,3361ﬁ%/40 2
14 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. / r $14,382,\71.1f1\,\14

15 | Tekton Grupo Emp
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
16 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $14,455,625.78
17 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,506,051.32
18 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. $14,599,015.21
19 |Estuco, S.A. de C.V. $14,599,935.02
20 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $14,622,575.54
21 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $14,737,146.20
22 | Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V. $14,788,196.57
23 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $15,016,825.91
24 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $15,044,290.34
25 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $15,166,549.94
26 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $15,355,524.34
27 | Procourza, S.A.de C.V. $15,363,198.11
28 | Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $15,509,623.71
23 | Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $15,820,178.26
30 mzzﬁouilgfgssggsﬁi:nes, S.A de C.V. en Asociacion en Participacidn con Mario $17,097,843.08 5
31 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $18,166,493.58

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedic a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2 Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo X
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco/y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos et
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de
el licitante serd motivo de des ' 2 i
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.,’no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo; )

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentario de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y BaSES de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalis
Municipios.

2
Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico qu
licitante Femarco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y ba
licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente: 2

Documento E13.- Analisis de costo indirecto: Yos costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada
en el afio fiscal inmediato anterior; y

. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y
gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa con
la firma autégrafa del representante legal y de forma digital en pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el documento E13 “Analisis de costo indirecto”, propuesto
por el licitante este considera como gastos de campo un periodo de ejecucidn de trabajos diferente al
establecido y sefialado dentro de la convocatoria y bases de licitacién publica, ya que este considera 2.35
meses de ejecucion de trabajos debiendo ser un plazo de 90 dias. /

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar s
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales; 7N
Il. Importe por mano de obra; [\
Ill. Importe por maquinaria y equipo; \
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;y
VII. Presupuesto total.

an Jalisca para la Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptab
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

Centro de Atencién Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, municipio
Tlajomulco de Zafiiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 1.

Infraestructura

Obra Piblica

~ Presupuesto
.~ Autorizado

$16,136,000.00

+

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
- IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

- EMPRESA

- IMPORTEDELA _
~  PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA

15%
$11,022,536.43
$15,660,770.33
$12,528,887.67

$14,408,220.82
$10,649,554.52

IMPORTEDE LA

~ RESULTADO DE LA
'EVALUACION

~N b

0 ®

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-4
24
25
26
27

28

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Rivera Construcciones, S.A. de C.V.
JT Opus, S.A. de C.V.

Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de C.V.
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Estuco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Construmak Total Rast, S.A. de C.V.

Constructora G.E.A. de Toro, S.A.de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.
Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
Procourza, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.V.

Maximus Construcciones, S.A de C.V. en As
Participacién con Mario Alberto Flor i
Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

$11,022,536.43
$11,140,268.42
$11,456,240.54

$11,885,961.52
$11,927,013.93
$11,983,871.15
$12,069,031.92

$12,079,711.24
$12,125,018.42
$12,298,087.32
$12,347,684.56
$12,358,689.14
$12,398,889.17
$12,431,567.86
$12,461,746.36
$12,505,216.66
$12,585,357.94
$12,586,150.88
$12,605,668.57
$12,704,436.38
$12,748,445.32
_$12,945,539.58
$12,969,215.81
$13,074,612.02
$13,237,520.98
$13,244,136.30
$13,370,365.27

$14,739,519.90

$15,660,770.33

$12,786,142.26

$12,922,711.37
$13,289,239.03

$13,787,715.36
$13,835,336.16
$13,901,290.53
$14,000,077.03

$14,012,465.04
$14,065,021.37
$14,265,781.29
$14,323,314.09
$14,336,079.40
$14,382,711.44
$14,420,618.72
$14,455,625.78
$14,506,051.32
$14,599,015.21
$14,599,935.02
$14,622,575.54
$14,737,146.20
$14,788,196.57
_$15,016,825.91
$15,044,290.34
$15,166,549.94
$15,355,524.34
$15,363,198.11
$15,509,623.71

$17,097,843.08

$18,166,493.58

B para la Reactivacién Economica

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPT/
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTAf
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
| _ _SEACEPTA _
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; '
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

|

2

~ IMPORTE = IMPORTE

L e YRR mostone
 RUBROS. o omos wem L L

__ PROPUESTO

10. MATERIALES

$5,284,598.15| $7,387,363.23 $6,462,011.36| )
11. MANO DE OBRA $1,725,845.43| $3,588,128.71 $2,566,094.52
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $452,054.87| $1,713,461.51 $1,336,730.46}
13. COSTOS INDIRECTOS $555,718.15| $1,562,925.47 $850,203.69
14. FINANCIAMIENTO $5,483.21 $103,753.75 $30,015.51

Maysi'cnrporatlvod: @ imvgfaCmnrumunen.iA.&a = 7 :
Ingenlerias, SA.de CV. oV HOn A B OV oy . saoy

1. IMPORTE POR MATERIALES §5,284,598.15 61.5462%| $5,640,600.42| 55.8747%] $5,494,882.90 B $6,537,813.76|  56.5162%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $2,418,362.21 26.3992%| $2,419,436.18 29.8110%| $2,931,708.22| £ $2,470,391.07 30.0934%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO $1,566,064.84 12.0546%| 51,104,785.65 14.3143%| $1,407,712.67 X $939,797.87 13.3904%

] -_!n&ug;‘tﬁfr.l.ure Rhino77, = Mospal Constructiones,

$9,269,025.20 100.0000%| $9,164,822.25 | 100.0000%) $9,834,303.79 $9,948,002.70 | 100.0000%
$694,896.04| #10,30000% $943,976.69 6.12944% $602,787.75 z $895,320.24 . ,155.
$6,888.06 / ! 0.32000% $32,348.16 0.15890%| $16,584.54 2

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $997,080.93 9.30000% $943,126.68 9.04948%| $946,003.33
IQ. PRESUPUESTO TOTAL 11,022,536.43 $11,456,240.54 $11,885,961.52
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Canstructoray
Comerciglizadora Realiza, $.A.
de CV. L
61.7249 $6,432,815.86
22.7104% $2,366,819.85
15.5647%|  $1,622,113.65

g " 5] Canstructora e Inmobiliaria
Terea Civitas, 5. de R.L.de C.V. Especializads CVilla, S.A, de

: LV
1. IMPORTE POR MATERIALES 56.6411% $5,723,913.67 65.8663%| $6,532,885.50) 62.8266%| $6,370,779.30 63.4548%|  $6,411,663.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.6856% $2,797,787.66 24.7280%| $2,452,621.29 24.8275%| $2,517,573.94 24.3698%|  $2,462,397.56)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.6733%| $1,583,880.93 9.4057%|  $932,890.24 12.3459%|  $1,251,909.66 12.1755%|  $1,230,244.82

‘Constructora Laguna'san', S.'A.. Constructora de Inmuebles
de CV, © . . Tecmoldgicos, S.A, de CV,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,105,582.26 100.0000%| $9,918,397.03 100.0000%| $10,140,262.90 100.0000%| $10,104,306.08 100.0000%| $10,421,749.36

7.04047% $711,480.49 10.00000%(  $991,839.70 7.44920% $755,368.46 8.40373%| $849,138.60 6.22563% $648,819.55
2 0.20778% $22,475.69 0.06250% $6,818.90 0.28371% $30,912.00| 0.13087% $14,334.77 0.39286% $43,491,28|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $1,083,953.84 10.00000%| $1,091,705.56 10.00000%| $1,092,654.34 10.00000% 10.00000%|  $1,111,406.02

9. PRESUPUESTO TOTAL $11,983,871.15 $12,069,031.92 $12,079,711.24 1

98,087.32

Cnnﬁrucﬂonesy Edificaciones
Bato, S.A.de CV.

Constructora Ramicor, S.A, de Téklt‘m Grtipo E_mpresnrlai, SA.  Disefo e Ingenieria de

.-a.augos. > M.E.D Ingenieros, S.A. de C.V, V. decV. ‘Pavimentos DIP, S.A. de C

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.1050% $6,572,317.91 64.4451%| $6,548,061.41 68.7645% $7,246,198.20, 60.0984% $6,169,411.57 68.5295% $7,146,553.30
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.4097%|  $2,400,066.01 29.0519%|  $2,951,868.06 25.8057%|  $2,719,333.35 25.4049%|  $2,607,941.99 18.0950%|  $1,887,031.54
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.4852%|  $1,280,037.47 6.5030% $660,750.67 5.4298% $572,174.00 14.4967%|  51,488,159.21 13.3755%|  5$1,394,856.19

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,252,421.39 100.0000%| $10,160,680.14 100.0000%| $10,537,705.55 100.0000%| $10,265,512.77 100.0000%| $10,428,441.03
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.42036% $555,718.15| 9.67770%|  $983,320.14 9.06286% $955,017.50 11.00000% $1,129,206.40| 8.81006%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15321% $16,559.15/ 0.30280% $33,744.03 0.17114% $19,668.65 0.40300% $45,920.72 0.86756%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.50000% $1,461,334.32 9.90000% $1,106,596.69| 7.16667% $825,055.12 8.00000%) $915,251.19) 8.33333%
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,347,684.56 $12,358,689.14 $12,398,889.17 $12,431,567.86

Grupo Construcior Gunema,  Construmak Tatal Rast, 5.4, de
S.A.de CV. i CV. 5 :

Grupo Construder '(s‘_f_ao;s, 5.4,
deCV,

Proyejal, 5. de RL. de CV. | Estuco,5.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.9748% $6,037,951.71 56.6075% $5,935,030.75 60.4331% $6,168,161.54 64.3174% $6,870,968.43 63.4626% $6,595,890.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.4878%|  $3,124,994.87 $2,899,411.19 22.8100%]  $2,328,127.32 21.9948%|  52,349,681.56 21.0729%|  $2,190,183.27
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.5374%|  $1,434,637.37 $1,650,083.05 16.7569%|  $1,710,304.76 13.6878%|  $1,462,252.97 15.4545%|  $1,607,277.51
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,597,583.95 $10,484,524.99 100.0000%| 510,206,593.62 100.0000%| $10,682,902.96 100,0000%| $10,393,351.58

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.90946% $732,235.82 $1,016,998.92|  15.31290%|  $1562,925.47 7.57451% $809,177.55 7.02974%|  $730,625.59
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14827% $16,798.72 $29,903.96 0.37840% $44,535.86 0.13098%| $15,052.33 0.26707% $29,708.81
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.65931%|  $1,096,005.06 £ 990,549.65 6.00000% $708,843.30 9.00000%|  51,035641.96|  13.33330%|  $1.487,154.41
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,505,216.66 $12,585,357.94 $12,586,150.88 $12,605,668.57 $12,704,436.38

Constructora GEA. de Toro, = Napreco Grupo Constructor,  Constructora Nantli, §.A.de  Edificacion y Caminos Alpe, 5. Gotop Construcciones y
SA.deCV. SA.de CV. bl A LE e R S § deCV. | Proyectos, SA.de CV,
3,38?.36.23 68.2115%|  $7,277,869.72 63.3483%|  $6,676,350.06 58.0627%|  $6,403,303.27 62.8023%|  $6,790,680.12

$2,831,872.45 16.1754%| $1,725,845.43 20.7899% $2,191,072.13, 28.1197% $3,101,112.07 21.3511% $2,308,652.11
$452,054.87 15.6131% $1,665,849.02 15.8617% $1,671,685.58 13.8176% $1,523,841.99 15.8466% $1,713,461.51

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

69.2265%
26.5373%
4.2362%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,671,290.55 100,0000%| $10,669,564.17 100.0000%| $10,539,107.77 100.0000%| $11,028,257.33 100.0000%| 510,812,793.74
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.46960% $797,102.72 7.26606%) $775,256.93 7.74578% $816,336.10 8.50000%) $937,401.87)  10.83302%|  $1,171,352.11 /
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 510,613.20 0.04791%) §5,483.21 0.26981% $30,638.12 0.20000% 5$23,931.32 0.67870% $81,336.40 ;
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $1,205,295.68|  12.50000%| 51,431 288.04 13.33333%|  $1)518,143.89| 8.50000%|  $1,019,115.19, 9.16667%|  51,106,002.94
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,748,445.32 $12,945,539.58 $12,969,215 81 $13,074,612.02 $13,237,520.98

inganieriay Soluciones Civiles

 Procourza, s.n de CV. . doOwidente,SA de €V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.7180% $7,263,656.78 61.8372%
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 21.2248% $2,382,177.31 31.7422%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.0572% $1577,721.74 6.4206%

100.0000%|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,223,555.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.29509% $931,004.06
5 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.85362% $103,753.75
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $919,373.52
9. PRESUPUESTO TOTAL 613,244,135.30
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

‘Mayar Corporativode a Construcciones, S.A. de : : nfraestructura Rhino77, ~ Mospal Construcdiones, |
“ingenierias, S.A. de C.V. ] : SA.de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $1,177,413.21 $821,410.94

$967,128.46 $0.00 $749,552.78
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $147,732.31 $146,658.34 50.00 $95,703.45 $0.00]
DE OBRA R
22 B INSUFICIENGA PARCIAL  DE $0.00| $231,944 81 $0.00 $396,932.59| $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $155,307.65) $0.00 5$247,415.94 $0.00 $116,048.67
INDIRECTOS - o )
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $23,127.45| $0.00 $13,430.97 $23,238.43 $12,704.39
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,503,580.62 $1,200,014.09| $1,227,975.37 $515,874.46, $878,305.85
15+16+17+18+19 N B B
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$506,499.69 -5256,887.41 -$281,972.04 $460,634.54 $129,969.62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Canstructoray

Constructora e Inmaobiliaria

_ Rusros Terra Cluitas, 5. de RL. de CV. Especalirada C.VHln, 5., de 0 cioralagunaseca SA. | Constructorade inmuebles | fiiors poalizn, 5
gl | i 3 _ s £ S Ll Cdecv. . Tecnolégicos, SA.de CV. oy i
. Sl 3 5 - 3 cv. 2 : 8 o < 3 - deCV. :
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $738,097.69 50.00) $91,232.06 $50,347.66 $29,195.50
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00) $113,473.23 $48,520.58, $103,696.96| $199,274.67|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $403,840.22| $84,820.80 $106,485.64 $0.00)
2 MAQUINARIA Y EQUIPO — o )
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $138,723.20) 50.00 $94,835.22 51,065.09) $201,384.13,
INDIRECTOS R ) .
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $7,539.81 $23,196.61 $0.00| $15,680.73 $0.00
FINANCIAMIENTO o o "‘_\A
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $884,360.71] $540,510.05 $319,408.66 $277,276.08 5429,3{.4.‘.{{
15+16+17+18+19 \ i
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $199,503.14 $551,195.51 $773,245.67 $819,501.87 $681,551.71
UTILIDAD - INSUFICTENCIA TOTAL \
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

alisco para la Reactivacion Econom
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i Con_ﬂrugﬂones y £dHficaclones | Constructara anicdr, SA.de Tektén Grupo Er'n;iresarla!‘ 5. Disefio nlnéenieéi’a de .
Bato, S.A.de C.V. | e . L e e  Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

M.8.0 Ingenieros, S.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] . 50.00 5292,599.79

50.00

MATERIALES )
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $166,028.51 $0.00 $0.00 $0.00 $679,062.98
DE OBRA
17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $56,692.99 $675,979.79 $764,556.46 $0.00] 50.00]
MAQUINARIA Y -EQUIPO ) )
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $294,485.54 $0.00) $0.00 50.00 $0.00]
INDIRECTDS - . .
19. INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $13,456.35 $0.00 $10,346.86 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $530,663.39 $675,979.79 $774,903.31 $292,599.79 $679,062.98
15416417418419 o . .
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $930,670.94 $430,616.90 $50,151.81 $622,651.40 $274,739.69
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS Grupo Cnn_s:‘:z:r: Gleoss, A, oyelal, . de RLACCY. EsturoSAdecy. Grupo c?.;t:‘:tn.:' 'G:uneml .-c0mtﬂ.ujnﬁ7‘:n::‘l Rast, $A. de
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $424,059.65 $526,980.61 $293,849.82| 50.00] $0.00
MATERIALES - . o
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $237,967.20 $216,412.96 $375,911.25
DE DBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00| $0.00 $0.00| $0.00| $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $117,967.86 $0.00) $0.00) $41,026.13 $119,578.09 2
| NDIRECTOS q - i
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $13,216.78 $111.54) $0.00| $14,963.18 $306.70)
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL;| $555,244.30)| $527,092.16 $531,817.02 $272,402.27 $495,796.04
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $540,760.76 $463,457.50 $177,026.27 $763,239.68 $991,358.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAGION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

_ Napreca Grupo Constructor, Canstructora Nantli, 5.A. de  Edificacidn y Caminas Alpe, S.A. . Golop Constriseciones y
SA deCV. i L o ol PrdecVi i Proyectos, 5.A. de CV.

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00| $0.00 $0.00 $58,708.09| $0.00|

MATERIALES SR o

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00) $840,249.09 $375,022.39] 50.00] $257,442.41
DE OBRA ! P S

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $884,675.59 $0.00) $0.00] $0.00] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $53,100.97| $74,946.75| $33,867.59)| $0.00, $0.00
I|NDIRECTOS iz JE .

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $19,402.31 $24,532.29 $0.00| $6,084.19 $0.00|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $957,178.86 $939,728.13 $408,889.97, $64,792.28 $257,442.41 )
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $248,116.82 $491,559.91 $1,109,253.91 $954,322.91 $848,560.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- lngenieria y Soluclones Ciiles

SEOMIER 3AdE OV, | de Ocddente, SA.de €V,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE|

$0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO $183,917.21 $0.00}

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $610,952.78

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 .

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00| $126,681.71

INDIRECTOS .

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00
2 FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL; $183,917.21 $737,634.48

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $735,456.31 $470,673.95|

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDE(a  NESULTADDDELA -

ESULTADO DE LA EVALUACION POR

 eRopuesTA  pROPUESTACONWA  YALUACON o anmvenca
1|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $11,022,536.43 $12,786,142.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $11,140,268.42) $12,922,711.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ol
3{JT Opus, S.A.de C.V. $11,456,240.54] $13,289,239.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $11,885,961.52 $13,787,715.36 CUMPLE SOLVENTE
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $11,927,013.93 $13,835,336.16 CUMPLE SOLVENTE
6|Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $11,983,871.15 $13,901,290.53 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora e Inmobiliaria Especializada $12,069,031.92 $14,000,077.03 CUMPLE SOLVENTE
C.Villa, S.A. de C.V.
8|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $12,079,711.24 $14,012,465.04 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora de Inmuebles Tecnolgicos, $12,125,018.42, $14,065,021.37 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
10{Constructora y Comercializadora Realiza, $12,298,087.32, $14,265,781.29 CUMPLE SOLVENTE -
S.A.deCV.
11iM.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $12,347,684.56 $14,323,314.09 CUMPLE SOLVENTE
12{Construccionesy Edificaciones Bato, S.A. $12,358,689.14 $14,336,079.40 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13|Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $12,398,889.17 $14,382,711.44 CUMPLE SOLVENTE
14| Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $12,431,567.86 $14,420,618.72 CUMPLE SOLVENTE
15(Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $12,461,746.36) $14,455,625.78 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V,
16(Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,505,216.66 $14,506,051.32 CUMPLE SOLVENTE *
17|Proyejal, S. de R.L.de C.V. $12,585,357.94 $14,599,015.21 CUMPLE SOLVENTE
18|Estuco, S.A. de C.V. $12,586,150.88 $14,599,935.02 CUMPLE SOLVENTE
19{Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $12,605,668.57 $14,622,575.54 CUMPLE SOLVENTE ﬂ
20| Construmak Total Rast, S.A. de C.V. $12,704,436.38)  $14,737,146.200  CUMPLE SOLVENTE i
21| Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V. $12,748,445.32 $14,788,196.57 CUMPLE SOLVENTE 3 l
22{Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. $12,945,539.58 $15,016,825.91 CUMPLE SOLVENTE
23|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $12,969,215.81 $15,044,290.34 CUMPLE SOLVENTE
24]Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $13,074,612.02 $15,166,549.94 CUMPLE SOLVENTE
25|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de $13,237,520.98 $15,355,524.34 CUMPLE SOLVENTE
26|Procourza, S.A. de C.V. $13,244,136.30 $15,363,198.11 CUMPLE SOLVENTE
27(Ingenieria y Soluciones Civiles de $13,370,365.27 $15,509,623.71 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en sy caracter de

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuestg@/4 Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Centro de Atencién Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote,
municipio Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 1, por un monto de $13,787,715.36 (trece
millones setecientos ochenta y siete mil setecientos quince pesos 36/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunit.
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,136,314.61 (cuatro milloned
ciento treinta y seis mil trescientos catorce pesos 61/100 M.N.) /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surtg
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion de
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020, "al “adjudicatario” quien presentara la garantia dd
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre dd
2020 a las 12:05 horas, en la Direcciéon de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

»
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio e
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021. ~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del E
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica

2 _} g

~ Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

[-2-37
Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

IT Opus, S.A. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. : /

Construcciones y Edificaciones Bato, 5.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

sco para la Reactiva
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V- i 1-3

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Estuco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V-

Construmak Total Rast, S.A. de C.V.

Constructora G.E.A. de Toro, S.A. de C.V.

Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Edificaciéon y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Procourza, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Maximus Construcciones, S.A de C.V. en Asociacién en
Participacion con Mario Alberto Flores Bonilla

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE BELGRGANO mrmuo e
: DECONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

'REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL |
_ESTADO DE JALISCO

Y W Pt
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar 2&J/ /

TESTIGOSOCIAL

sacion Econdmica
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director/G)sy//nl/d /’acién y Contratacién------
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