GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura ; .
O 1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-EC-OB-LP-250-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-EC-OB-LP-250-2019, para la
contratacién de obra publica: Rehabilitacién de la primaria Ignacio Zaragoza en el municipio de San
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 24 de septiembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 10 de agosto de 2019, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-EC-OB-LP-250-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2  Felal Construcciones, S.A. de C.V.

3  Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

4 Ing.Juan de Dios de la Torre Tosca

5  Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
6 MA&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

7 Construarba, S.A. de C.V.

8 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

9 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

10 Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V.

11 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
12 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

13 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de septiembre de 2019, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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NO. SIOP-E-EC-OB-LP-250-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Documentacién Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,035,761.23
3 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,594,013.69
4 |Ing.Juan de Dios de la Torre Tosca Se desecha la propuesta $0.00
5 ;/-ljlﬂ!\é;aeréf/r.wuos y Construcciones de Occidente, No se presents $0.00
6 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $4,623,052.74
7 | Construarba, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $6,469,868.64
9 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
10 | Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,901,037.64
11 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. Preser?ta carta de $0.00
VILLA, S.A. de C.V. disculpa
12 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $4,499,603.48
13 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de 56 abdnta $4.977,043.14

C.V.

Relaciéon de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

1.- Ing. Juan de Dios de la Torre Tosca

Se desecha la propuesta por omitir presentar debidamente firmado el Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra, lo anterior con fundamento en

los Articulos 67, numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy s
y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitaciéon Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar debidamente firmado el Documento E1.- Carta Compromiso
de la Proposicidn, lo anterior con fundamento en los Articulos 67, numeral 2 y 70 numeral 6 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria

y Bases de esta Licitacién Publica.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

$4,499,603.48

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

$4,594,013.69

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

$4,623,052.74

Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V.

$4,901,037.64

Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.

$4,977,043.14

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

55,035,761.23

N~Nlolun|larlwiNn|e

Constructorarl\/ladepa, S.A.de C.V.

$6,469,868.64

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas
septiembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de

que se celebré el dia 06 de
Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

2.- Bartorres SEADL 4.- Kubikmeter 3. LIOYEEOTE
1.- Maxwel Obras, Constructores = Insumos
DOCUMENTOS Constructora, S.A. 5 Construcciones, =
S.A. de C.V. de C.V Asociados, S.A. de SA deCV Industriales Jelp,
i C.V. i sk S.A.de C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripcién.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos

técnicos — econémicos.
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NO. SIOP-E-EC-OB-LP-250-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- M&G 5.- Proyectos e

1.- Maxwel Obras 2 artotres Constructores e bliiee Insumos
DOCUMENTOS : : Constructora, S.A. 5 Construcciones, g
S.A.de C.V. de C.V Asociados, S.A. de SA Lo Industriales Jelp,
S CV. d)e E8 S.A. deCV.
Documento T3.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
contorme con el contenida; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
alcances y todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de
conocer el acta. -

_ Documento T8.- CUMPLE CUMPLE " CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
e pOE ScomCHER) i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

Documento T11.-
Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucidn de los trabajos.
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NO. SIOP-E-EC-OB-LP-250-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Maxwel Obras,
S.A.de C.V.

2.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- M&G
Constructores
Asociados, S.A, de
CV.

4.- Kubikmeter
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Proyectos e
Insumos
Industriales Jelp,
S.A. de C.V.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Listado de insumos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Integracion del
catélogo de conceptos de
indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de
material.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Opinién del Cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Felal
Construcciones, S.A.
de C.V.,

7.- Constructora
Madepa, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia de
inscripcién.

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Felal S e
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. = Lonspcore
de C.V Madepa, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y

bases de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos.

Documento T3.-
Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién.

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE
manifestacion escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-
Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que pn_r.su conducto, no CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

Documento T11.-
Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE
vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacion integral del CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
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o relal 7.- Constructora
DOCUMEN i A. =
OCuU TOS Construcciones, S.A Madepa, S.A. de C.V,

de C.V.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
B i CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion.

Documento T18.-

Listado de insumos. CUMPLE CUMPLE

Documento T19.- ‘
Tarjetas de bésicos. CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-

. [seracion el CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos de
indirectos.

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material.

Documento T23.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA SUMELE UM

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $4,499,603.48
2 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,594,013.69
3 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $4,623,052.74
4 | Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. $4,901,037.64
5 | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. $4,977,043.14
6 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $5,035,761.23
7 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $6,469,868.64

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V.,, no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento E15 " Andlisis por utilidad, la cual debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, debera considerar el impuesto sobre la renta
(1.S.R.) y la Participacién de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que debera pagar el licitante.

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E15 " Analisis por utilidad, la cual
debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento, debera considerar el impuesto sobre la renta (1.S.R.) y la Participacion de los Trabajadores
en la Utilidad (PTU) que deberd pagar el licitante.", estd mal analizado, ya que una vez realizada las
operaciones aritméticas, difiere el importe de utilidad bruta al sefialado en el documento observado, por
lo que el porcentaje aplicado en los analisis de precios unitarios no es el correcto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminaciéon por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
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En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para ohtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Rehabilitacion de la primaria Ignacio Zaragoza en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo,

Jalisco.

$5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
~ ELMAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

. 15%

$3,878,968.52
$5,577,472.97
$4,144,368.71

$3,522,713.40

$3,878,968.52 $4,499,603.48

=

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

$3,960,356.63
~$3,985,390.29
$4,290,554.43
$4,341,173.47|

$5,577,472.97

~ $4,594,013.69
1$4,623,052.74
$4,977,043.14
$5,035,761.23

$6,469,868.64

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. _
Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
_ SEACEPTA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidon de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que

propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el

costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidn donde el minuendo es el importe.

lor de insuficiencia
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obhra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

e Shesihl o HRUD : {5??«5?‘ it il
10. MATERIALES $2,100,153.31| 52,243,176.37| $2,166,388.19
11. MANO DE OBRA $634,964.35 $959,586.57| $861,317.68
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $116,545.90|  $542,164.82| $443,064.07
13. COSTOS INDIRECTOS $199,139.11|  $335,934.93| $267,263.85
14. FINANCIAMIENTO $18,921.21 $27,151.75 $24,346.10

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.8269%| $2,227,436.16 67.4328%| $2,243,176.37| 66.1282%| $2,150,196.46| 59.3008%| $2,100,15331| 58.7576%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 286242%|  $940,020.60 19.0879%|  $634,964.35|  23.0687%|  $750,093.45| 25.2771%| $893,838.98|  26.5766%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.5489%|  $116,545.90 13.4793%| $448,393.93| 10.8031%| $351,268.71| 15.3320%| $542,164.82| 14.6658%| $529,529.57
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,284,002.66 100.0000%| $3,326,534.65 | 100.0000%| $3,251,558.62 | 100.0000%| $3,536,157.11 | 100.0000%| $3,610,648.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.48000%|  $245,971.72 6.94000%| $230,861.50| 6.12442%| $199,139.11)  9.5000%| $335934.93|  9.00000%| $324,958.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.70000%|  $24,709.82 0.61000% $21,700.12) 0.54833%|  $1892121| 0.68770%|  $26,628.38| 0.68990%|  $27,151.75
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.58000%| $304,991.90|  10.00000%| $357,900.63| 14.28571%| $495,659.85| 9.50000%| $370,378.44|  9,00000%|  $356,648.23
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5906%|  $19,292.42 0.5947%|  $23350.74]  0.6128%|  $20,111.51]  0.6067%|  $21,455.58]  0.6012%|  $21,767.08
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,878,968.52 $3,960,356.63 $3,985,390.29 $4,290,554.43 $4,341,173.47

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se

declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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35, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $16,191.73 $66,234.88 $44,856.25
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $226,353.33 $111,224.23 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $326,518.17| $0.00] $91,795.36 $0.00 $0.00]
MAQUINARIA 'Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $21,292.13 $36,402.35 $68,124.74 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00| $2,645.99 $5,424.89 50.00 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $347,810.30 $265,401.66 $292,760.95 $66,234.88 $44,856.25
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -542,818.40 $92,507.96 $202,898.90| $304,143.56 $311,791.99)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

ARHM
1|Maxwel Obras, S.A. de C.V. | s3878968.52]  $4,499,603.48]  CUMPLE  INSOLVENTE, SE
‘ DESCALIFICA
2|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $3,960,356.63 $4,5084,013.69 CUMPLE SOLVENTE
3|M&G Constructores Asociados, S.A. | $3,985,390.20|  $4,623,052.74]  CUMPLE |  SOLVENTE
de C.V. _ _
4|Proyectos e Insumos Industriales $4,290,554.43 $4,977,043.14 CUMPLE SOLVENTE
el SA.deCy. B R S
5|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $4,341,173.47 $5,035,761.23 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. -

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima quinta sesion extraordinaria del dia 23 de septiembre de 2019, en el cual se
etermind adjudicar el contrato al licitante Bartorres Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
onsistentes en: Rehabilitacidn de la primaria Ignacio Zaragoza en el municipio de San Ignacio Cerro
ordo, Jalisco., por un monto de $4,594,013.69 (cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil trece
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pesos 69/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pdblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-EC-OB-LP-250-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de septiembre de 2019 a las
14:20 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de
esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las

fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 82 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de septiembre de 2019 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en suplencia por ausencia del Titular de la Direccidon de
General de Licitacidn y Contratacion conforme al articulo 91 del Reglamento Interno de la Secretaria, quien

actlia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 24 de septiembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

" C. Sandra Josefina Garcia Carbajal
Directora de Contratacién

En suplencia por ausencia del Titular de la Direccion de General de Licitacion y Contratacion
conforme al articulo 91 del Reglamento Interno de la Secretaria

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

- REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
s DE CONTROL .

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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