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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-333-2019, para
la contratacion de obra publica: Reconstruccion de camino Tipo C (7 m), carretera Estatal 215, tramo El
Llano- Teocaltiche, Subtramo del km 4+800 al 9+600, municipio de Jalostotitlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas, del dia 14 de octubre de 2019, se reunieron en
la sala de juntas de la Direccién General de Licitacidn y Contratacidn, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 03 de septiembre de 2019, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero

de procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-333-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Magquiobras, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

José de Jesus Garza Martinez

Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

W 00 N O U B WN R

=
(=]

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
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Arq. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia
Constructora Vico, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con Constructora Grina, S.A. de

C.vV.
13 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.,
14 Construbravo, S.A. de C.V.
15 Sergio Cabrera
16 Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V.

17 ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
18 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

[
[

19 Nicza Construcciones, S.A de C.V.

20 Construtop, S.A. de C.V. en Asociacjo
S.deR.L de C.V.

21 Dogsa Ingenieria, S.A. de C.V.

22 Constructora Pecru, S.A. de C.V.

23 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Participacion con Grupo Mur-Go Constructora,

Pagina 1 de

'




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura ) N,
19 ] yObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5, ﬂ, .
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-333-2019 LJALWSCO
GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
25 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 30 de septiembre de 2019, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direcciéon General de Licitacién y Contratacidn, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
0

proposiciones por medios electrdnicos

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $15,991,110.59
3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,782,976.78
5 | Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $16,218,100.80
6 | Construmag, S.A. de C.V. Se acepta $18,507,745.20
7 | José de Jesus Garza Martinez Se acepta $15,793,217.09
8 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
9 lsrfitlezzaegavlf'royectos y Construcciones IPC, Se acspta $18,825,501.87
] 10 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. Se acepta $19,729,351.83
/ 11 | Arq. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia Se acepta $16,219,220.68
f 12 g§:§truct9’ra Vico, S.A. de C.V. en.Asouauon en Se acepta $15,841,642.15
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
13 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $16,467,358.53
14 | Construbravo, S.A. de C.V. Se acepta $18,626,277.70
15 | Sergio Cabrera Se acepta $13,925,825.57
Se acepta $16,871,295.11

16 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

17 | ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

4 i

3 Construcciones, S.A. de C.V. SE 8CEptd 515,764,869.10
19 | Nicza Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $16,529,670.85

Construtop, S.A. de C.V. en Asociacion en
20 | Participacion con Grupo Mur-Go Constructora, Se acepta $17,721,062.38

S.de R.L. de C.V.
21 | Dogsa Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $17,038,347.14
22 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

No se presentd $0.00

24 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

25 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Se acepta

$18,363,934.06

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto de presentacidon y apertura de

proposiciones.

1.- Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar debidamente firmado el Documento T12.- Descripcidn de la
planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, lo anterior con fundamento en el Articulo 70
numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral
IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

1 |[Sergio Cabrera

$13,995,85.57

José de Jesus Garza Martinez

2 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$15,764,869.10

$15,793,217.09
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
4 (Cafir;s:’r;cAtcl);z;\éi.c\i, S.A. de C.V. en Asociacidn en Participacion con Constructora $15,841,642.15
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $15,991,110.59
6 |Supercate, S.A. de C.V. $16,218,100.80
7 | Arq. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia $16,219,220.68
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $16,467,358.53
9 |Nicza Construcciones, S.A de C.V. $16,529,670.85
10 | Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. $16,871,295.11
11 | Dogsa Ingenieria, S.A. de C.V. $17,038,347.14
12 gg:Zt;zzﬁs;asr.sé.ddeeR(i\l/aznc,'t\\iouacmn en Participacion con Grupo Mur-Go $17,721,062.38
13 [Huexugquillan Construcciones, S.A. de C.V. $17,782,976.78
14 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $18,363,934.06
15 | Construmag, S.A. de C.V. $18,507,745.20
16 |Construbravo, S.A. de C.V. 518,626,277.70

17 |Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $18,825,501.87
18 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $19,729,351.83

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 30 de
septiembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Sergio

DOCUMENTOS
Cabrera

2.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- José de Jests
Garza Martinez

4.- Constructora
Vico, S.A. de C.V,
en Asociacion en
Participacion con
Constructora

Grina, S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia
de inscripcion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Modelo del Contrato. CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones

CUMPLE

particulares o generales
de construccidn.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 5 de



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i )
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5
NO. SIOP-E-ICARCR-0B-LP-333-2019 b

-
Yot

GOBIERND DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.~ Inf Bict 4.- Constructora
% Pn r:.aes r:lc w9 Vico, S.A. de C.V. 5.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Sergio :v;rn':m o, 3.- José de Jesis | en Asociacion en Constructor
Cabrera s o‘s ¥ Garza Martinez Participacion con Strade, S.A. de
Construcciones, Constractora CV
S.A.de C.V. 2

Grina, 5.A. de C.V.

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
49-qus por s condicra, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

Documento T11.-
Relacion de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en vigor.

Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos.
Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado
Y cisptificado de 14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion.
Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.
Documento T17.-
i o i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

I?ocumento Ti8.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

Documento T19.-

. L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/ conceptos de trabajo.

Documento T21.-

. Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sergio
Cabrera

2.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- José de Jesus
Garza Martinez

4.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.
en Asociacion en
Participacion con
Constructora
Grina, S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.v.

Documento T22.-
Relacién de bancos de
material.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Supercate,
S.A.de C.V.

7.- Arg. Hugo
Oswaldo
Hernandez Garcia

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

9.- Nicza
Construcciones,
S.AdeC.V.

10.- Big
Construccion e
Interiorismo, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia
de inscripcién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Péagina 7 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e
fraesty era, g\@ﬁg

Obra Pub LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 1 Ej o
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-333-2019 mg; 1SC

GOBIERNO DEL ESTADO

3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 3 10.- Bi
6.- Supercate L=AngeHugo Cof u:::irfirde 9z Nicza Construccillg:'m e
DOCUMENTOS s £ Oswaldo p. 2 Construcciones, s
S.A.de C.V. Hernanda: Gorila Ingenierias, S.A. S.AdeCV Interiorismo, S.A.
de C.V. E =g de C.V.
D i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.
Documento T9.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de A pET S Sondi el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en vigor.

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacion integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Progeame senerilde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos.
Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
Documento T16.-
Programa calendarizado
irantadoidel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.
Documento T17.-
Belpelstyeamndpiaciy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Bocumento 18 . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

Pocumean [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO

8.- Mayar 10.- Bi
7.- Arq. Hugo .y 9.- Nicza g
6.- Supercate, Corporativo de = Construccion e
DOCUMENTOS Oswaldo = Construcciones, g
S.A.de C.V. Hormbodas Garcla Ingenierias, S.A. S.A de C.V Interiorismo, S.A.
de C.V. 5 i de C.V.
Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.
Documento T21.-
i ANCEgrATiA el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos
de indirectos.
Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.
Documento T23.-
Qi el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
12.- Construtop,
S.A.deC.V.en
11.- iacid 13.- Huexuquillan | 14.- Grupo Taube
' D?gsa ASIOl-:IaCI.O'H en 3.- Hue uqu 3rup 15.- Construmaq,
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Participacién con Construcciones, | de México, S.A. de S.A. de C.V
de C.V. Grupo Mur-Go S.A.de C.V. C.V. s 175
Constructora,S. de
R.L. de C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcion.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
s s Al A Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos.
i el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Modelo del Contrato.
Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccion.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

todas las
particularidades del
royecto
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12.- Construtop,
S.A.deC.V.en

11.- Dogsa Asociacion en 13.- Huexuquillan | 14.- Grupo Taube e eonitimen
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Participacién con Construcciones, | de México, S.A. de .S A de C.V ?
de C.V. Grupo Mur-Go S.A. de C.V. C.V. e S5

Constructora,S. de
R.L. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn escrita de

conocer el acta.

 DEHIENR 18 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.
Documento T9.-
Escrito de proposicion
de los profesionales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
e pple parau cansichy, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.
Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en vigor.
Documento T12.-
Descripcion de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos.
Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
/ la maquinaria y equipo
de copstruccion,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Construtop,
S.A.de C.V. en
11.- Dogsa Asociacioén en 13.- Huexuquillan | 14.- Grupo Taube
R ot o : P 15.- Construmag,
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Participacion con Construcciones, | de México, S.A. de S.A. de C.V
de C.V. Grupo Mur-Go S.A.de C.V. C.v. a2 et
Constructora,S. de
R.L.de C.V.
Documento T16.-
Programa calendarizado
Viountiicaco del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente.
Documento T17.-
i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccidn.
Roemento TG CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
Eopumanto T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.
Documento T21.-
,, |ntegracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos.
Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.
Documento T23.-
Opinldn.del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
17.- Ingenieria 18.- Grupo
16 Proyectos Constructor
DOCUMENTOS Construbravo, v : Y
S.A. de C.V Construcciones Banderaz, S.A. de
e IPC, S.A. de C.V. C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcién.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
SEqpRseanalEmtany CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- 17.- Ingenieria 18.- Grupo
DOCUMENTOS | Construbravo, Rroyectosy Constructor
S.A. de C.V Construcciones Banderaz, S.A. de
e ot IPC, S.A. de C.V. C.V.
Documento T3.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.
Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccion.
Documento T5.-
Manifestacion de estar
canforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales,
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion escrita de
conocer el acta.

Documento T8.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias,
Documento T9.-
Escrito de proposicion
4Elos profeslonaies CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
deaueqon contocis CUMPLE CUMPLE CUMPLE
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los

/ tr.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Ingenieria 18.- Grupo
A Proyectos Constructor
DOCUMENTOS | Construbravo, yacosy
S.A. de C.V Construcciones Banderaz, 5.A. de
S i IPC, S.A. de C.V. C.V.

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.
Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EHPOGE ML CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

Documento T19.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de trabajo.

Documento T21.-

. integmeonie] CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos.

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material.

Documento T23.-

Sainicn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

. . . \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Sergio Cabrera $13,925,825.57
2 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $15,764,869.10
3 |José de Jesus Garza Martinez $15,793,217.09
4 é:;zt}r;c)r;ae\éilc\?‘, S.A. de C.V. en Asociacidn en Participacién con Constructora $15,841,642.15
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $15,991,110.59
6 |Supercate, S.A. de C.V. $16,218,100.80
7 | Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia $16,219,220.68
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $16,467,358.53
9 | Nicza Construcciones, S.A de C.V. $16,529,670.85
10 |Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. $16,871,295.11
11 | Dogsa Ingenieria, S.A. de C.V. $17,038,347.14
12 Eg:igazfs;as’:.ddeeR(.:l.-\‘/.dcan{A\ioaaC|on en Participacion con Grupo Mur-Go $17.721,062.38
13 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. $17,782,976.78
14 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $18,363,934.06
15 | Construmag, S.A. de C.V. $18,507,745.20
16 | Construbravo, S.A. de C.V. $18,626,277.70
17 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $18,825,501.87

/ / 18 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $19,729,351.83

~ 2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica
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GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante José de Jestis Garza Martinez, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1l. Importe por mano de obra;

M. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E14 " Analisis desglosado de
financiamiento” presenta un importe por financiamiento diferente al plasmado en el documento E8 por lo
que el resultado de suma en este documento es diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de

conceptos propuesto por el licitante.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
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Como resultado de la verificacidn para la evaluacidon econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Supercate, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo,

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento,

VI Importe por utilidad propuesta;,

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E14 " Analisis desglosado de
financiamiento” el licitante analiza de una manera incorrecta el porcentaje de financiamiento al no realizar
la suma del importe de costo directo mas costo indirecto, para determinar el calculo de porcentaje de
financiamiento correctamente, una vez realizada la operacidn aritmética de con los valores analizados y
proporcionados por el licitante, el porcentaje de financiamiento no corresponde con el aplicado en el
Documento E9 " Analisis de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacidn publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construmag, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
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V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
"3 Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E8 "Resumen de importes para la Evaluacion por
Tasacion Aritmética" el licitante presenta diferente el importe de Indirecto, al plasmado en su Documento
E15 " Andlisis por utilidad”, por lo que al realizar esta suma con el importe sefialado en el documento E15,
esta suma es diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Documento E14.- Andlisis desglosado de financiamiento, el cual debera representarse por un porcentaje
de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucion, los pagos por anticipo,
estimaciones recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algun indicador econédmico

oficial.

Incumplimiento.- Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E14 " Analisis desglosado de
financiamiento”, se encuentra mal analizado por el licitante, al no considerar acumulados mensuales en sus
egresos de contratistas, tal cual lo sefialan en su documento, por lo que una vez realizadas las operaciones
aritméticas correctamente, este nos arroja un porcentaje de financiamiento diferente al propuesto en el
Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidn de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacidn publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construtop, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con Grupo Mur-Go Constructora,S. de
R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de

acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar

"/V,

los siguientes rubros:
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I Importe por materiales;

", Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos,

V. Importe de financiamiento;

vI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E15 "Analisis por utilidad” el
licitante no considera la participacidn de los trabajadores en la utilidad (PTU), como se solicita y se sefiala
en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, por lo que una vez realizadas las operaciones aritméticas,
considerando estas participaciones nos arroja un porcentaje de utilidad que no corresponde con el aplicado
en el Documento E9 " Analisis de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicion econdmica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;
I1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio

Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propues
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;
[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Irpporte por utilidad propuesta; y
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Jalisco

GOBIERNQ DEL ESTADO

Reconstruccion de camino Tipo C (7 m), carretera Estatal 215, tramo El Llano- Teocaltiche,
Subtramo del km 4+800 al 9+600, municipio de Jalostotitlan, Jalisco. $19,490,707.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% -
IMPORTE MENOR PROPUESTO $12,005,022.04
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $17,008,061.92
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTONI  $14,678,319.29
_ELMAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $16,880,067.19
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $12,476,571.40
PORTE D PORTE DE LA N
DREG gt ; SROP A CO

(=

N

Sergio Cabrera

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construccmnes, S.A. de C V.
Constructora Vico, S.A. de C. V en Asoctacmn en

Participacion con Constructora Grina, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia

Mayar Corporativo de Ingemerlas, S.A.de C.V.

Nicza Constru"cciories, S;Anﬂe Cc.v.

(ls]

10
11
13

Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.

Dogsa Ingenieria, S.A. de C.V.
Huexuquillan Construcciones, S.A. de C. V

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.
Construbravo, S.A. de C.V.

Ingenieria Proyectos y Construcmones IPC, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S A.de C.V.

$12,005,022.04

$13,590,404.40

51;"655‘ <8806

$13,785,440.16
$13,982,086.79

$14,195,998.73

$14,249,716.25

$14,544,219.92

| $14,688,230.29
| $15,330,152.40

$15,830,977.64
$16,057,135.95
$16,228,880.92

$13,925,825.57

' $15,764,869.10,
$15,841,642.15

$15,991,110.59

$16,219,220.68|

$16,467,358.53
$16,529,670.85

$16,871,295.11

$17,038,347.14
$17,782,976.78
$18,363,934.06
$18,626,277.70

$18,825,501.87

$19,729,351.83

SE DESCALIFICA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

~ SEACEPTA

SE ACEPTA

SEACEPTA
_SEACEPTA
_SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera

uno de los Licitantes que participen, asi como los importes

ropone para cada
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uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

PO POR
OSTQ D
RUBRO OR AYO
ADC
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $7,410,883.34| $10,417,912.93| 5$9,205,476.51
11. MANO DE OBRA $193,050.87| $1,061,034.29| $475,978.77
12. MAQUINARIA Y EQUIPQ $921,915.75| $3,948,786.65| $2,692,036.94
13. COSTOS INDIRECTOS $676,448.56| $1,556,377.02| $1,079,534.83
14. FINANCIAMIENTO $52,183.10 $227,605.06| $109,671.62

78.7871% 76.2808%| $8,825,041.27 77.5546%| $8,815,398.51 62.8957%| $7,410,883.34

.IMPORTE POR MATERIALES | 78.7871%| $9
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.7667%|  $319,4 3.7564%|  $434,584.42 5.4713%|  $621, 4.0130%| $472,842.51

. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 18.4462% 52,130,066,3“5 19,9628%| $2,309,530.41 16.9740% 51.929,3353% 33.0914%| $3,899,097.12

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% [ $11,547,463.39|  100.0000%| $11,569,156.10| 100.0000% [ $11,366,692.44| 100.0000% | $11,782,822.97
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.28957%| $1,072,709.69 5.84700%| $676,448.56| 10.05640%| $1,143,080.06 7.5111%(  $885,014.66
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45292% $57,159.29 1.80621%| $221,181.15 0.7795% $97,516.18|  0.68020% $86,166.67
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.66667%|  $845,155.49 9.00000%| $1,122,010.72| 8.80000%| %1,109,441.40| 9.08330%| $1,158,484.47
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5885% $67,916.53 0.5902% $67,791.53 0.6064% $68,710.08 0.5933% $69,598.02

. PRESUPUESTO TOTAL A $13,590,404.40 $13,656,588.06 $13,785,440.16 $13,982,086.79
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1. IMPORTE POR MATERIALES 86.4536%| $10,417,912.93 67.6579%| $8,170,101.20 ~  68.3424%| $8,283,096.77 79.5504%( $10,201,790.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.8858% $710,469.31 1.9061%| _ $230,171.55 4.0652% $492,701,79 7.0600% S 5.49]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.6506% $921,915.75 30.4360%| $3,675,330.65 27.5924%| $3,344,191.02 13.3897%| $1,717,132.39
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $12,050,297.99 100.0000%) $12,075,603.40 100.0000%( $12,119,989.58 100.0000%| $12,824,318.48

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.6466% $680,426.58 10.11392%| $1,221,317.29 11.28000%( $1,367,134.82 7.1067% $911,391.80
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.86720% $110,400.84 0.68000% $90,419.06 1.22560% $165,298.20 1.6570% $227,605.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $1,284,112.54 5.90580% $790,629.51 6.08000% $830,067.29 4.6667% $651,621,38
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5890% $70,760.78 0.5900% $71,746.99 0.6005% $61,730.03 0.5727% $73,293.57
|9. PRESUPUESTO TOTAL $14,195,998.73 $14,249,716.25 $14,544,219.92 5$14,688,230.29

67.3616%| $9,164,842.62

IMPORTE POR MATERIALES $10,331,696.32

1v 68.4068%| $8,968,049.08 80.1572%($10,196,832.12 79.9928%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14726%| $ 0.87 2.0467% $260,358.59 2.4147% $311,875.04 7.7986%( $1,061,034.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.1207%)| $3,948,786.65 17.7961%| $2,263,856.58 17.5925%| $2,272,206.14 24.8398%| $3,379,573.41
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|5$13,109,886.60 100.0000%|5$12,721,047.29 100.0000%|$12,915,777.50 100.0000%|$13,605,450.32
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| $917,692.06 11.00%)| $1,399,078.20 12.05020%| $1,556,377.02 8.8016%| $1,197,503.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.68292% $95,796.67 0.50% $70,255.14 0.3606% $52,183.10 0.6926%) $102,523.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| $1,129,870.03 11.000%| $1,560,936.71 10.00000%| $1,452,433.76 8.33330%| $1,242,118.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5847% $76,907.04 0.6222% $75,660.30 0.6216% $80,364.57 0.5964% $81,286.36
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,330,152.40 $15,830,977.64 $16,057,135.95 $16,228,880.92

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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uil e i |1 Constriictora Vico

; Linfraestructura, Pa\f.tmentus. | CV er! .f\_sosl:qc on en | {Grkino Constrictorstrade) Arq. Huge Oswaldo
RUBROS Asfaltos y Construcciones, S.A. | Participacion con 3 5
| d S5.A.de CV. Hernandez Garcia
de C.V. Constructora Grina, S,A. de ¥

| - | C.V. i |
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $107,559.91 $380,435.24 $350,078.00 $1,794,593.17
MATERIALES B
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $156,498.30 $41,394.35 $0.00 $3,136.26
DE OBRA )
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $561,970.62 5$382,506.53 £762,651.57 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO )
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $6,825.14 $403,086.28 $0.00 $194,520.17
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 552,512.33 $0.00 $12,155.44 5$23,504.95
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $885,366.30] $1,207,422.40 $1,164,885.01 $2,015,754.56
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -540,210.81 -585,411.68 -$55,443.61 -$857,270.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICAIINSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Mayar Corporativo de Nicza Construcciones, S.A de | Big Construccion e ] : R

RUBROS R e | i C.\l". ; o) | sm_q,S.A.ae v, Dogsa Ingenieria, S.A. de C.V. :
15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $1,035,375.31 $922,379.74 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $245,807.22 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $1,770,121.19 $0.00 50.00 $974,904.55
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $399,108.25 $0.00 $0.00 $168,143.03
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50,00 $19,252.56 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $2,169,229.44 $1,300,435.09 $922,379.74 $1,143,047.58
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$885,116,90 -$509,805.58, -$92,312.45 -$491,426.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

i ; ,"' i e e s'n ingenieria Proyectos y
uexuquillan rupo Taube de Mexico, S.A. ; :

RUBROS el 5 ; B ; ; |\ Construbravo, 5.A.de C.V. |~ Construcciones IPC, S.A. de
Construcciones, S.A.de CV. | :de-_C.V. i i cv 3

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $237,427.43 $0.00 $0.00 $40,633.89
MATERIALES _ _
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $282,927.90 $215,620.18 $164,103.73 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $428,180.36 $419,830.80 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $161,842.77 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $13,874.95 $39,416.48 $57,488.52 $7,148.62
FINANCIAMIENTO _

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $696,073.06 $683,217.02 $641,423.05 $47,782.51
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $433,796.97 $877,719.69 $811,010.71 $1,194,335.56
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENT
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos $13,590,404.40 $15,764,869.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE
y Construcciones, S.A. de C.V. DESCALIFICA
2|Constructora Vico, S.A. de C.V. en $13,656,588.06 $15,841,642.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE
Asociacion en Participacion con DESCALIFICA
Constructora Grina, S.A. de C.V.
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de $13,785,440.16 $15,991,110.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. DESCALIFICA
4]Arq. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia $13,982,086.79 $16,219,220.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
5|Mayar Corporativo de Ingenierias, $14,195,998.73 $16,467,358.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE
S.A.de C.V. DESCALIFICA
6|Nicza Construcciones, S.A de C.V. $14,249,716.25 $16,529,670.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
7|Big Construccion e Interiorismo, S.A. $14,544,219.92 $16,871,295.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE
de C.V. DESCALIFICA
8|Dogsa Ingenieria, S.A. de C.V. $14,688,230.29 $17,038,347.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
9|Huexuquillan Construcciones, S.A. de $15,330,152.40 $17,782,976.78 CUMPLE SOLVENTE
Vs
10(Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $15,830,977.64 $18,363,934.06 CUMPLE SOLVENTE
11|Construbravo, S.A. de C.V. $16,057,135.95 $18,626,277.70 CUMPLE SOLVENTE
12|Ingenieria Proyectos y $16,228,880.92 $18,825,501.87 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones IPC, S.A. de C.V.

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter d
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macia
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubé
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econédmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 14 de octubre de 2019, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Huexugquillan Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajo
consistentes en: Reconstruccion de camino Tipo C (7 m), carretera Estatal 215, tramo El Llano- Teocaltiche,
Subtramo del km 4+800 al 94600, municipio de Jalostotitlan, Jalisco., por un monto de $17,;782,976.7
dos mil novecientos setenta y seis pesos 78/100 M.N.) |.V.A.

illones setecientos ochenta
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incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econédmicas requeridas por la Secretarfa, conforme a
los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-333-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de octubre de
2019 a las 10:40 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite |la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de octubre de 2019 y de terminacion el dia 25 de febrero de 2020.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y representacion

de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:48
horas del dia 14 de octubre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Caa‘?_

Director Ge

eral de Licitacion y Contratacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sergio Cabrera
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

José de Jesus Garza Martinez

Constructora Vico, S.A. de C.V. en Asociacién en
Participacién con Constructora Grina, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, S.A de C.V.

Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.

Dogsa Ingenieria, S.A. de C.V.

Construtop, S.A. de C.V. en Asociacion en
Participacion con Grupo Mur-Go Constructora,S. de
R.L. de C.V.

Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Construmag, S.A. de C.V.

Construbravo, S.A. de C.V.
Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de
C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-333-2019

GOBIERNQO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

Lic. Marid t:h geles Estrada Muiiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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