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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién del parque Gonzalez Gallo, en el municipio de Guadalajara,
Jalisco, segunda etapa, »

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas; del dia 21 de agosto de 2020,-se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de-la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Jorge Armando Torres Zermefio .

2  Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

3 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

4 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
5 Diseiios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. 1
6 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

7 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

8 Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

9 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

10 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

11 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

12 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

13 Tékton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

14 Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

15 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V.

16 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

17 Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

18 Diseiio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

19 Rdastico Mexicano, S.A. de C.V.

20 Construtag, S.A. de C.V.

21 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

22 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 1
23 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

24 Constructora Samura, S.A. de C.V.

25 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

26 Eduardo Gallardo Corona

27 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

28 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
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29 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

30 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

31 Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

32 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V., en Asociacién en Participacién con SDT Constructora,
S.Ade C.V.

33 Atelier BCM, S.A. de C.V.

34 Roberto Casarrubias Pérez

35 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

36 Grial Construcciones, S.A. de C.V.

37 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

38 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020, a las 12:40 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32 y

" proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA l

1

1 |Jorge Armando Torres Zermefio Se acepta $4,174,015.60
2 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. Se acepta $4,286,624.22 ;
Soluciones Integrales en Pavimentos de \\
S t 23.2
3 Guadalajara, S.A. de C.V. ® AEERR #4;85,025,20 \. \
4 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $4,538,018.07

e

5 Eci?struccmnes y Edificaciones Coriba, S.A. de 56 -4tepta $3,837,679.04
6 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,718,091.30 ;
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. Se acepta $4,072,276.16

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $4,340,079.08

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $4,162,679.52
10 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,519,080.90
11 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,257,536.20
12 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,154,452.25
13 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. Seacepta $4.379,500.85

de C.V.
14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,256,992.51
15 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. Se acepta $4,198,159.84
16 gr\sfeno Ingenieria Construccién Grow, S.A. de Se acepta $4,492,292.46
17 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $3,785,369.92
18 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $4,587,474.21
19 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta $4,700,746.04
20 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $4,218,456.34
21 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,789,000.07
22 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $4,247,619.17
23 gcifnstructora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $3,664,514.69
24 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,640,167.40
25 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $3,993,019.36
26 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,027,001.78
27 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,850,872.37 \|‘

Aguas y Caminos de Jalisco, 5S.A de C.V,, en ok
28 | Asociacidn en Participacion con SDT Se acepta $4,293,109.90

Constructora, S.A de C.V.
29 |Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $4,365,503.90
30 |Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $4,189,980.22
31 | Grial Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,774,637.90 )

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
32 SA deCV. Se acepta $3,999,266.94
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $3,664,514.69

2 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $3,785,369.92

3 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $3,837,679.04

4 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,993,019.36

5 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $3,999,266.94

6 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $4,027,001.78

7 | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. $4,072,276.16

8 |DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $4,162,679.52

9 |Jorge Armando Torres Zermefio $4,174,015.60 \

10 | Roberto Casarrubias Pérez $4,189,980.22 \\

11 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. $4,198,159.84

12 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $4,218,456.34 /|

13 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $4,247,619.17 ﬁ\
14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $4,256,992.51 L ;
15 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $4,257,536.20 \
16 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $4,286,624.22 1
17 ﬁg:itsrz:tzrgl’n;sp\c:ji]éls‘rzo, S.A de C.V., en Asociacion en Participacion con SDT $4293,109.90

18 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $4,340,079.08

19 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $4,365,503.90

20 | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $4,379,500.85

21 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,385,023.20

22 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $4,492,292.46 1
23 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,519,080.90
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
24 | Disefos y Construcciones Lota, S.A. de C.V. 54,538,018.07
25 | Construtag, S.A. de C.V. $4,587,474.21
26 |Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $4,640,167.40
27 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $4,700,746.04
28 | Grial Construcciones, S.A. de C.V. $4,774,637.90
23 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,789,000.07
30 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. $4,850,872.37
31 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,718,091.30
32 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $7,154,452.25

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
r 4

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
1
1
N,

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

= FINICOn S 3.- Construcciones 4.- Grupo 5.- Constructora e
J y 4.-Ristico Edificaciones Constructor Nuevo Inmobiliaria
DOCUMENTOS Comercializadora | Mexicano, 5.A. de 1 S ; s
TP CV Coriba, S.A. de Progreso, S.A.de | Especializada C.Vl_!la,
iy et c.V. / (ATA _ S.A. de C.V.-

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los

documentos de la L\

proposicion técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ \ /
"V

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, 5.A. de

cV.

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
c\V.

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos = econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

2.- Rustico

Mexicano, S.A. de

C.V.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, S.A. de

c.v.

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
Cc.V.

5.- Constructora e
Inmobiliaria

Especializada C.Villa,

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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N Infraestructura
.y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, S.A. de

CV.

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
GV,

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas porla
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.\V.

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de
G\

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, S.A. de

C.V.

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C\.

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, 5.A. de

cy.

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

‘Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Seisla
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizaciones
Sophia, S.A. de
C.V.

8.- DML Ingenieria
Integral, S.A. de
C.V. g

9.- Jorge Armando

Torres Zermefio

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos = econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para ta

Reactivacion

Econdémica =

T Infraestructura
& y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Seisla
DOCUMENTOS Construcciones,

S.A. de C.V. C.V.
Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su

7.- Urbanizaciones | 8.- DML Ingenieria
‘ 9.- Jorge Armando
Sophia, S.A. de Integral, 5.A. de 5
CV Torres Zermefio

10.- Roberto
Casarrubias Pérez
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula

CUMPLE
profesional de cada

CUMPLE
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

1
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica. 1
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica i
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10 DEL ERTADD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Seisla
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizaciones
Sophia, S.A. de
C.V.

8.- DML Ingenieria
Integral, S.A. de
C.V.

9.- Jorge Armando
Torres Zermefio

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Seisla
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizaciones
Sophia, S.A. de
C.V.

8.- DML Ingenieria
Integral, S.A. de
C.V.

9.- Jorge Armando
Torres Zermefio

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica.
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Reactivacion

Econémica -

OOEIFRIG GE EETALE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Seisla
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Urbanizaciones
Sophia, S.A. de
CV.

8.- DML Ingenieria
Integral, S.A. de
C.V.

9.- Jorge Armando
Torres Zermeno

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B
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Plan Jallsce para la
Reactivacion
Econémlcu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

11.- Bufete
Arquitecténico,
S.A. de C.V.

12.- Constructora
& Nantli, S.A.de C.V,

13.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

14.- Kalmani
Constructora, S.A
de C.V. ¢

15.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificaciéon
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ﬂf’"\
\

\

1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.

bz

Pagina 16 de 61

_
_
A

\ 1




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica ot

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Bufete
Arquitectdnico,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

13.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

14.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

15.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Bufete
Arquitecténico,
S.A. de C.V.

12.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

13.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

14.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

15.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(S

\I
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'& Infraestructura
LY 1 vy Obra Pablica

Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu_'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Bufete o 13.- Constructora 14.- Kalmani 15.- Gal Gar
L Samura, S.A. de Constructora, S.A. | Construcciones, S.A.

DOCUMENTOS Arquitectdnico, 2
camcy  MLEAGCY CV. de C.V. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de /
capacitacién y /
adiestramiento de los ¢
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cédmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
4 W T CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion \

CUMPLE CUMPLE

Econdémica...
Documento T23.-

Escrito en el que
cumplird cabalmente las k\‘
CUMPLE \

dispasidanesen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad \
industrial e higiene \
durante la ejecucion de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Bufete
Arquitecténico,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

13.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

14.- Kalmani

Constructora, 5.A.

de C.V.

15.- Gal Gar

de C.V.

Construcciones, S.A.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
l 1

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica.
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Plan Jalisco para ta

Reactivacion

Econémicu_l1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
C.V.

17.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A de
C.V., en Asociacién
en Participacion
con SDT
Constructora, S.A
de C.V.

18.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

19.- Atelier BCM,

S.A.de C.V.

20.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, S.A. de
Cc.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eoonémiea_‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Occidental de
Meéxico, S.A. de
C.V.

17.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A de
C.V., en Asociacion
en Participacion
con SDT
Constructora, S.A
de C.V.

18.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

19.- Atelier BCM,
S.A.deC.V,

20.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, S.A. de
c.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jalisco para la

Reactivacion & Xhﬁbues.;;{%tijmrcx
? Ly Obra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Aguasy
Caminos de
16.- Constructora Jalisco, S.A de 5 heon 20.- Edificaciones y
Occidental de C.V., en Asociacion : 19.- Atelier BCM, Transformaciones
RO México, S.A. de | en Participacién Dess:rr:i:acd‘c;ra, S.A.de C.V. Técnicas, S.A. de
C.V. con SDT o h C.V.
Constructora, S.A
de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
#rogenmugEners| da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ubilizacion mensus! de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Aefaciondanaquiner cuMmPLE CuMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1
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Plan Jalisco para la

Reactivacion & Infraestructura
1% 1 vy ObraPablica

Econémicu_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Aguas y
Caminos de
16.- Constructora Jalisco, S.A de 20.- Edificaciones y
: sy 18.- Dasam . <
DOCUMENTOS Occidental de | C.V., en Asociacién B iildir 19.- Atelier BCM, Transformaciones
México, S.A. de en Participacion SA deCV . S.A.de C.V. Técnicas, S.A. de
c.V. con SDT L e C.v.
Constructora, S.A
de C.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Ineegnckda oel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catélogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-

Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

Especificationes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T20.-

Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
Tos pracyamas da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la \
construccién que \_
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Gbra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
C.V.

17.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, S.A de
C.V., en Asociacion
en Participacién
con SDT
Constructora, S.A
de C.V.

18.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

19.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

20.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, S.A. de
Cc.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.-En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica"-‘

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

17.- Aguas y
Caminos de
16.- Constructora Jalisco, S.A de 18- Dasam 20.- Edificaciones y
Occidentalde | C.V., en Asociacion : 19.- Atelier BCM, Transformaciones
DOCUMENTOS E S Desarrolladora, P
Meéxico, S.A. de en Participacién koY S.A.de C.V. Técnicas, S.A. de
C.V. con SDT e s cv.
Constructora, S.A
de C.V.
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
Solittatos previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA
21.- Soluciones il
22.- Disefio
Integrales en ey 23.- Medgar 24.- Disefios y
; Ingenieria : 25.- Construtag, S.A.
DOCUMENTOS Pavimentos de : Construcciones, Construcciones
Construccién de C.V.
Guadalajara, 5.A. ‘ S.A.deC.V. Lota, 5.A.de C.V. -
Grow, 5.A, de C.V.
de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econgmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion ﬂ ™ Infraestructura
). .y Obra Pablica

Econémica £,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Soluciones 22 - Disefio

integrales en . 23.- Medgar 24.- Disefios y
7, 25.- Construtag, S.A.
DOCUMENTOS Pavimentos de ingenierls Construcciones, Construcciones B,
Gindalaliacsa | oeddn S.A. de C.V. Lota, S.A. de C.V. gecy.
AR 2 Grow. S.A deCN. LR it O ede

de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
smitita por. I Secretarly CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos -~ econémicos, /

maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta..,

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios, [
Circulares aclaratorias y

anexos de las mismas \
proporcionados por la A |
convocante... ~4
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

. ¥ Obra Publica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Soluciones
integrales en
DOCUMENTOS Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

22.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A.de C.V.

23 Metflgar 4= Dlser.:os Y | 25.- Construtag, S.A.
Construcciones, Construcciones de C.V
S.A.de C.V. Lota, S.A. de C.V, i

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo... /
Documento T6.- /
Escrito de proposicidn /
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.- 1
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Inbakilipadasian los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica.
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Reactivacion Infraestructura
| %2 | yObraPiblica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Soluciones 22.- Disefio

integrales en Sosantoils 23.- Medgar 24.- Disefios y 25.- Construtag, S.A
DOCUMENTOS Pavimentos de & . Construcciones, Construcciones : 2
e Construccién de C.V.
Guadalajara, 5.A. S.A.de C.V. Lota, S.A. de C.V.
Grow, S.A. de C.V.
de C.V.
Documento T10.-
Eropmma general do CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ublizacin mejisust ds CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ufenckin mensel e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

syimiibiede o3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  ~
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
hid i el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T.:I.E.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

sl

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE ‘NO CUMPLE /NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de ;
material que cumplan ‘
con las calidades y \
sspacihicacianss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
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Plan Jalisco para la
Reactivacién
Econémica i

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0}

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Soluciones

integrales en
Pavimentos de

Guadalajara, 5.A.

de C.V.

22.- Disefio
Ingenieria

Construccion

Grow, S.A. de C.V.

23.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

24.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

25.- Construtag, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

Reactivacién

Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A

N

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los trabajos...
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, 5.A.
de C.V.

22.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de C.V.

23.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V.

24.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

25.- Construtag, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion ﬁ \ Infraestructura

y Obra Piablica

Econémicu1q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Roalde 27.- Grupo 28.- Grial 29.- Grupo Mur-Go 30.- Group Beta
DOCUMENTOS Construcciones, | Constructor Abril, Construcciones, | Constructora, S. de | Cimentaciones, S.A.
SA.deCV. ~ S.A.de C.V. . S.A.deCV. R.LdeCV. - de C.V. A

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y '
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y 1

todas las

particlaridudes del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de

planos o estudios,

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

1
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eeonémiea;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

26.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

27.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

28.- Grial
Construcciones,
S.A.de C.V.

29.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

30.- Group Beta
Cimentaciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestaci6n bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica

G

CUMPLE

Pagina 33 de 61




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicn_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Roalde
Construcciones,
S.A.de C.V.

27.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

28.- Grial

S.A.de C.V.

Construcciones,

29.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

30.- Group Beta
Cimentaciones, S.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

/

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura
Econdmica ™ y Obra Pablica
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
26.- Roalde 27.- Grupo 28.- Grial 29.- Grupo Mur-Go 30.- Group Beta
DOCUMENTOS Construcciones, | Constructor Abril, Construcciones, | Constructora, S. de | Cimentaciones, S.A.
S.A.de C.V. S.A.deC.V, S.A.deC.\V. R.L.deC.V. de C.V.
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacidény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

."IJ
“
construccién que
desarrolla el Instituto de i
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las 1
estimaciones de los
p CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
1 l

trabajos ejecutados. El
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cumpie | \
materia de seguridad /

industrial e higiene l{
durante la ejecucién de (
los trabajos... k

\
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Roalde
Construcciones,
S.A. de C.V.

27.- Grupo

S.A.de C.V.

Constructor Abril,

28.- Grial
Construcciones,
S.A.de C.\V.

29.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC.V.

30.- Group Beta
Cimentaciones, S.A.,
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- E.S. Grupo 32.- Rivera
DOCUMENTOS Constructor, S.A. Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios, |
Circulares aclaratorias y ) -
anexos de las mismas T
proporcionados por la
convocante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Reactivacion
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Econémica L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- E.S. Grupo 32.- Rivera
DOCUMENTOS Constructor, S.A. Construcciones,
de C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
adrjmfnlstralsnfos al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CANAELE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los <
trabajos... ) \
Documento T10.- \
RrOgraT genersl by CUMPLE CUMPLE 1
ejecucion de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- E.S. Grupo 32.- Rivera
DOCUMENTOS Constructor, S.A. Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ut!hzanfﬂn rt\ensual‘de CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

sun:unlstro dellns CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Relacién de.maqumana CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE
catédlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidén de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- E.S. Grupo 32.- Rivera

DOCUMENTOS Constructor, S.A. Construcciones,

de C.V. S.A. de C.V.
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

CUMPLE CUMPLE

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la ,/
Construccidn de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos e]ec_utados. El CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dls;{osrcuones en CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de 1
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- E.S. Grupo 32.- Rivera
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Construcciones,
deC.V. S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito

en el que el licitante //
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
1
1

Documento de
identificacién de

contratos previos, CUMPLE CUMPLE

suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA 4 1

fk\

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Disefios y
Construcciones Lota, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento T9.- Descripcidn de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9 no presenta la planeacién integral, solo
describe el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Medgar
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno

de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los  /
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente

con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf). 1

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-003"
y descripcién “Excavacion de cepa para nuevo machuelo, por medios mecanicos y afines manuales, incluye:
mano de obra, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de acopio dentro de la obra indicado por la

supervisién, equipo de seguridad, sefializacion preventiva, informativa y restrictiva del area de trabajo, la
mano de obra para sefialamiento, equipo y herramienta. p.u.o.t.” Omite considerar la suficiente mano de

obra para los afines manuales.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Basﬁés
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y stjs

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. \

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-035'
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el materia

A 1
1
’

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

oy

Pagina 42 de 61



Plan Jaltisco para la

- -
Reactivacion
Econémica E

ﬁ Infraestructura
. ¥y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero
monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pdblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-041"
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus.
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-047"
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero
monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-053"
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales, |
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material |
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero
monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral vocatoria y Bases
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de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grial
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite presentar la planeacidn integral para realizar los trabajo,
solo integra en el documento sefialado el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Group Beta
Cimentaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relaciéon de magquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, 1
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
+.se utilizara de estos insumos-en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Pablica, en Documento T14 “Relacién de maquinaria y equipo de construccion” omite
indicar si el equipo es de su propiedad o arrendadado con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales, conforme a lo solicitado en las Bases de esta Licitacion Publica.

\
Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Disefio

Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente: 1-
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Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-003"
y descripcion “Excavacion de cepa para nuevo machuelo, por medios mecanicosy afines manuales, incluye:
mano de obra, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de acopio dentro de la obra indicado por la
supervision, equipo de seguridad, sefializacién preventiva, informativa y restrictiva del érea de trabajo, la
mano de obra para sefialamiento, equipo y herramienta. p.u.o.t.” Omite considerar la suficiente mano de

obra para los afines manuales.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-011"
y descripcién “Entortado de hormigén de cemento-arena-jal en proporcién 1:2:6, de 10 cm de espesor,
acabado apalillado, con color terracota al 2%, incluye: cortes de manera transversal a cada 1.5 m d
distancia, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar el color
terracota al 2%, conforme a la descripcidn de los trabajos indicados en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-020" 1
y descripcion  “Suministro y colocacion de registro eléctrico prefabricado de 40x40x40 cm., con marco y
contramarco galvanizado, incluye: plantilla de grava, herramienta, equipo, materiales, mano de obra.’ﬂ\\
Omite considerar la grava para la plantilla, conforme a la descripcion de los trabajos indicados en el‘\\ \

concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
1 -

Goblerno de Jalisco | Dlan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica,

o

1

Pagina 45 de 61



Plan Jalisco para ia
5 i
Reactivacion

Iy Infraestructura
Eeonémicu_'-, & y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-035"
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-041"
y descripcién “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?*/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases -
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus |
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-047"
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

{ 1

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. \ |

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-053"
y descripciéon “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Atelier BCM,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de

acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcidn de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9 la Descripcién de la planeacidn integral
gue presenta para realizar los trabajos es incongruente con el programa general de obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica: /

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA g
1 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $3,664,514.69
2 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $3,785,369.92
3 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $3,837,679.04
4 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,993,019.36
5 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $3,999,266.94
6 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $4,027,001.78
7 | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. $4,072,276.16

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica

Pégina 47 de 61
/V
¢



Plan Jalisco para la

Reactivacion N Infraestructura
Econémi°311 Y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

$4,162,679.52
$4,174,015.60
$4,189,980.22
$4,198,159.84
$4,218,456.34
$4,247,619.17
$4,256,992.51
$4,257,536.20
$4,286,624.22

8 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

9 |Jorge Armando Torres Zermefio

10 | Roberto Casarrubias Pérez

11 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

12 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.

13 | Constructora Samura, S.A. de C.V.

14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

15 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

16 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V., en Asociacién en Participacion con SDT
Constructora, S.A de C.V.

18 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

17 $4,293,109.90

$4,340,079.08
$4,379,500.85
$4,385,023.20

19 | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V.

20 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.,

21 | Construtag, S.A. de C.V. $4,587,474.21 )
22 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $4,640,167.40 k
23 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $4,700,746.04

24 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,789,000.07

25 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,718,091.30

$7,154,452.25

26 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econédmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos e

1
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la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Occidental de México, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No deberad incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracién debera ser congruente con
la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en las tarjetas de precios unitarios de los conceptos contenidos en €
catalogo, aplica diferente porcentaje de financiamiento al calculado en su Documento E14 Anélisis
desglosado de financiamiento.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

1
Como resultado de la verificacidon para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construtag, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:
Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros: (\ 1
1. Importe por materiales; 1 | \
. Importe por mano de obra; \ /
i1, Importe por maquinaria y equipo; —\

\
V. Importe por costos indirectos;
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V. Importe de financiamiento;
v, Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Omite en su propuesta el formato entregado por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica. (documento E8) importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética., conforme a las aclaraciones
asentadas por parte de la Secretaria en la junta aclaratoria y a lo establecido en las bases de esta licitacién

publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Roalde Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con
la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en las tarjetas de precios unitarios de los conceptos contenidos en el
catélogo, el porcentaje del Andlisis de cargo adicional, la sumatoria la aplica en cascada al CD+CI+CF+CU,
debiendo aplicar este porcentaje de cargo adicional al costo directo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. .
- 1 ]
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar

los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Omite en su propuesta el formato entregado por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica. (documento E8) importes para la Evaluacidn por Tasacidn Aritmética., conforme a las aclaraciones
asentadas por parte de la Secretaria en la junta aclaratoria y a lo establecido en las bases de esta licitacién

publica

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jaliscoy sus
Municipio

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Omite en su propuesta los formatos de los Documento E2, documento E8, documento
E16 entregados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica., conforme a las aclaraciones asentadas
Obra Publica y los demas documentos podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la

por parte de la Secretaria en la junta aclaratoria que dice: (Los documentos correspondientes al catalogo
de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion aritmética (documento E8) y cargo adicional
(documento E16), seran entregados en los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y

Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o procesador de palabras, siempre

y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso y a lo establecido en las bases de estai
licitacion publica capitulo 1ll.- DE LA FORMULACION DE LAS PROPUESTAS. Numeral 111.7.- DOCUMENTOS

QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA. -

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipio.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio. .\,
) (
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

_ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

Rehabilitacién del parque Gonzdlez Gallo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, segunda etapa.

Presupuesto
Autorizado

$4,800,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,263,249.93
$6,167,631.25
$3,695,609.49

$4,249,950.91
$3,141,268.06

21

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

$6,167,631.25

$7,154,452.25

SE DESCALIFICA|
1

1|Ristico Mexicano, S.A. de C.V. $3,263,249.93 $3,785,369.92 SE ACEPTA

2|(Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $3,308,344.00 $3,837,679.04 SE ACEPTA

3|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A.de C.V. $3,442,258.07 $3,993,019.36 SE ACEPTA

4| Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $3,447,643.91 $3,999,266.94 SE ACEPTA ~

de C.V.

5|Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $3,471,553.26 $4,027,001.78 SE ACEPTA

6| Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. $3,510,582.90 $4,072,276.16 SE ACEPTA

7| DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $3,588,516.83 $4,162,679.52 SE ACEPTA

8|Jorge Armando Torres Zermefio $3,598,289.31 $4,174,015.60 SE ACEPTA

9(Roberto Casarrubias Pérez $3,612,051.91 $4,189,980.22 SE ACEPTA
10(Bufete Arquitectdénico, S.A. de C.V. $3,619,103.31 $4,198,159.84 SE ACEPTA
11| Constructora Nantli, S.A. de C.V. $3,636,600.29 $4,218,456.34 SE ACEPTA
12| Constructora Samura, S.A. de C.V. $3,661,740.66 $4,247,619.17 SE ACEPTA
13| Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $3,669,821.13 $4,256,992.51 SE ACEPTA
14| Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $3,670,289.83 $4,257,536.20 SE ACEPTA
15| Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V., en Asociacién $3,700,956.81 $4,293,109.90 SE ACEPTA

en Participacién con SDT Constructora, S.A de C.V.
16| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,741,447.48 $4,340,079.08 SE ACEPTA
17 |Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $3,775,431.77 $4,379,500.85 SE ACEPTA
18(Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, 5$3,780,192.41 $4,385,023.20 SE ACEPTA
v L L0, P SRS R G S S | R SN P ISR S S

19| Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $4,052,367.28 $4,700,746.04 SE ACEPTA
20|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,929,389.05 $5,718,091.30| SE DESCALIFICA

\
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracciéon | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.
10. MATERIALES $1,165,963.18| $2,038,476.92 $1,484,840.12
11. MANO DE OBRA $904,482.51| $1,390,232.46 $1,091,250.01
12. MAQUINARIA Y EQUIPO £99,724.17 5619,609.07 $392,937.98
13. COSTOS INDIRECTOS $134,136.73 $490,936.15) $270,866.89
llﬂ. FINANCGAMIENTO 0.00 $17,095.51 §§ 339.12
: Constructora e %
Edificaci Ni i1 i "
e  Rustico Mexicano, S.A. de CV. Construcciones y Edificaciones  Grupo Constructor Nuevo inmobiliaria Especializada Seisla Construcdones, S.A
2 Coriba, 5.A, de C.V. Progreso, 5.A. de C.V. de C.V.
: i - C.Villa, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 52.1986%| 5$1,412,779.15 45.9273%| $1,221,013.78| 51.6210%| $1,421,267.67 53.3407%| $1,504,611.82| 41.4812%| 51,165,963.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 33,5898%)| $909,123.27| 37.4009% $994,333.22 35.1609% $968,075.96 37.3803%| $1,054,408.46 44.7251%| $1,257,141.36
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.2116% $384,641.99) 16.6718% 5443,234.69 13.2181% $363,931.89| 9.2790% 5$261,736.65 13.7937%| $387,716.70,
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%| $2,706,544.41 100.0000%| $2,658,581.69 100.0000% 52,75.3,275.52 100.0000% SZ,&ZD‘,T;‘SG.Q‘B 100.0000% $2,810,821.é4
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| $243,589.00 9.13046%| $242,740.74, 9.00000%| $247,794.80 10.00000% $282,075.69, 8.69461% $244,389.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05720% $1,687.48 0.02394%| $694.58 0.11185%| $3,356.70 0.50250% $15,591.73 0.05703% $1,742.39|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $295,182.09 13.43284% $389,823.30| 14.00000% $420,619.78| 10.000009%| $311,842.44| 13.00000% §397 403.96
IB. PRESUPUESTO TOTAL $3,263,249.93 ga_,sns,mm $3,442,258.07 §_§,_4LI_MB.DI $3,471,553.26
(\
1 \"-‘ Ry
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
Pagina 54 de 61



Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o
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1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

Q)
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Urbanizaciones Sophia, 5.A.
de C.V.

50.4157%
44,1900%
5.3943%

$1,408,410.63,
$1,234,488.35
$150,696.20|
100.0000%| $2,793,595.18
$376,634.74
$1,495.40
$317,172.53

BML Ingenieria Integral, S.A.
deCV.

50.1109%
34.5077%
15.3814%

$1,498,168.10
$1,031,680.06
$459,858.37

100.0000%
7.74200%)|
0.31817%

10.50000% |

$2,989,706.53
$231,463.08
$10,248.80|
$339,298.93

Jorge Armando Torres

Roberto Casarrubias Pérez

Zermeno

55,9672%
29.4932%
14.5397%

$1,558,111.40
$1,037,098.02
$524,249.37

$1,716,375.02
$504,482.51
$445,896.21

100.0000%
7.00000%
0.02426%)|
9.50000%|

$3,066,753.74
$214,672.76,
$796.07
$311,811.14

$3,119,458.79
$134,136.73
$1,119.24
$325,471.48)

Infraestructura
y Obra Pablica

Bufete Arguitectonico, 5.A.

45.6257%
36.0077%
18.3666%

100.0000%|

9. PRESUPUESTO TOTAL

$3,510,582.90

$3,588,516.83

$3,598,289.31

$3,612,051.91

$3,619,103.31

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

Constructora Nantli, S.A. de

Constructora Samura, 5.A.

Kalmani Constructora, S.A.  Gal Gar Construcciones, 5.A.

Aguas y Caminos de lalisco,
S.A de C.V., en Asociacidn en

9. PRESUPUESTO TOTAL

V. de C.V. de C.V. de C.V, Participacion con SDT
Constructora, S.A de C.V.
47.1902%| $1,437,844.89 49.6044%| $1,542,646.32 53.9358%| $1,525,438.80 65.5651%| $2,038,476.92 44.6863%| $1,391,930.69
39.6335%| $1,207,599.15 35.5152%) $1,104,487.32 37.8187%| $1,069,606.46 31.2274%| $970,887.97 35.4219%| $1,103,353.63
13.1764%| $401,472.42 14.8805%| $462,767.57 8.2455%|  $233,203.30] 3.2075% $99,724.17 19.8918%| $619,608.07
100.0000%| $3,046,916.46 100.0000%| $3,109,901.21 100.0000%| $2,828,248.56 100.0000% | $3,109,089.06 100.0000% | $3,114,893.39
6. $182,814.95 9.40000%| $292,330.71 17 $490,936.15 13.20000%| $410,399.76 7.20000%| $224,272.32
0.02901%|  $936.95 0.08000% $2,721.79 0.01243% $412.57 0.00955% $336.11 0.11000% $3,673.08
12.00000%| $387,680.21 7.00000%| $238,346.76 10.00000%|  $331,959.73 3.75000%| 5131,993.43 10.16000%|  $339,632.42
$3,636,600.29 $3,661,740.66 $3,669,821.13 $3,670,289.83 $3,700,956.81

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO

Dasam Desarrolladora, S.A.

de C.V.

53.4676%| $1,636,847.96
34.9407%| $1,069,667.75
11.5917%| $354,864.90

Edificaciones y

SA.deCV.

47.7219%| $1,526,866.28
36.9637%| $1,182,656.64
15.3144%| $489,987.26

Soluciones Integrales en
Transfarmaciones Téenicas, Pavimentos de Guadalajara,

SA.de

48.6487%| $1,504,611.82
41.0857%| $1,270,702.09

Grupo Constructor Abril,

cv. SA.de Cv.

45.9462%| $1,559,353.31
40.9631%| $1,390,232.46

$317,496.82 13.0908%| 5444,282.90

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,061,380.61 | 100.0000%| $3,199,510.18 | 100.0000%| $3,092,810.73 |  100.0000%| $3,393,868.67
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $313,742.53 $293,235.11 $309,281.07 $237,570.81]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $9,099.33 $1,746.37 $17,095.51 $1,106.50)
7 IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $338,422.25] | $262,086.87 $341,918.73 $399,580.06
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,741,847.48 $3,775,431.77 $3,780,192.41 $4,052,367.28

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las

hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

(0)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones  Grupo Constructor Nuevo

Coriba, 5.A. de C.V.

Progreso, 5.A. de C.V.

Constructorae
Inmobiliaria Espedializada
C.Villa, 5.A. de C.V.

Infraestructura
y Obra Publica

Seisla Construcciones, 5.A.
de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $72,060.97 $263,826.34 563,572.45 $0.00 $318,876.94
MATERIALES ! .

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $182,126.74 $96,916.79 $123,174.05 $36,841.55 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $8,295.99) $0.00 $29,006.09 $131,201.33 $5,221.28
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $27,277.89 $28,126.15 $23,072.09 5$0.00 £26,476.95
?NDFRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,651.65 $2,644.55| $0.00| $0.00 $1,596.74
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $291,413.24 $391,513.82 $238,824.68 5168,042.88 $352,171.90
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $3,768.85| -$1,690.52 $181,795.10 $143,799.56 $45,232.06,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
IMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENQA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

I NDIRECTOS

PARCIAL  DE

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Urbanizaciones Sophia, S.A.
de CV.

$1,843.72
$320,515.00

-$3,342.47|

DML Ingenieria Integrat, S.A.

de CV.

$0.00
$59,569.95|
$0.00|

$39,403.81

$98,973.76

$240,325.18

Jorge Armando Torres
. Zermefio

$0.00

$54,151.99
$0.00
$136,730.16
$2,219.89
$193,102.03

$132,369.44

Roberto Casarrubias Pérer

$0.00
$186,767.50
$0.00
$56,194.13
$2,543.05)
$245,504.67

$66,306.47

Bufete Arquitecténico, 5.A.
de C.V.

$108,835.73]
$5,309.62
$0.00
$13,137.80
$3,339.12
$130,622.27

$196,735.97

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

Constructora Nantli, 5.A. de

Constructora Samura, S.A,

Kalmani Constructora, S.A.

Gal Gar Constructiones, S.A.

Aguas y Caminos de lalisco,
5.A de C.V., en Asodiacion en

cv. de C.V. de C.v, de C.V, Participacion con SDT

Constructora, 5.A de C.V.

15.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $46,995.23 50.00 50.00 $0.00 $92,909.43

MATERIALES i

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00, $21,643.55 $120,362.04 $0.00]

DE OBRA b

17.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE| 50.00| $0.00] $159,734.68 $293,213.81 $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO )

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE QOSTOS $88,051.90 50,00 $0.00] $0.00 $46,594.57

INDIRECTOS

19. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $2,402.18 $617.34 $2,926.55 $3,003.01 $0.00

FINANCIAMIENTO . . U A sl .

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $137,449.31 $617.34 $184,304.78 $416,578.86 $139,504.00

15+16+17+18+19 o B

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $250,230.90] $237,729.42 $147,654.95 -$284,585.43 $200,128.43|

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Edificaciones y Soluciones Integrales en
Transformaciones Técnicas, Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de CV. S.A.de CV.

Grupo Constructor Abril,
SA.de C.V.

Dasam Desarrofladora, 5.A.

RUBROS de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00)
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $21,582.26 $0.00 $0.00 $0.00

DE OBRA

17. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $38,073.08 $0.00 $75,441.16 $0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICENTA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $33,296.08)
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $1,592.75 $0.00 $2,232.62
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $59,655.34 $1,592.75 $75,441.16 $35,528.71 p
15+¢16+17+18+19 /
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $278,766.91 $260,494.12 $266,477.57 $364,051.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA
EVALUACION

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARTMETICA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

IMPORTE DE LA

Suiin PROPUESTA

BINARIA

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.
2|Construcciones y Edificaciones Coriba,
S.A.de C.V.

3|Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.A.
de C.V.

4|Constructora e Inmobiliaria Especializada
C.Villa, S.A. de C.V.

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.
Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

@

7|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.
8|Jorge Armando Torres Zermefio
9|Roberto Casarrubias Pérez
10| Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V.
11| Constructora Nantli, S.A. de C.V.
12|Constructora Samura, S.A. de C.V.
13|Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
14({Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

15|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V.,
en Asociacién en Participacién con SDT
Constructora, S.A de C.V.

16|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
17|Edificaciones y Transformaciones
Técnicas, S.A. de C.V.

18|Soluciones Integrales en Pavimentos de
Guadalajara, S.A. de C.V.

18{Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

. $4,052,367.28

$3,263,249.93
$3,308,344.00

$3,442,258.07
$3,447,643.91

$3,471,553.26
$3,510,582.90

$3,588,516.83
$3,598,289.31
$3,612,051.91
$3,619,103.31|
$3,636,600.29
$3,661,740.66
$3,669,821.13
$3,670,289.83

$3,700,956.81

$3,741,447.48
43,775,431.77

$3,780,192.41

$3,785,369.92,
$3,837,679.04

$3,993,019.36
$3,999,266.94

$4,027,001.78
$4,072,276.16)

$4,162,679.52]
$4,174,015.60
$4,189,980.22,
$4,198,159.84|
$4,218,456.34]
$4,247,619.17,
$4,256,992.51
$4,257,536.20)

$4,293,109.90
$4,340,079.08
$4,379,500.85,
$4,385,023.20,

$4,700,746.04

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ff\

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Rustico Mexicano, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién del parque Gonzalez Gallo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, segunda etapa, por un
monto de $3,785,369.92:,(tres millones setecientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos
92/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,135,610. 98 (un millén ciento
treinta y cinco mil seiscientos diez pesos 97/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectgs legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 11:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacién el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitaciéon

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Jorge Armando Torres Zermefio

Roberto Casarrubias Pérez

Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V., en Asociacidon
en Participacién con SDT Constructora, S.A de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de
C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V. 2

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

Grial Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rdbrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
v sus Municipios, por fratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directo% igitéeion y Contratacién------






