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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020"

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estéial, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020,/pa ra
la contratacién de obra publica: Rehabilitacion y ampliacién del Centro de Salud, CLUES JCSSA001681, en ~

el municipio de Cuautla, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 hgras, del dia 21 de agostg de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

e
Con fecha de publicacion del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. ~

2 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V."

3 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

4 Joraq, S.A. de C.V.

5 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.~

6 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. "

7 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

8 L & A Ejecucién, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V.-—

9 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.” !\
10  Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.~ \ /
11  Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. V\
12 Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. - ‘
13  Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. "~ :
14  GSS Construcciones, S.A. de C.V.

15  Constructora Copur, S.A. de C.V.”

i

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020, a las 15:40 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a dpntinuacién:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Regltvation coondmica.
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 (F;'r\c;.motora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de e aveplia $2.262,178.07
2 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 |Joraqg, S.A.de C.V. Se acepta $2,294,124.31
5 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $1,885,442.99
7 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $2,236,163.70
ol B s e
9 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
10 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
12 | Mi Construccion y Edificacién, S.A. de C.V. Se acepta $2,152,920.77
13 | Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $2,209,543.18
14 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,238,767.04
15 |Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEFALLO

1.- Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
rd

Se desecha la propuesta por omitir presentar el documento E2.-Catalogo de conceptos , lo anterior con
fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publicadel Estado de Jalisco y sus Municipios y de
conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |L & A Ejecucidn, Construccion y Proyectos Coorporativo IM, S.A. de C.V. $1,856,087.72
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $1,885,442.99
3 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $2,152,920.77 7
4 | Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,209,543.18
5 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,236,163.70
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,238,767.04
7 | Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. deC.V. $2,262,178.07
8 |Jorag,S.A.deC.V. $2,294,124.31

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1-L&A
¢ o?:l:::ilgz; 2.- Constructora Consi:ux; 5 4.- Edificaciones y 5.- Constructora
DOCUMENTOS Y | cadamu, S.A. de St y proyectos Roca, | Flores Fajardo, S.A.
Proyectos cv Edificacién, S.A. de ity Rl
Coorporativo IM, i CV. Al V. V.
S.A.deC.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
MiWIciFia pofi e secvit ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1-L&A
Ejecucién,
Construccidn y
Proyectos
Coorporativo IM,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Cadamu, S.A. de
Cc.V.

3.- Mi
Construccién y
Edificacion, S.A. de
C.V.

4.- Edificaciones y
proyectos Roca,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1-L&A
c()?:;:iﬁg; 2.- Constructora Cons?;::u::; 0 4.- Edificaciones y 5.- Constructora
DOCUMENTOS y Cadamu, S.A. de s Y proyectos Roca, Flores Fajardo, S.A.

Proyectos cV Edificacion, S.A. de S.A de C.V de C.V

Coorporativo IM, ot Cc.V. s L 2

S.A.deC.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Frograma gariciai da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
HEACOnER A e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la (
utlizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maguinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

DiciTntD T15:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivagg
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1-L&A
c ?::—:iﬁg;: 2.- Constructora Consst:u?:ié i 4.- Edificaciones y 5.- Constructora
DOCUMENTOS 5 y Cadamu, S.A. de T Y proyectos Roca, Flores Fajardo, S.A.
Proyectos cV Edificacidn, S.A. de S.A de C.V de C.V
Coorporativo IM, s C.V. i i s
S.A.de C.V,
Documento T18.-
Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
CEp ¢ Hocharins CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobiernc de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémig
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

1-L&A

Ejecuc!l‘-?n: 2.- Constructora 3 M 4.- Edificaciones y
Construccién y

Construccién y
Proyectos Cadamcu;ls.A. s Edificacién, S.A. de pr;y:c;oesca‘(:ca,
Coorporativo JM, = C.V. e =

S.Ade CV.

IOCUMENITOS

5.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Docummento T22.-
Esrito ®nelque haga
comtar Suaceptaciin o
negativa, para
descontir de las
etimaciones de los
tranajos ejecutados.El
2% (dos porcento) para
ser aprtado
wluntarimenteal
Fondopara los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dogurmento T23.-
Escritoenel que
curmlird <abllmente las

Ssprciipnes. on CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia deseguridad
injustriale higiene
duringe Ba ejecuciénde
los Erabajos...

CUMPLE

Docurmento T24.-
Loidocuumentos que
acrefiters laexperiencia
y capacicdladtéenicaen
obras delh misma
mturales, con la
idengificadén de los
trabyjos reaizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documemto125.- Ensu
caso,escritoen el queel
licitenge Manifieste que
tienne aguna
discapacidad si es
perona fisica, o enel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
csp de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando Mmenos conun
5% (tinco por ciento)...

CUMPLE

DocumentoT26.- Escrito
engl queellicitante
declare el porcentajede
Halties [ mecies (o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en hempresa,
identficamdolos cargos
o pefiles decada uno
de ells...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1-L&A
Ejecucién,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.deC.V.

2.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
Cc.V.

3.- Mi
Construccién y
Edificacion, S5.A. de
C.V.

4.- Edificaciones y
proyectos Roca,
S.A.deC.V.

5.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P

=

DOCUMENTOS

6.- GSS
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Promotora y
Edificadora Sierra
Blanca, S.A. de
C.V.

8.- Joraq, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

7.- Promotoray
Edificadora Sierra
Blanca, S.A. de
C.V.

6.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Jorag, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Promotoray

6.- GSS
: Edificadora Sierra | 8.- Joraq, S.A. de

DOCUMENTOS Construcciones, %

S.A deC.V Blanca, 5.A. de C.V.

A, V. CV.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUNELE CHMELE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-

Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Promotora y

6.- GSS 5 i
DOCUMENTOS Construcciones, Edificadora Slerfa | & Jored. 3.A. de
Blanca, S.A. de C.V.
S.A.deC.V.

C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

DM TLAE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

smnclRcaionus CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para ls Reactivacion Econdmica.
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7.- Promotora y

6.- GSS ; :
DOCUMENTOS Sorstiuceicnes, Edificadora Sierra | 8.- Joraq, 5.A. de
Blanca, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. ev

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacion
Econdémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobiernc de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

DOCUMENTOS

6.- GSS
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Promotora y
Edificadora Sierra
Blanca, S.A. de
C.V.

8.- Jorag, S.A. de
Cc.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |L & AEjecucidn, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. $1,856,087.72
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $1,885,442.99
3 | Mi Construccién y Edificacidn, S.A. de C.V. $2,152,920.77
4 | Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,209,543.18 p
5 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,236,163.70
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,238,767.04
7 |Promotoray Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $2,262,178.07 ]
8 |Joraq, S.A.de C.V. $2,294,124.31
2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica. 1.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas

econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
\

Estado de Jalisco y sus Municipios. \

Para la evaluaciéon por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: N

\
I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos e
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto p
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propues
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analis

de precios unitarios.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango d
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determiné un porcentafe de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacio
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptabl

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,

94

Pagina 16 de 22



Plan Jalisco para la
L] o -

Reactivacion

Econémica o

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

Rehabilitacién y ampliacién del Centro de Salud, CLUES JCSSA001681, en el municipio de Cuautla,

Jalisco.

Presupuesto
Autorizado

$2,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,600,075.62
$1,977,693.37
$1,865,663.18

$2,145,512.66
$1,585,813.71

$1,855,966.18

1|L & A Ejecucién, Construccién y Proyectos Coorporativo $1,600,075.62 $1,856,087.72 SE ACEPTA
JM, S.A. de C.V.
2| Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $1,625,381.89 $1,885,442.99 SE ACEPTA

$2,152,920.77

3 Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V.

4|Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. $1,904,778.60 $2,209,543.18 SE ACEPTA
5|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $1,927,727.33 $2,236,163.70 SE ACEPTA
6|GSS Construcciones, S.A.de C.V. $1,929,971.59 $2,238,767.04 SE ACEPTA
7|Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $1,950,153.51 $2,262,178.07 SE ACEPTA
8lJoraq, S.A. de C.V. $1,977,693.37 $2,294,124.31 SE ACEPTA

SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus |
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado, | |
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, |
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si ek resultado es
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corres
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR SOR
0 0D
BRO IENOR MAYOR
ADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $911,267.52 $1,104,922.97 $1,001,017.90, y
11. MANO DE OBRA $399,768.56 $578,545.15 $470,940.08| /
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $17,084.42 $28,086.84 $22,018.15
13. COSTOS INDIRECTOS $108,812.39] 5$200,897.57 $146,241.18
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $8,374.59 $2,701.65

L& A Hecuclon, Canstiticeion Constructora Cadamu, S.A. de Mi Construccién y Edificaciones y proyectos

RUBRQS ¥ Proyectos Coorporative IM, V. Edificacién, S.A. de C.V. Roca, S.A.de C.V,

S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.1372%| $911,267.52 69.0013%| $938,524.81| 60.1423%| $915,363.53| 67.0694%| $1,037,933.35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.5846%|  $409,038.58 29.3914%| $399,768.56| 38.0123%| $578,545.15| 315801%| $488,717.96
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.2782% $17,094.42 1.6073% $21,861.54 1.8454% $28,086.84 1.3505% $20,899.56

$1,360,154.91 100.0000%] $1,521,995.52 100.0000%| $1,547,550.87

100.0000%| $1,337,400.52 100.0000%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $133,740.05 $108,812.39 $144,589.57 $139,279.58
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $1,612.37 $1,174.59 $8,374.59 $843.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $117,820.24 $147,014.19
5. PRESUPUESTO TOTAL $1,600,075.62 $1,625381.89

~ B o

Constructora Flores G5S Construcciones, 5.A. de Promotoray Edificadora

BYBROS Fajardo, S.A. de C.V. C.\V. Sierra Blanca, S.A. de C.V. Uy g

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.5512%| $1,069,857.87 66,1487%| $1,037,933.35 71.4251%| $1,104,922.97 63.6155%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.6830% $441,211.08 32.4373% $508,970.93 27.3225% $422,669.56 35.0808%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.7657% $27,160.77 1.4140% $22,186.28 1.2524% $19,374.56 1.3037%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,538,229.72 100.0000%| $1,569,090.56 100.0000%| $1,546,967.09 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.06031% $200,897.57 7.71000% $120,976.88 $170,203.51] 10.66000%|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26323% $4,577.90 0.11000% $1,859.07, $0.00 0.35084%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $174,370.52 13.50000% $228,410.08 $223,232.18 12.00000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,927,727.33 $1,929,971.59 $1,950,153.51 $1,977,693.37

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, e
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuest
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; 5| el resultado es

un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero n ivo se d
insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

L A simeacion, Constopesion Constructora Cadamu, S5.A. de Mi Construccién y Edificaciones y proyectos
Blsnps Yy Frovestos Coovpnoa ve I, cv. Edificacion, S.A. de C.V. Roca, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $89,750.38 $62,493.09 $85,654.37 $0.00
MATERIALES R .. A .
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $61,901.50 $71,171.52 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,923.73 $156.61 $0.00 $1,118.59
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $12,501.13 $37,428.79 $1,651.61 $6,961.61
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,089.28 $1,527.06 50.00 $1,858.23
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $170,166.02 $172,777.07 $87,305.98 $9,938.43
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$52,345.78 -§25,762.88 $84,377.39 $197,645.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Constructora Flores G5S Construcciones, S.A. de Promaotora y Edificadora

u : S.8. de C.V.
g Fajardo, S.A. de C.V. cV. sierra Blanca, S.A. de C.V. 1. £

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $29,729.00 $0.00 548,270.52 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $2,643.59 $1,391.99
MAQUINARIA Y EQUIPO .
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $25,264.30 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $842.57 $2,701.65 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $28,729.00 $26,106.88) $53,615.76 $1,391.99
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $144,641.52 5202,303.20 $169,616.42 5$209,442.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

i IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESWU:R‘:CC’tgim RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1)L & A Ejecucién, Construccidn y Proyectos $1,600,075.62 $1,856,087.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $1,625,381.89 $1,885,442.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
1I
3[Mi Construccion y Edificacidn, 5.A. de C.V. $1,855,966.18 $2,152,920.77 CUMPLE SOLVENTE \ 1
\ \
A\
4|Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de $1,904,778.60 $2,209,543.18 CUMPLE SOLVENTE \j
CV. h
5|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $1,927,727.33 $2,236,163.70 CUMPLE SOLVENTE
6|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $1,929,971.59, $2,238,767.04 CUMPLE SOLVENTE
7|Promotora y Edificadora Sierra Blanca, $1,950,153.51 $2,262,178.07, CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
8lJoraq, S.A.de C\V. $1,977,693.37 $2,294,124.31 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en\su caracte
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por e
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2620, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién y ampliacién del Centro de Salud, CLUES JCSSA001681, en el municipio de”
Cuautla, Jalisco, por un monto de $2,152,920.77 (dos millones ciento cincuenta y dos mil novecientos”
veinte pesos 77/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $645,876.23 (seiscientos -
cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y seis pesos 23/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-448-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 12:45 horas, en la Direcciéon de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las parte
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

/
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacién de la misma, para |
l‘ A

emitir el fallo. \
\

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obfia Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTADE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LS

v

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

L & A Ejecucion, Construccién y Proyectos
Coorporativo JM, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de CV.

Mi Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.

Edificaciones y proyectos Roca, S.A.de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V. \ y

Lic. Marifa de los Angeles Estrada Muiiz
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rdbrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
v sus Municipios, por fratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directo% igitéeion y Contratacién------






