



DIFERIMIENTO DE FALLO
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020

Guadalajara, Jalisco, a 03 de noviembre de 2020.

Participantes de la Licitación Pública.
Número SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020
Presentes.

Me refiero a la licitación pública número **SIOP-E-PAVCR-OB-LP-684-2020**, de la obra: **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Av. Patria Oriente (De La Presa), municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 4.**

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 70 numeral 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que por causas imprevisibles, el pronunciamiento de fallo programado para llevarse a cabo el día 09 de noviembre de 2020 a las 16:00 horas en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, **se difiere para el día 09 de noviembre a las 12:45 horas en el lugar señalado.**

Sin más por el momento, quedo de ustedes.

Atentamente

"2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial".

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

