



178

**DIFERIMIENTO DE FALLO**  
**SIOP-E-SMA-OB-LP-011-2021**

Guadalajara, Jalisco, a 05 de febrero de 2021.

**Participantes de la Licitación Pública Estatal**  
**Número SIOP-E-SMA-OB-LP-011-2021**  
**Presentes.**

Me refiero a la licitación pública estatal número **SIOP-E-SMA-OB-LP-011-2021**, de la obra: **Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera Etapa. Frente 1**

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 70 numeral 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que por causas imprevisibles, el pronunciamiento de fallo programado para llevarse a cabo el **09 de febrero de 2021** en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, **se difiere** para el día **11 de febrero de 2021** a las **16:50** horas en el lugar señalado.

Sin más por el momento, quedo de ustedes.

Atentamente



Secretaría  
Infraestructura  
y Obra Pública

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**  
**Secretario de Infraestructura y Obra Pública**