



DIFERIMIENTO DE FALLO
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-051-2021

Guadalajara, Jalisco, a 02 de marzo de 2021.

Participantes de la Licitación Pública Estatal
Número SIOP-E-FDRCR-OB-LP-051-2021
Presentes.

Me refiero a la licitación pública estatal número **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-051-2021**, de la obra: **Terminación de estacionamiento y áreas exteriores del Hospital de Servicios Ampliados, municipio de Pihuamo, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2**

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 70 numeral 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que por causas imprevisibles, el pronunciamiento de fallo programado para llevarse a cabo el **02 de marzo de 2021** en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, **se difiere** para el día **05 de marzo de 2021** a las **14:15** horas en el lugar señalado.

Sin más por el momento, quedo de ustedes.

Atentamente


Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

