



**DIFERIMIENTO DE FALLO**  
**SIOP-E-SMACR-OB-LP-1012-2020**

Guadalajara, Jalisco, a 20 de enero de 2021.

**Participantes de la Licitación Pública Estatal**  
**Número SIOP-E-SMACR-OB-LP-1012-2020**  
**Presentes.**

Me refiero a la licitación pública estatal número **SIOP-E-SMACR-OB-LP-1012-2020**, de la obra: **Construcción de la segunda etapa del Hospital de primer contacto en cabecera municipal (área de servicios, cuarto de máquinas, obra exterior)**, ubicado en el municipio de Unión de Tula, Jalisco

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 70 numeral 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que por causas imprevisibles, el pronunciamiento de fallo programado para llevarse a cabo el **27 de enero de 2021** en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, **se difiere** para el día **28 de enero de 2021** a las **14:35** horas en el lugar señalado.

Sin más por el momento, quedo de ustedes.

Atentamente



Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras  
Director General de Licitación y Contratación

