



DIFERIMIENTO DE FALLO
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

Guadalajara, Jalisco, a 04 de diciembre de 2020.

Participantes de la Licitación Pública Estatal
Número SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020
Presentes.

Me refiero a la licitación pública estatal número **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020**, de la obra: **Ampliación del Malecón ubicado en la cabecera municipal de Tuxcueca, Jalisco**

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 70 numeral 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que por causas imprevisibles, el pronunciamiento de fallo programado para llevarse a cabo el **08 de diciembre de 2020** en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, **se difiere para el día 09 de diciembre de 2020** a las **13:50** horas en el lugar señalado.

Sin más por el momento, quedo de ustedes.

Atentamente

"2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la
violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial".

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación