GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-149-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Ptblica Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-149-2019, para la
contratacién de obra publica: Pavimentacién de la calle Emiliano Zapata, colonia La Cofradia, en la
cabecera municipal de Tonaya, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 29 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntasde la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde namero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de junio de 2019, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDR-OB-LP-149-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.
Constructora Amaco, S.A de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
SelivAsociados, S.A. de C.V.

Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V.
Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.
Constructora Noboyasa, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Ing. José Omar Ferndndez Vazquez

Ing. José de Jests Farias Romero
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Con fecha del dia 16 de julio de 2019, a las 09:30 horas se realizé el acto de presentaciony apertura de las
propuestas técnicas y econédmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueterfa 0
proposiciones por medios electrénicos 0
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Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-149-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

presentadas por las

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. Se acepta $1,948,367.52
2 | Constructora Amaco, S.A de C.V. No se presentd $0.00

3 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

4 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $1,933,012.04
£ gisfolock Urbanizadora y Constructora, S.A. de Se acepta $1.778,460.61
6 |Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. Se acepta $1,864,631.01
7 | Constructora Noboyasa, S.A. de C.V. Se acepta $1,946,014.89
8 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $1,802,403.34
9 |Ing. José Omar Fernandez Vazquez No se presenté $0.00

10 |Ing. José de Jesus Farias Romero No se presenté $0.00

En este acto no hubo proposiciones desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V.

$1,778,460.61

Maden Constructores, S.A. de C.V.

$1,802,403.34

Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.

$1,864,631.01

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

$1,933,012.04

Constructora Noboyasa, S.A. de C.V.

$1,946,014.89

O | DN W N R

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

$1,948,367.52

a Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de julio
de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-149-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundarnento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluaci©n binaria de la propuesta técnica.

1.- Bioblock S Mado 3.-Ingenieros 4.- Seliv 5.- Constructora
ENTOS Urbanizadora y Constrt;ctores SA. de Asociados Mecagul, | Asociados, S.A. Noboyasa, S.A.
DOCUM Constructora, S.A. L S.A.de C.V. de C.V. de C.V.
C.V.
de C.V.
Documento T1-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inscripcién-

Documento T2-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se anafizaroly CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
| técnicos - econdrmicos.

Documento T3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Modelo del Contrato.

Documento T4~
Manifestacién bajo
protesta de decir'v.erd?d de CUMPLE - CUMPLE — e
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido, CUMPLE BKIPEE CUMPLE J— Covnie
alcances y todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra 'y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escritade
conocer el acta.

Bopumshiuit CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| administrativos al servicio

del licitante.
Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decirverdad de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que por su conducto, no

participan personas
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL ;
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-149-2019 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Bioblock > Maden 3.-Ingenieros 4.- Seliv 5.- Constructora
DOCUMENTOS Urbanizadora y ConstrL;ctores A de Asociados Mecagul, | Asociados, S.A. | Nohoyasa, S.A.
Constructora, S.A. e S.A.de C.V. de C.V. de C.V.
C.V.
de C.V.
inhabilitadas enlos
términos del articulo 48 de
la Ley.
Documento T1l.-
Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigor.
Documento T12- |
Descripcién dela
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizr los
trabajos.

Documento T13-
Programa generalde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los trabajos.

Documento T14-
Programa calendarizado y
cuantificado dela CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensualde la
mano de obra.
Documento T15-
Programa calendarizado y
“cua_n‘tlflcado dela CUMPLE EORABIE — - J—
utilizacién mensualde la
maquinaria y equipo de
construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizadoy
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccién.

!?ocument.o T18.- CUMPLE CHRBLE CUMPLE J— J—
Listado de insumos.

Raenstl 15 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de béasicos.

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-

] Integracién del CUMPLE CURIPLE A — -
catdlogo de conceptos de

indirectos.

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO i i e G i
EVALUACION BINARIA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.-Obras y Proyectos
Aljami, S.A. de C.V.

Documento Ti-
Copia de la constancia de
inscripcién.

CUMPLE

Documento T2-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos.

CUMPLE

Documento T3-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

Documento T4-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién.

CUMPLE

Documento T5-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

Documento T6.
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacién escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposici6n de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

DocumentoT11.-
Relacién de contratos en

vigor.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL <

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.-Obras y Proyectos
Aljami, S.A. de C.V.

Documento T12-
Descripcién dela
planeacién integral del
licitante para realiar los

trabajos.

CUMPLE

Documento T13-
Programa generalde
ejecucién de los trabajos.

CUMPLE

Documento T14-
Programa calendarizado y
cuantificado dela
utilizacién mensualde la
mano de obra.

CUMPLE

Documento T15-
Programa calendarizado y
cuantificado dela
utilizacién mensualde la
maquinaria y equipo de
construccién.

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién.

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos.

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo.

CUMPLE

Documento T21.-
Integracién del
catélogo de conceptos de
indirectos.

CUMPLE

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL -
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-149-2019 el

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evduacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion P Cblica.

Resultado dela evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidén binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoriay bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V. $1,778,460.61
2 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $1,802,403.34
3 | Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. $1,864,631.01
4 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $1,933,012.04
5 | Constructora Noboyasa, S.A. de C.V. $1,946,014.89
6 | Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $1,948,367.52

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
2| licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

T
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Como resultido de la verificacion para la evaluacion econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante SelivAsociados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de licitacién pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento .- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretiria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientesrubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Incumplimiento.- Durante la captura de los rubros sefialados en el Documento E8, se observé que la suma
de los importes de rubros da un resultado diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2
“Catalogo de conceptos que contiene; unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios, por
partida y el resumen de partidas sefialando los importes y el total de la proposicién.”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 numeral 1 fraccion | y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposicion econdémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
IIl. Importe por maquinaria y equipo;
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IV. Importe jpor costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe jor utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convoatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormeite se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez detérminado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PU FDR-OB-1P-149-2019

Pavimen€aién de la calle Emiliano Zapata, colonia La Cofradia, en la cabecera municipal de
Tonaya, J=lsco. $1,950,000.00
RAN GO0 DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPO RTE MENOR PROPUESTO $1,533,155.70
IMPO RTE MAYOR PROPUESTO $1,679,627.17
IMPO RTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,612,945.18
EL MASBAJO:
IMPO RTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,854,886.96
IMPO RTE MINIMO ACEPTABLE: $1,371,003.41

1|Bioblok Urbanizadoray Constructora, S.A. de C.V. $1,533,155.70 $1,778,460.61 SE ACEPTA
2|MadenConstructores, S.A. de C.V. $1,553,795.98 $1,802,403.34 SE ACEPTA
3|Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. $1,607,440.53 $1,864,631.01 SE ACEPTA
4|Constructora Noboyasa, S.A. de C.V. $1,677,599.04 $1,946,014.89 SE ACEPTA
5|Obras yProyectos Aljami, S.A. de C.V. $1,679,627.17 $1,948,367.52 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente
apareceré la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

V. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el r

ry
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ndmero rgativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materialesy se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimpoite del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el incis anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se inota numeral alguno en la tabla;

VI. Obteniio el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 1 1de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

P
P 5 & ol

10. MATERIALES $677,536.44 $892,965.57 $754,771.41

11. MANO DE OBRA $237,177.28 $576,768.70|  $393,166.04

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $67,180.10 $240,586.51 $160,979.36

13. COSTOS INDIRECTOS $110,459.13 $171,731.02 $128,085.16

14. FINANCIAMIENTO $2,506.23 $11,802.95 $4,855.82

5 iV
RiIBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.5592%|  $747,990.34 71.9594%|  $892965.57| 51.0414%|  $677,536.44| 56.1554%| $785,139.66| 53.1719%| $731,184.24
2. IMPORTE POR MIANO DE OBRA 22.6056% $288,746.93 19.1129% $237,177.28 34.6413% $459,836.93 30.8202% $430,914.27 41.9428% $576,768.70
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.8352%|  $240,586.51 8.9277%|  $110,786.86| 14.3173%|  $190,050.66| 13.0244%|  $182,100.56 4.8854% $67,180.10
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,277,323.78 100.0000%| $1,240,929.71 100.0000%) $1,327,424.03 100.0000%| $1,398,154.49 100.0000%| $1,375,133.04
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.6477% $110,459.13 13.8389% $171,731.02 10.0000% $132,742.40 8.1912% $114,525.63 9.9618% $136,987.45]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.8505%|  $11,802.95 0.2296% $3,24347|  0.1716% $2,506.23|  0.2745% $4,152.31]  0.4743% $7,171.69)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.0000% $125,962.73 9.1667% $129,791.69 9.3500% $136,759.89 9.5588% $144,990.98 10.0000% $151,929.22
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6002% $7,607.11 0.6259% $8,100.09 0.6055% $8,007.97 0.5973% $15,775.64 0.6107% $8,405.78
9., PRESUPUESTO TOTAL $1,533,155.70 $1,553,795.98 $1,607,440.53 $1,677,599.04 $1,679,627.17

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se

declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
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15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,781.07 $0.00 $77,.234.97 Sh00 e
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $104,419.11 $155,988.76 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $50,192.50 $0.00 e T
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $17,626.03 $0.00 $0.00 $13550.53 -
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $1,612.35 $2,349.59 P -
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCA TOTAL: $128,826.22 $207,793.61 $79,584.56 $14,263.05 $117,386.43]
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$2,863.49 -$78,001.92 $57,175.33 $130,727.93 $34,542.78
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Bioblock Urbanizadoray $1,533,155.70 $1,778,460.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE
Constructora, S.A. de C.V. DESCALIFICA

2|Maden Constructores, S.A. de C.V. $1,553,795.98 $1,802,403.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE

DESCALIFICA

3lIngenieros Asociados Mecagul, S.A. $1,607,440.53 $1,864,631.01 CUMPLE SOLVENTE
de CV.

4|Constructora Noboyasa, S.A. de C.V. $1,677,599.04 $1,946,014.89 CUMPLE SOLVENTE

5|0Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. $1,679,627.17 $1,948,367.52 CUMPLE SOLVENTE

a evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
irector de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
ontreras, Director General de Licitacién y Contratacidn.

a evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
irector General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 29 de julio del 2019, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién de la calle Emiliano Zapata, colonia La Cofradia, en la cabecera municipal

—
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de Tonaya, lalisco., por un monto de $1,864,631.01 (un millén ochocientos sesenta y cuatro mil
seiscientos trinta y uno pesos 01/100 M.N.) L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoriay Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones rlespectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $559,389.30 (quinientos
cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y nueve pesos 30/100 M.N.).

Como constaicia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de natificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato NoO. SIOP-E-FDR-OB-LP-149-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de agosto de
2019 a las 15:40 horas, en la Direcciéon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo enlas fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de agosto de 2019 y de terminacion el dia 04 de noviembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:00
horas del dia 29 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

strmi/yobra Publica
(s

Arq. Carlog Edga do cias Contreras
Director General de Licitaciéon y Contratacion

Por parte de la Secretaria de Infr
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Constructora Noboyasa, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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