GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura g@@

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019 J G.uSCQ

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019, para la
contratacién de obra publica: Linea de agua potable y banquetas en Av. Enlace 450, colonia El Refugio, en
el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 horas, del dia 05 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de octubre de 2019, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Calario, S.A.de C.V.

2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Ing. José de Jesus Muiioz Brizuela

4 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

5 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

6 Coddigo A Constructores, S.A. de C.V.

7 DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

8 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

9 Juralta Constructora, S.A de C.V.

10 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

11 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
12 Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
13 Nicza Construcciones, S.A de C.V.

14 Constructora Constier, S.A. de C.V.

15 Di.Cob, S.A. de C.V.

16 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

17 Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

18 Atragua Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

19 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V.

20 Meétrica Infraestructura, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 21 de noviembre de 2019, a las 9:20 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccion General de Licitaciéon y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacio
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nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

y

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Calario, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $2,710,150.35
3 | Ing. José de Jesus Mufioz Brizuela Se acepta $2,421,895.10
4 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $2,655,373.26
5 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
6 |Cddigo A Constructores, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $2,783,277.93
8 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 |Juralta Constructora, S.A de C.V. No se presenté $0.00
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $2,428,404.40
Servicios Profesionales para la Construccion de
1 Occidente, S.A. de C.V. belacepta »2,985,602.82
12 go\;1strUCC|on Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de Se acepta $2.710,101.96
13 | Nicza Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $2,699,970.25
14 | Constructora Constier, S.A. de C.V. Se acepta $3,208,870.91
15 | Di. Cob, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
16 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
17 Eci?stru;c/mnes e Ingenieria el Ciprés, S.A. de Se aeepia $2.442,790.94
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
18 | Atragua Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. No se presenté $0.00
20 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Ing. José de Jesus Muiioz Brizuela $2,421,895.10
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,428,404.40
3 | Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $2,442,790.94
4 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. - $2,655,373.26
5 | Nicza Construcciones, S.A de C.V. $2,699,970.25
6 | Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $2,710,101.96
7 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $2,710,150.35
8 | DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $2,783,277.93
9 |Servicios Profesionales para la Construcciéon de Occidente, S.A. de C.V. $2,983,602.82
10 | Constructora Constier, S.A. de C.V. $3,208,870.91

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 21 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion pinaria de la propuesta técnica.
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DOCUMENTOS

1.- Ing. José de
Jestis Mufoz
Brizuela

2.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

3.- Construcciones
e Ingenieria el
Ciprés, S.A. de C.V.

4.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

5.- Nicza
Construcciones,
S.AdeC.V.

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construccién
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC.V.

7.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

8.- DAGP
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccidn de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Constructora
Constier, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia
de inscripcién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto

)4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Mayar 5 4.- Aquanova A
1.- Ing. José de Cor oratiYI iide 3.- Construcciones n gnieria 5.- Nicza
DOCUMENTOS Jestis Mufioz p_ : e Ingenieria el s B Construcciones,
Briziela Ingenierias, S.A. Cibrés. S.A. de C.V Ambiental, S.A. de S.AdeCV
de C.V. i Eated 2he cV. it
Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.
Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los
trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacién per t

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

* . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

Documento T19.-

i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales P

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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4.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

2.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

3.- Construcciones
e Ingenieria el
Ciprés, S.A. de C.V.

1.- Ing. José de
DOCUMENTOS Jestis Mufioz
Brizuela

5.- Nicza
Construcciones,
S.AdeC.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcién.

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones :

particulares o generales
de construccién.

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

ambientales.

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

Documento T8.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
4 los peofesionales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

HeqU por SUEonHucto) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE
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9.- Servicios
Profesionales para
la Construcciéon de
Occidente, S.A. de

C.V.

6.- Construccion 8.- DAGP
7.- Proyectos y 3
Desarrolloy 3 Ingenieros
. Construcciones
Proyectos JMR, Bela. S.A. de C.V Constructores,
S.A.de C.V. ! S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Constructora
Constier, S.A. de
C\V.

Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

5 < CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

CUMPLE

Documento T19.-

Tarjetas de bisicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

CUMPLE

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.

CUMPLE

Documento T23.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccién.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE
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9.- Servicios
Profesionales para | 10.- Constructora
la Construccién de | Constier, S.A. de
Occidente, S.A. de C.V.

C.V.

6.- Construccion 8.- DAGP
7.- Proyectos y ;
Desarrolloy < Ingenieros
Construcciones
Proyectos JMR, Bela. S.A. de C.V Constructores,
S.A.de C.V. 4 S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-

ReoErm genml de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los

trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Programa calendarizado
Yoo del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los #

materiales y equipo de
instalacién permanente. /
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitaciéon publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Ing. José de Jesus Muioz Brizuela $2,421,895.10
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,428,404.40
3 | Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $2,442,790.94
4 Aduanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $2,655,373.26
5 | Nicza Construcciones, S.A de C.V. $2,699,970.25
6 | Construcciéon Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $2,710,101.96
7 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $2,710,150.35
8 | DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $2,783,277.93
9 |Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $2,983,602.82
10 | Constructora Constier, S.A. de C.V. $3,208,870.91

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y estarsuma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
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Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019

Linea de agua potable y banquetas en Av. Enlace 450, colonia El Refugio, en el municipio de
Lagos de Moreno, Jalisco. $3,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% i

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,087,840.60

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,766,268.03

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,307,507.75

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,653,633.91

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,961,381.59

POR B POR D ADO D

O PROP DP : O 3
1{Ing. José de Jesis Mufioz Brizuela $2,087,840.60 $2,421,895.10 SE ACEPTA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,093,452.07 $2,428,404.40 SE ACEPTA
3|Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $2,105,854.26 $2,442,790.94 SE ACEPTA
4|Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $2,289,114.88|  $2,655,373.26 SE ACEPTA
5|Nicza Construcciones, S.A de C.V. $2,327,560.56|  $2,699,970.25 SE ACEPTA
6| Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $2,336,294.79|  $2,710,101.96 SE ACEPTA
7|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $2,336,336.51 $2,710,150.35 SE ACEPTA
8|DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $2,399,377.53 $2,783,2__77.93 SE ACEPTA
9|Servicios Profesionales para la Construccién de $2,572,071.40 $2,983,602.82 SE ACEPTA

Occidente, S.A. de C.V. ‘

10(Constructora Constier, S.A. de C.V. $2,766,268.03 $3,208,870.91| SE DESCALIFICA
/ :
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $813,249.46 $966,760.27|  $876,994.87
11. MANO DE OBRA $611,513.30, $998,146.07| $771,553.79
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $124,429.97 $324,695.02| $254,888.70
13. COSTOS INDIRECTOS $99,997.31 $239,965.78| $173,285.18
14. FINANCIAMIENTO $8,630.99 $27,064.02 $13,180.52

5 Construcciones e i 1
ing. José de Jesus Mufioz Mayar Corporativo de | jeria el Ciprés, SA. Aguanova Ingenieria Nicza Construcciones, $‘ |

Brizuela i Ingenierias, S.A. de C.V. o { Ambiental, SA.deCV. deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 54.6436% $940,023.97 49.3980% $860,098.57 49.6165% $873,797.55 43.6784% $841,960.49 42.9849%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 38.1233% $655,828.55 35.1210% $611,513.30 36.2428% $638,273.69 39.9574% $770,233.22 45.4780%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.2331% $124,429.97 15.4811% $269,550.54 14.1407% $249,033.20 16.3642% $315,443.34 11.5371%

- RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,720,282.49 100.0000%| $1,741,162.41 | 100.0000%| $1,761,104.44 | 100.0000%| $1,927,637.05 | 100.0000%| $1,939,758.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.10532% $156,637.23 8.00000%| $139,292.99 7.67651%| $135,191.36 8.00000% $154,210.96 12.37091% $239,965.78,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.62200% $11,674.44 0.70000% $13,163.19 0.45515% $8,630.99 1.30000% $27,064.02, 0.69251% $15,094.81
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $188,859.42 10.00000% $189,361.86| 10.00000%) $190,492.68 8.00000%| $168,712.96 5.52000%| $121,154.01
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6068% $10,387.03 0.6012% $10,471.62 0.5979% $10,434.79, 0.5938% $11,489.88 0.6000% $11,587.45
9. PRESUPUESTO TOTAL ,/ $2,087,840.60 $2,093,452.07 $2,105,854.26 $2,289,114.88 $2,327,560.56
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0 én Desarrollo Proyecto 5 ane DAGP Ingeniero 05 Proteslonales pare
BRO O O $ |
Proyecto R, S.A. de Bela, S.A. de 0 ore A, de
Occide e A, de
1. IMPORTE POR MATERIALES 43.2645% $846,297.92 41.9323% $813,249.46 48.0687% i 5942,982.16 43.6336% $966,760.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 45.1463% 5883,107.64 45.2301% $877,209.08 35.3799% $694,061.77 45.0502% 5998,145.07
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.5893% $226,697.93 12.8376% $248,977.19 16.5514% $324,695.02 11.3162% $250,725.15
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 51,956,103.49 100.0000%{ $1,939,435.73 100.0000%| $1,961,738.95 100.0000%{ $2,215,632.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.44920% 5223,958.20 5.15600% 599,997.31 10.00000% $195,173.90 9.36670% 5207,531.65
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.75085% $16,368.99 0.57520% $11,730.82 0.46690% $10,075.30 0.58420% i $14,156.12]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.83333% 5128,125.05 13.33330% 5273,487.83 10.00000% 5215,798.81 5.00000% $121,866.01
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5972% 511,739.05| 0.6023% $11,684.82 0.6109% $14,590.57 0.5804% 512,885.12
9. PRESUPUESTO TOTAL $Z,33Gl294.79 I $2,336,336.51 $2,399,377.53 $2,572,071.40

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Ing. fosé de Jesus Muftoz | Mayar Corporativo de Benstidonones o - Aquanova ingenieria | Nicza Construcciones, S.A

R ' Sriela ingenierias, S de CV. f""“"“‘e“"eg"'és's"“jde Ambiental, SA. de CV. deCV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00; $16,896.30, $3,197.32 $35,034.38 $43,191.47
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $115,725.24] $160,040.49 $133,280.10 $1,320.57 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $130,458.73| $0.00| $5,855.50 $0.00; $31,096.17
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $16,647.96 $33,992.19| $38,093.83, $19,074.22| $0.00;
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,506.08| $17.34] $4,549.53| $0.00| $0.00|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $264,338.01 $210,946.31 $184,976.27 $55,429.17 $74,287.63
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$75,478.59 -$21,584.45 $5,516.41 $113,283.80 $46,866.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Pagina 13 de 16



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Servicios Profesionales para

Construccidn Desarrollo y

I Proyectos y Construcciones

. DAGP Ingenieros

RUBRDS i Proyectos IMR, S.A.de C.V. Bela, S.A. de CV. Constructores, S.A.de C.V. o:;::::;’:fé::é V.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $30,696.95 $63,745.41 $0.00 $0.00)
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $77,492.02 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $28,190.77, $5,911.51 $0.00, $4,162.55
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $73,287.88 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $1,449.71 $3,105.23 $0.00)
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $58,887.71 $144,394.50 $80,597.25 $4,162.55
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $69,237.34 $129,093.33 $136,201.56 $117,703.47|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

LTADO DE LA
EMPRESA '“:,:%Tlfﬁg: :A i ;“:Zg;f gg nlx‘:v o RE:S;{ﬁ?\gtgfum g\sf\liw\aén POR
BINARIA TASACION ARITMETICA
1{Ing. José de Jesus Mufioz Brizuela $2,087,840.60 $2,421,895.10, CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2{Mayar Corporativo de Ingenierias, $2,093,452.07 $2,428,404.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE
S.A.de C.V. ) DESCALIFICA
3|Construcciones e Ingenieria el $2,105,854.26 $2,442,790.94 CUMPLE SOLVENTE
Ciprés, S.A.de C.V. B . ] ] ) )
4|Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. $2,289,114.88 $2,655,373.26 CUMPLE SOLVENTE
de C'V' s = =
5|Nicza Construcciones, S.A de C.V. $2,327,560.56 $2,699,970.25 CUMPLE SOLVENTE
6|Construccién Desarrollo'y Proyectos $2,336,294.79 $2,710,101.96 CUMPLE SOLVENTE
JMR, S.A. de C.V. ’
7|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. $2,336,336.51 $2,710,150.35 CUMPLE SOLVENTE
de C.V. - i )
8|DAGP Ingenieros Constructores, S.A. $2,399,377.53 $2,783,277.93 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9|Servicios Profesionales para la $2,572,071.40 $2,983,602.82 CUMPLE SOLVENTE
Construccién de Occidente, S.A. de
C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Ruben
Guerrero S@to, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el In
Director/General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaci
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima cuarta sesion extraordinaria del dia 05 de diciembre de 2019, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Linea de agua potable y banquetas en Av. Enlace 450, colonia El
Refugio, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco., por un monto de $2,442,790.94 (dos millones
cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos noventa pesos 94/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $732,837.28 (setecientos treinta
y dos mil ochocientos treinta y siete pesos 28/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de diciembre de
2019 a las 13:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contrataciéon de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de diciembre de 2019 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:23
horas del dia 05 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraesgructura y Obra Publica

acias Contreras
Director Ge¢heral de Licitacion y Contratacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ing. José de Jesus Muioz Brizuela

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, S.A de C.V.

Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccién de
Occidente, S.A. de C.V.

Constructora Constier, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

2

o | 'EPRESE' ' ANTE DELA CONTRALOR(A DEL
c ESTADO DE JALISCO :

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGOSOCAL . |
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