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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacidon Pdblica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021; para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién del Nuevo Periférico, tramo Los Conejos a camino a
Matatlan, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Primera etapa. Frente 2. .

v
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 horas, del dia 23 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

v
Con fecha de publicacion del dia 11 de febrero de 2021, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

2 Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

3 @Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

4 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

5 Ingenieriay Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

6 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

7  Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

8 J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V.

9 Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

10 Seliv Asociados, S.A. de C.V. Y

11 Constructora Autlense, S.A. de C.V.

12 Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.

13 Constructora Pecru, S.A. de C.V.

14 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

15 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

16 Imex Construcciones, S.A. de C.V.

17 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. _
18 Maquiobras, S.A. de C.V. B
19 Constructora Tetl, S.A. de C.V.

20 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

21 IJM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. 1

22 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

23 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

24 Construmaq, S.A. de C.V.

25 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.
26 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

) 27 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.en asociacig jcipacion con Dasam

Desarrolladora, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Procopesa, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con Arrentrac, S.A. de C.V.

29 Mive Construcciones, S.A. de C.V.

30 Caypo,S.A.deC.V.

31 Laga Ingenieriay Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V.

32 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

33 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

34 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. /

35 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

37 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

38 Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

39 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

40 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

41 Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.

42 Ujtais, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con Constructora Flores
Fajardo, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Servicios de Ingenieria de
Vallarta, S.A. de C.V.

45 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

43

44

v
'.r‘
Con fecha del dia 12 de marzo de 2021, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de

las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
propasiciones recibidas en el acto 28 ¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 !

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $31,744,578.85
2 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. Se acepta $36,817,868.96
3 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $32,794,599.71
5 Idngenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No se presents $0.00
eCV,
6 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $33,392,411.49
7 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $32,956,240.51
8 |J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. Se acepta $31,041,639.84
9 | Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $31,660,534.86
10 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $30,490,861.05
11 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $38,799,026.85
12 ﬁiﬂjf;;‘gf;a X' [;Esgr\f”adora harday Se acepta $35,004,352.60
13 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. Se acepta $29,519,932.43
14 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 |lImex Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $31,468,276.37
18 |Maquiobras, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
19 |[Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $31,194,986.70
21 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
! 22 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $33,597,151.91
23 g%::zr;ﬁfa'j'sﬂf r::g'lr\;‘_‘e”m yrEBsgrians Se acepta $30,946,971.25
24 | Construmag, S.A. de C.V. Se acepta $30,039,071.00
25 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $32,506,444.32
26 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
1 27 |en asociacion en participacidn con Dasam No se presentd $0.00

Desarrolladora, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA '
Procopesa, S.A. de C.V., en asociacidon en
=8 participacion con Arrentrac, S.A. de C.V. A€ dckpta >33,942,360.07
29 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $30,638,005.01
30 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $32,302,125.86
31 Laga Ingenierfa y Construcciones Avanzadas, S.A. No se presenté $0.00
de C.V.
32 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $30,965,402.18
34 | Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de C.V. No se presento $0.00
35 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. Se acepta $26,238,897.88
36 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $30,946,148.08
37 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $28,072,153.30
38 |Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Pavi d A
39 Eovnstructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de Se acepta $29,915,441.80
40 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de 86 Seprassits $0.00
C.v. :
41 | Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V. Se acepta $33,583,068.64
42 | Ujtais, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V,, en
43 | asociacion en participacién con Constructora No se presentd $0.00
Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Shot Constructora, S.A. de C.V., en asociacién en
44 | participacion con Servicios de Ingenieria de No se presento S0.00
Vallarta, S.A. de C.V.
1 45 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

1.- Maquiobras, S.A. de C.V.

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe total de la propuesta con letra en el Documento
E2.-Catalogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
1 Jalisco y sus Municipios, y de conformidad con el numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. v

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe total de la propuesta con letra en el Documento
E2.-Catalogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y de conformidad con el numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $26,238,897.88
2 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $28,072,153.30
3 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. $29,519,932.43
4 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $29,915,441.80
5 |Construmag, S.A. de C.V. $30,039,071.00
6 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $30,490,861.05
7 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $30,638,005.01
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $30,946,148.08
9 |Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $30,946,971.25
10 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $30,965,402.18
11 |J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. $31,041,639.84

=
R ]

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

$31,194,986.70

[y
w

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

$31,468,276.37

=
iy

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.

$31,660,534.86

[E
wu

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

$31,744,578.85

=
(o))

Caypo, S.A. de C.V.

$32,302,125.86

[N
~l

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

$32,506,444.32

[E
co

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

$32,794,599.71

=
Y]

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$32,956,240.51

)]
o

Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalizco | Plan Jaliscod
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

21 | Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.

$33,583,068.64

22 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

$33,597,151.91

23
C.v.

Procopesa, S.A. de C.V., en asociacidn en participacion con Arrentrac, S.A. de

$33,942,360.07

24 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.

$35,004,352.60

25 | Cinco Contempordnea, S.A. de C.V.

$36,817,868.96

26 | Constructora Autlense, S.A. de C.V.

$38,799,026.85

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

v ¢ v

DOCUMENTOS

iz 4

- 2-G Taub: =
Construcciones ‘ru_po a-he 3.- Constructora Pavimentadora
de México, S.A. de
Paloza, 5.A. de

cv Pecru, S.A. de C.V. Grapasa, S.A. de
C.v. St C.v.

4.- Constructora y

5.- Construmag, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Rea
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DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
Paloza, S.A. de

C.V.

2.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.v.

3.- Constructora
Pecru, S.A. de C.V.

4.- Constructoray
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de
C.V.

5.- Construmag, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- 4.- Constructoray

Construcciones 2= Grupo Taube 3.- Constructora Pavimentadora 5.- Const S.A
— = .- Construmagq, S.A.
DOCUMENTOS de M , S.A.
Paloza, S.A. de = ex(l:cg s Pecru, S.A. de C.V. Grapasa, S.A. de de C.V.
C.V. == C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elabaracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

1 Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y 1 |
privadas...
Documento T9.-
Descripcidén de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- 4.- Constructora y
Construcciones 2= Grpo Taube 3.- Constructora Pavimentadora 5.- Construmagq, S.A
DOCUMENTOS de México, S.A. de | : o, 2
Paloza, S.A. de vV Pecru, S.A.de C.V. Grapasa, S.A. de de C.V.

C.v. C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
1 intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Antegraciarydet CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos

de indirectos...

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisce para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
Paloza, S.A. de
C.V.

2.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

3.- Constructora
Pecru, S.A. de C.V.

4.- Constructora y
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de
c.V.

5.- Construmag, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Camara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion

Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-

Construcciones

Paloza, S.A. de
C.V.

2.- Grupo Tauhe
de México, 5.A. de
C.v.

3.- Constructora
Pecru, S.A. de C.V.

4.- Constructora y
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de
C.V.

5.- Construmag, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
marales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Dacumento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalls
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Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
v .

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

»

o

DOCUMENTOS

6.- Seliv
Asociados, S.A.
de C.V.

7.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

9.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

10.- Mirjaq
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido cansideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

q,

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

Econémicu‘-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo 9.- Construccion,
Constructor Mantenimiento y
Strade, S.A. de Asesoria de Obras
C.V. Duma, S.A. de C.V.

10.- Mirjag
Construcciones, S.A.
de C.V.

6.- Seliv 7.- Mive
DOCUMENTOS Asociados, S.A. Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conacer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum 1
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
serRinGE el artials a8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidén de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y 1
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jal
Pagina 13 de 59




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Seliv
Asociados, S.A.
de C.V.

7.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

9.- Construccion,

Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

10.- Mirjaq
Construcciones, S.A.
deC.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidon de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 59




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

6.- Seliv
Asociados, S.A.
de C.V.

7.- Mive

8.- Grupo
Construcciones,

Constructor

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Construccion,

Documento T19.-
Relacién de bancos de

material que cumplan

S.A. de C.V. Strade, S.A. de

C.V.

Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

10.- Mirjaq
Construcciones, S.A.
de C.V.

propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan !
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Plan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Seliv
Asociados, S.A.
de C.v.

7.- Mive
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.v.

9.- Construccion,
Mantenimientoy
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

10.- Mirjaq
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
labaran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan

Pagina 16 de 59




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Seliv 7.- Mive $TEmpo
DOCUMENTOS Asociados, S.A.

9.- Construccion,
o Constructor
Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V.

== 10.- Mirja
Mantenimiento y Construccianje;:I S.A.
Strade, S.A. de Asesoria de Obras de C.V EEES
Cc.V. Duma, S.A. de C.V. =
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE
Documento T28,-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes CUMELE
ptiblicos, en los que sea
comprobable su

CUMPLE
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
v

CUMPLE
v
11.- J&L Asesoria
DOCUMENTOS

4

12.- Desarrollos 13.- Incamm Areliliol

y Servicios, S.A. BCA,S.deR.L. de Construcciones,
de C.V. C.v. S.A.de C.V.

v

Consultoriay
Construccion, S.A.
S.A.de C.V.
de C.V. 1
Documenta T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

15.- Grupo
Constructor Maca,

CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria

de Infraestructura y CUMPLE
Obra Publica por

CUMPLE
conducto de la Direccién

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
General de Licitacion y
Contratacién...

Gobierno de Jalisco\ P}
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Plan Jalisco para la
- . -
Reactivacion

E¢on6micu‘-|

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- J&L Asesoria
y Servicios, S.A.
de C.V.

12.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.v.

13.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Lambda
Consultoria y

Construccién, S.A.

de C.V.

15.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por ia
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
descanocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | |

Pagina 18 de 59




Plan Jalisco para la
. o5
Reactivacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- J&L Asesoria
y Servicios, S.A.
de C.V.

12.- Desarrollos
BCA, S.deR.L. de
C.v.

13.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Lambda
Consultoriay
Construccidn, S.A.
de C.V.

15.- Grupo
Constructor Maca,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducta
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
yarticulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructiva de
ejecucidon de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Gobierno de Jaliscs

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- J&L Asesorfa | 12.- Desarrollos 13.- Incamm 13 Lamhda 15.- Grupo

Itort
DOCUMENTOS y Servicios, 5.A. BCA, S. deR.L. de Construcciones, consultartyy Constructor Maca,

de C.V. cv. S.A. de C.V. SORMIECOnES A S.A. de C.V.
de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalj
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- J&L Asesoria | 12.- Desarrollos 13.- Incamm o Rambaa 15.- Grupo

= > Itori;
DOCUMENTOS y Servicios, 5.A. BCA, S. de R.L. de Construcciones, Coﬁ::rilol:ci?inag}\ Constructor Maca,
de C.V. CV. S.A. de C.V. = V"’ = S.A.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
paEETE eonEatlte; 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los

1 Programas de la
Reactivacién
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiclanes en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene

durante la ejecucion de \ 1

los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i
\
\

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
1 personal... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 Gobierno de Jafizco | Pig
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- J&L Asesoria
y Servicios, S.A.
deC.V.

12.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V.

13.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Lambda
Consultoriay
Construccidn, S.A.
de C.V.

15.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

«

v

v

/

DOCUMENTOS

16.- Caypo, S.A.
de C.V.

17.- Tripoli
Emulsiones, S.A.
de C.V.

18.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

¥

19.- Desarrollos

Casavi, S.A.de C.V.

20.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

jctivacion Eco

nomica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Caypo, S.A.
de C.V.

17.- Tripoli
Emulsiones, S.A.
de C.V.

18.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

19.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

20.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Caypo, S.A.
de C.V.

17.- Tripoli
Emulsiones, S.A.
de C.V.

18.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
c.v.

19.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

20.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendao el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | |

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Caypo, S.A.
de C.V.

17.- Tripoli
Emulsiones, S.A.
de C.V.

18.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

19.- Desarrollos
Casavi, S.A.de C.V.

20.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 25 de 59

—




Plan Jalisco para la
- L3
Reactivacion

Econémicu_l-.

"

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T20.-

16.- Caypo, S.A.
de C.V.

17.- Tripoli
Emulsiones, S.A.
de C.V.

18.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
C.V.

19.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

20.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Cavpo. S.A 17.- Tripoli 18.- Constructora - Desarrolios 20.- Constructora
DOCUMENTOS £ de‘(':pv' " | Emulsiones, S.A. | Liderazgo, S.A.de | " "0 | Ral de Occidente,
L de C.v. CV. A Je Y S.A. de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

BINARIA
: -

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[

v

v

DOCUMENTOS

21.-
Tractomaquinaria
El Troje, S.A. de
C.V.

22.-
Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

23.- Procopesa,
S.A.deC.V, en
asociacién en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

24.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.de C.V.

25.- Cinco

Contemporanea,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.-
Tractomaquinaria
El Troje, S.A. de
C.V.

22.-
Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

23.- Procopesa,
S.A.deCV., en
asociacion en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

24.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.de C.V.

25.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE \

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobie

rno de Jalisco | Plan

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.-
Tractomaquinaria
El Troje, S.A. de
C.V.

22.-
Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

23.- Procopesa,
S.A.deC.V., en
asociacion en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

24.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.de C.V.

25.- Cinco

Contemporanea,

S.A.de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Flan ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.-
Tractomaquinaria
El Troje, S.A. de
c.v.

22.-
Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

23.- Procopesa,
S.A.deCV.,en
asociacion en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

24.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.de C.V.

25.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administraciéon
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.-
Tractomaquinaria
El Troje, S.A. de
C.V.

22.-
Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

23.- Procopesa,
S.A.deCV,en
asociacion en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

24.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC.V.

25.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.-
Tractomaquinaria
El Troje, S.A. de
c.v.

22.-
Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

23.- Procopesa,
S.A.deC.V, en
asociacion en
participacién con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

24.- Constructora y
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.de C.V.

25.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

v

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Autlense, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Constructora
DOCUMENTOS Autlense, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidén de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum

1

]
-
0«

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Constructora
DOCUMENTOS Autlense, S.A. de
C.V.

y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pudblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE 1
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias 1
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los o
materiales y equipo de CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Autlense, S.A. de
C.v.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidén de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Constructora
DOCUMENTOS Autlense, S.A. de
C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por

el licitante y su
personal...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Constructora
DOCUMENTOS Autlense, S.A. de
C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA 1

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Lambda
Consultoria y Construccién, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en
que se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose 1
de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidén a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Cobierno de Jalisco | Plan J:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de magquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de
construccidn es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-049 relativo a v
“Suministro y colocacion de registro de concreto para alumbrado publico de 0.33X0.33X0.40M, con marco

y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con
material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario
para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que no considera “grua”.

1 Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-050 relativo a’
“Suministro y colocacion de registro de concreto para alumbrado publico de 0.40X0.40X0.60M, con marco

y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con

material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario P
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “gria”.

. .. . . - ”
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pdblica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica isco y su
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-074 relativo a
“Suministro y colocacion de registro telefonico L2T (0.63 X 1.33 X 0.68) concreto hidraulico, incluye:
excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con material de lugar, grua para
maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.”
Omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “gria”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Tripoli
Emulsiones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecuciéon de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-049 relativo a
“Suministro y colocacién de registro de concreto para alumbrado publico de 0.33X0.33X0.40M, con marco
y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con
material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “grtia”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-050 relativo a
“Suministro y colocacién de registro de concreto para alumbrado publico de 0.40X0.40X0.60M, con marco
y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con
material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maqumarla 0.equipo necesag
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay ¥
Bases de Licitacion Plblica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T18.- Integracién del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademds de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con laimagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Debera considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los
trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar
y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas 1
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de cardcter general y obligatorio, con motivo de
la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periddico Oficial
“El Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el
entorno laboral. asi como no integrar en este documento el “equipo de seguridad y proteccidn del personal
sefiales y dispositivos de seguridad”.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T18.- Integracién del catdlogo de conceptos
de indirectos, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informa a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

Insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y

medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la \
propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas en el /
Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas
de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de cardcter general y obligatorio, con motivo de la
pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periddico Oficial
“El Estado de Jalisco”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay *
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

3 - . - - s L4
Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 24 de febrero de 2021, ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario serdn causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Desarrollos ¥
Casavi, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en
que se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose
de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidn a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relaciéon de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de
construccién es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-049 relativo a ¥
“Suministro y colocacién de registro de concreto para alumbrado publico de 0.33X0.33X0.40M, con marco

y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con
material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de |a cepa, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “gria”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases ¥
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-050 relativo a &
“Suministro y colocacién de registro de concreto para alumbrado publico de 0.40X0.40X0.60M, con marco

y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con
material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “grua”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay -
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-074 relativo a “
“Suministro y colocacién de registro telefonico L2T (0.63 X 1.33 X 0.68) concreto hidraulico, incluye:
excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con material de lugar, grua para 1
maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.”
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “gria”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-076 relativo a ¥
“Guarnicién de concreto premezclado tipo L con concreto F'C=200KG/CM2 TMA 19MM RN con cimbra
metalica, en seccion de 60CM de base y 28 CM de altura, mas corona de 15CM a 20 CM y 20 CM de altura,
incluye materiales, desperdicios, cimbra, descimbra, junta fria, curado, mano de obra, equipo vy
herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesari &1
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correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra FC=200
debiendo considerar concreto premezclado FC=200.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria %
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificdé que el licitante
Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-048 relativo a
“Suministro y colocacion de base de concreto reforzado de 40 X 40 X 120 CM. para poste de 10.5 a 12 MTS
(400KG/PZA), incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con material de
lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “gria”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-049 relativo a
“Suministro y colocacion de registro de concreto para alumbrado publico de 0.33X0.33X0.40M, con marco
y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con
material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “gria”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica d 0 Yy sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-050 relativo a
“Suministro y colocacidn de registro de concreto para alumbrado publico de 0.40X0.40X0.60M, con marco

y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con
material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “gria”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-109 relativo a
“Banqueta de 12 CM. de espesor de concreto premezclado F'C=200. KG/CM2., R.N., T.M.A. 19 MM, con
acabado escobillado, refuerzo con malla electrosoldada 6-6-10/10, .incluye: cimbra, descimbra, colado,
curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario y sefialado para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera concreto premezclado FC=150 debiendo considerar concreto premezclado FC=200. v

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay +
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-113 relativo a
“Suministro y colocacion de concreto premezclado F'C=200 KG/CM2, R.N., TM.A. 19 MM en rampa 1
peatonal de 10 cm de espesor promedio en esquinas de vialidad con pendiente méaxima del 6%, con acabado
escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.”
Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario y sefialado para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra FC=200 debiendo
considerar concreto premezclado FC=200.

o4

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

'
-
Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Construcciones *
Mirot, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente: 1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica

Pagina 45 de 59




Plan Jalisco parala 5
i . L 1 .
Reactivacion &% Jali
z i L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-049 relativo a
“Suministro y colocacion de registro de concreto para alumbrado publico de 0.33X0.33X0.40M, con marco
y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con
material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “griia”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-050 relativo a
“Suministro y colocacion de registro de concreto para alumbrado publico de 0.40X0.40X0.60M, con marco
y contramarco galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con
material de lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “gria”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T18.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacién, direccion técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccidn.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representant
legal en formato pdf).
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Debera considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los
trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar
y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de caracter general y obligatorio, con motivo de
la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periédico Oficial
“El Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el
entorno laboral. asi como no integrar en este documento el “equipo de seguridad y proteccion del personal
sefiales y dispositivos de seguridad”.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T18.- Integracion del catalogo de conceptos
de indirectos, omite la consideracidn establecida en el acta de |a junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracidn de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

Insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y
medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la
propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas en el
Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas
de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de cardcter general y obligatorio, con motivo de la
pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periédico Oficial
“El Estado de Jalisco”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 24 de febrero de 2021, ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma deberd ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Procopesa, S.A.
de C.V., en asociacion en participacion con Arrentrac, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno

de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de ri e los
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econdmica i

1 Pagina 47 de 59




Plan Jalisco parala -
Jaliseo parala
Reactivacion

E_ﬁonémipu'_;-i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de lo firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-108 relativo a “Relleno
en cepas o mesetas con material de banco compactado al 90% proctor con compactador de impacto, en
capas no mayores de 20 CM., incluye: incorporaciéon de agua necesaria, mano de obra, equipo y
herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y sefialado para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “material de banco”. ~

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-116 relativo a
“Suministro y colocacion de bolardo de 6" de diametro, fabricado en tubo de acero al carbon cedula 30,
DE 1.15 M de desarrollo, con cabezal de fundicion de aluminio, cinta reflejante grado ingenieria color
blanco, terminado en pintura poliester horneada, incluye: dado de concreto F'C=200 KG/CM2 hecho en
obra de 40X40X40 CM., acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en
la integracion de esta tarjeta el material necesario y sefialado para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que considera dado de concreto FC=150 debiendo considerar dado concreto de
FC=200.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora y
Desarroliadora Barba y Asociados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-028 relativo a
“Suministro y colocacidn de concreto hecho en obra de F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., incluye: acarreos,
colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta
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el material necesario y sefialado para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera concreto hecho en obra FC=200 debiendo considerar concreto hecho en obra FC=250. v

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

v

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-048 relativo a
“Suministro y colocacion de base de concreto reforzado de 40 X 40 X 120 CM. para poste de 10.5 a 12 MTS
(400KG/PZA), incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con material de
lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra, equipoy
herramienta” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “gria”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-116 relativo a’
“Suministro y colocacion de bolardo de 6" de diametro, fabricado en tubo de acero al carbon cedula 30,
DE 1.15 M de desarrollo, con cabezal de fundicion de aluminio, cinta reflejante grado ingenieria color
blanco, terminado en pintura poliester horneada, incluye: dado de concreto F'C=200 KG/CM2 hecho en
obra de 40X40X40 CM., acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en
la integracion de esta tarjeta el material necesario y sefialado para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que considera dado de concreto FC=150 debiendo considerar dado concreto de
FC=200. v

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes (\
convocatoria y bases de licitacion publica:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $26,238,897.88
2 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $28,072,153.30
3 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. $29,519,932.43
4 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $29,915,441.80
5 | Construmag, S.A. de C.V. $30,039,071.00
6 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $30,490,861.05
7 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $30,638,005.01
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $30,946,148.08
9 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $30,946,971.25
10 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $30,965,402.18
11 |J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. $31,041,639.84
12 | Desarrollos BCA, S.de R.L.de C.V. $31,194,986.70
13 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $31,468,276.37
14 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $31,744,578.85
15 | Caypo, S.A. de C.V. $32,302,125.86
16 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $32,794,599.71
17 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. $33,392,411.49
18 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $36,817,868.96
19 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $38,799,026.85

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los ca
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la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

& =
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Metropolitana de Guadalajara. Primera etapa. Frente 2. -

Rehabilitacion del Nuevo Periférico, tramo Los Conejos a camino a Matatlan, en la Zona

$33,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$22,619,739.55
$33,447,436.94
$26,992,417.54

$31,041,280.17
$22,943,554.91

Construcciones Paloza, S.A.de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Constructora Pecru, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.
Construmagq, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

10| Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

11|J&L Asesoriay Servicios, S.A. de C.V.

12| Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

13|Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

14| Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

15|Caypo, S.A. de C.V.

16|Constructora Liderazgo, 5.A. de C.V.

17| Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

W 0~ b W KN

8]

18|Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

19| Constructora Autlense, S.A. de C.V.

$22,619,739.55
$24,200,132.16
$25,448,217.61
$25,789,173.97
$25,895,750.86
$26,285,225.04
$26,412,073.28
$26,677,713.86
$26,678,423.49

$26,694,312.22
$26,760,034.34
$26,892,229.91
$27,127,824.46
$27,366,016.25
$27,846,660.22
$28,271,206.65
$28,786,561.63

$31,739,542.21

$33,447,436.94

$26,238,897.88| .
$28,072,153.30|

$29,519,932.43
$29,915,441.80
$30,039,071.00
$30,490,861.05
$30,638,005.01
$30,946,148.08
$30,946,971.25

$30,965,402.18
$31,041,639.84
$31,194,986.70
$31,468,276.37
$31,744,578.85
$32,302,125.86
$32,794,599.71
$33,392,411.49

$36,817,868.96

$38,799,026.85
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

ot SRSy
10. MATERIALES $16,538,320.86
11. MANO DE OBRA $2,268,735.67|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1.907,933.58| $4,815,098.72 $3,495,761.70
13. COSTOS INDIRECTOS $1,258,692.12| $2,984,596.94]  $1,753,389.59)
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $51,407.71 $4,847.21

s i
1. IMPORTE POR MATERIALES 80.3645%| $15,366,775.23 74.9205%|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.3565%| $1,597,877.96 11.1344%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA 'Y EQUIPO 11.2790%| $2,156,687.01 13.9450%

$16,703,963.53|  68.4921%| $14,532,446.51|  77.0605%| $16,482,868.12| 74.831
$2,482,483.58|  14.4145%| $3,142,595.67 14.0196%| $2,998,725.29 8.7918%
$3,109,125.98|  17.0934%| $3,726,654.80 8.9199%| $1,507,933.58| 16.3763%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $19,121,340.20 100.0000%( 522,295,573.09 100.0000% | $21,389,526.99| 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.00000%| $1,529,707.22 5.64548%| 51,258,692.12 7.91330%| $1,692,617.44 5.80500%|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 0.00000% $26,636.79 0.00000%|

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.60000%)| $3,428,073.87 7.50000%| $1,766,569.89| 7.00000%| $1,678,730.70| 11.50000%| $2,657,509.84|  7.00000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $24,200,132.16 $25,448,217.61 $25,789,173.97 $25,895,750.86

L

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.7905%| 514,921,108.49 74.8420%( $16,920,157.17 80.6054%| $18,379,631.29 72.4826%| $16,329,322.07| 72.9829%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.3332%| $2,274,403.54 8.7275%| $1,973,107.37 10.7388% $2,448,658.54 10.4003%| $2,343,048.05 9.7842%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21.8763%| $4,815,098.72 16.4305%( $3,714,583.93 8.6558%| 51,973,704.41 17.1171%| 53,856,248.52| 17.2330%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.52400%

$22,010,610.85 100.0000% | 522,607,848.47 100.0000%| 522,801,994.24 100.0000%| $22,528,618.64 100.0000%| $22,418,465.33
$1,8765,184.47| .. $1,414,118.66 5.78701%| 51,319,553.69 6.50000%| $1,464,360.21 7.00000%|

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01644% $3,926.93 . 50.00 0.04824% $11,636.72 0.00000% 50.00) 0.00000% |
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $2,389,072.23 . 52,522 306.55 10.00000%| $2,413,318.46 10.70000%| 52,567,248.74 11.00000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $26,412,073.28 526,677,713.86 $26,678,423.49 $26,694,312.22
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1. IMPORTE POR MATERIALES 71.6640%| 516,059,214.91 75.9571%| 516,673,875.41) 75.7574%| 517,504,771.44 69.9495%| 516,761,084.77| 75.8509%| $16,885,824.10 73.3626%| $17,267,236.39
2. IMPORTE POR MANG DE DBRA 10.2260%| $2,291,541.10 12.8650%] $2,824,090.21 7.0197%| $1,600,876.64 10.7503%|  52,575,944.94) 9.2890%| $2,067,898.41 7.0400%| $1,657,005.65)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.1100%| 54,058,276.36 11.1779%]  $2,453,742.03 16.2229%| $3.699,682.19 19.3002%| 54,624,656.19 14.8601%| 53,308,127.13 19.5974%| $4,612,604.93

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $22,409,032.37 100.0000% | $21,851,707.65 100.0000%| $22,805,330.27 100.0000%| $23,961,685.50 100.0000% | $22,261,849.64 100.0000%| $23,536,846.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000%| $1,680,677.43 13.37990%| $2,937,11653 9.00000%| $2,052,475.72, 5.60000%| 51,341,854.41 9.65000%| $2,148,268.49 12.68053%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%| $0.00| 0.10310% $25,660.38 0.00000% 50.00] 0.00000% x 0.21060% $51,402.71 0.00000%
7_IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.07000% $2.666,730.87] B.33330% 521076 198 74| 9.54000% 5$2,371,435.07 9.50000% 4 E 15.00000% 53,665,228 88| 8.00000%
|s. prEsupUESTO TOTAL $26,892,229.91 $27,127,824.96 $27,366,016.25 $27,846,660.22 $28,271,206.65 $28,786,561.63

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes,

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,171,554.63 50.00 ,605,882.95 $55,461.74 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $670,857.71 $0.00 $0.00 $0.00 $237,682.46
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $1,339,074.69, $386,635.72 $0.00 $1,587,828.12 $0.00]
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $223,682.37 $494,697.47 $0.00 $60,772.15 $412,335.96,
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,847.21 $4,847.21 54,847.21 $0.00] $4,847.21
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $3,410,016.61 $886,180.40 $1,610,730.16 $1,704,062.01 $654,865.62
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $18,057.26 $880,389.49 $68,000.54 $953,447.83 $1,056,127.06,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

4 s i ,
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,617,221.37 $0.00] 50.00 $209,007.79 $176,694.18|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $295,628.30, 50.00 $0.00] $75,272.98
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00; 50.00 $1,522,057.29 50.00 50.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00, $339,270.93 $433,835.90| $289,029.37, $134,097.01
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $920.22 $4,847.21 50.00 $4,847.21 $4,847.21
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,618,141.59, $639,746.43 $1,955,893.19 $502,884.37 $440,911.38
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $770,930.64 $1,882,560.12 $457,425.27 $2,064,364.36 $2,197,741.99
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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$479,114.95 50.00| $0.00) B $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 50,00 $0.00) $667,859.03| $0.00| 5200,837.26) §611,730.02|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $1,042,019.67 50.00 $0.00 $187,634.57 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFIOENCIA PARTAL DE COSTOS| §72,712.16] 50.00 50.00] $411,535.18| $0.00] 50,00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,847.21 50,00 54,847.21 $4,847.21] $0.00 54,847.21
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICENCIA TOTAL:| 5556,674.32 $1,042,019.67| $672,706.23 $416,382.38| $388,471.83 $616,577.22]
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $2,110,056.55 $1,034,179.07| $1,698,728.84 $1,987,453.95 $3,280,757.05 $1,505,138.29)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
|?1. CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

S
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~

11

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.
Constructora Pecru, S.A. de C.V.
Constructora y Pavimentadora Grapasa,
S.A.de C.V.

Construmag, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Construccién, Mantenimiento y Asesoria
de Obras Duma, S.A. de C.V.

Mirjag Construcciones, S.A. de C.V.

J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V.
Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.
Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.
Caypo, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Constructora Ral de Occidente, 5.A. de
C.V.

$24,200,132.16

$25,448,217.61)

$25,789,173.97

$25,895,750.86,

$26,285,225.04

$26,412,073.28

$26,677,713.86

$26,678,423.49

$26,694,312.22

$26,760,034.34]

$26,892,229.91

$27,127,824.46

$27,366,016.25,

$27,846,660.22

$28,271,206.65

$28,786,561.63

CO
S

$28,072,153.30|

$29,519,932.43

$29,915,441.80|

$30,039,071.00

$30,490,861.05

$30,638,005.01

$30,946,148.08

$30,946,971.25

$30,965,402.18

$31,041,639.84

$31,194,986.70

$31,468,276.37|

$31,744,578.85

$32,302,125.86

$32,794,599.71

$33,392,411.49

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan

2activaci

on Econdmica

yos

7

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima séptima sesién extraordinaria del dia 23 de marzo de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Grupo Taube de México, S.A. de C.V."para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién del Nuevo Periférico, tramo Los Conejos a camino a Matatlan, en la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Primera etapa. Frente 2,"por un monto de $28,072,153.30"(veintiocho
millones setenta y dos mil ciento cincuenta y tres pesos 30/100 M.N.), LV.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 50% de anticipo que corresponde a $14,036,076.65 fcatorce millones
treinta y seis mil setenta y seis pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-121-2021, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de marzo de
2021 a las 14:15 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

<
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de marzo de 2021 y de terminacién el dia 22 de julio de 2021. ~
El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas del dia 23 de marzo de 2021,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Constructora Pecru, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V., en asociacidn en participacion
con Arrentrac, S.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A.
de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

N -
/
Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar «j/é E

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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