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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020, para
la contrataciéon de obra publica: Pavimentaciéon con concreto estampado en calle Galeana, de la
delegaciéon Margaritas, municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. v

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 14 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 31 de octubre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

Obras Amb, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Diseio Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de C.V.

10 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

11 Servicios en Disefo y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V.
12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

14 IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

15 José de Jesus Islas Rodriguez

16 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

17 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

19 Juan Barboza Solano

20 Constructora Morante, S.A. de C.V.

21 Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V.

22 Ineco Construye, S.A. de C.V.

23 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
24 José Luis Frausto Miranda

25 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

26 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. 1

27 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
28 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Construcciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de C.V.

30 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

31 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

32 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

33 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

34 Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V.

35 SDT Constructora, S.A. de C.V.

36 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

37 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

38 Adolfo Rodriguez Servin

39 Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

40 Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

41 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

42 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

43 Constructora TGV, S.A. de C.V.

44 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

45 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

/

Con fecha del dia 02 de diciembre de 2020, a las 14:30Vhoras se realizd el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas !
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA 1

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de No se presenté $0.00
C.V.
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

2 |JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $5,809,938.80

3 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $3,595,470.95
Construcciones y Servicios de Infraestructura, No se presentd $0.00

4
S.A.de C.V.

5 |Obras Amb, S.A. de C.V. Se acepta $4,134,568.84 .
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $4,338,826.64
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $3,696,715.50 .

8 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Se acepta $3,787,893.88
C.v.

9 Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Se acepta $4,143,257.27
C.v.

10 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Se acepta $3,799,960.78
de C.V.

11 Servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles Se acepta $4,398,612.04 -
de Occidente, S.A. de C.V.

12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

13 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $3,981,829.80

14 |IAAUP Construcciones S.A. de C.V. No se presenté $0.00

15 |José de Jesus Islas Rodriguez No se present6 $0.00

16 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de Se acepta $3,771,280.77
C.v.

17 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se presenté $0.00

18 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $4,263,633.99

19 |Juan Barboza Solano Se acepta $3,848,868.62 -

20 |Constructora Morante, S.A. de C.V. Se acepta $3,986,995.40
Desarrolladora de Insumos para la Construccion, Se acepta $3,671,855.59

21 .
S.A.de C.V.

22 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $3,784,836.32

23 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta $4,530,052.17.
Construcciones, S.A. de C.V.

24 |José Luis Frausto Miranda No se present6 $0.00

25 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $3,794,562.44

26 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $4,193,137.28
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
27 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,698,565.91
28 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $4,211,306.08
29 Construcciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de No se presento $0.00
C.V.
30 |Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
31 |GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
32 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
33 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $4,193,691.15
34 |Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. Se acepta $3,893,637.82
35 |SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,398,944.16
36 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,621,683.92
37 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
38 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $4,296,007.29
39 |Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. Se acepta $3,785,584.65
40 |Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,252,311.75
41 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $4,397,976.90 |
42 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,129,606.31
43 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
44 |Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,105,592,52
45 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $4,107,819.65

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,595,470.95
2 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. $3,621,683.92
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 |Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. $3,671,855.59
4 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,696,715.50
5 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $3,698,565.91
6 |Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $3,771,280.77
7 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $3,784,836.32
8 |Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $3,785,584.65
9 |Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $3,787,893.88
10 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $3,794,562.44
11 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $3,799,960.78
12 |Juan Barboza Solano $3,848,868.62
13 | Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. $3,893,637.82
14 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,981,829.80
15 | Constructora Morante, S.A. de C.V. $3,986,995.40
16 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,107,819.65
17 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $4,129,606.31
18 | Obras Amb, S.A. de C.V. $4,134,568.84
19 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $4,143,257.27
20 |Disefiosy Construcciones Lota, S.A. de C.V. $4,193,137.28
21 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $4,193,691.15
22 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $4,211,306.08
23 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $4,252,311.75
24 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,263,633.99
25 | Adolfo Rodriguez Servin $4,296,007.29
26 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $4,338,826.64
27 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $4,397,976.90
28 | Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. $4,398,612‘;\Q4
23 | SDT Constructora, S.A. de C.V. $4,398,94 1
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Infraestructura
y Obra Pablica

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

30 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$4,530,052.17

31 |JT Opus, S.A. de C.V.

$5,809,938.80

32 | Extra Construcciones, S.A. de C.V.

$4,105,592,52

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 02 de -

diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
,
v 7 £

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

1.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
C.v.

4.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

2.- V.S. Ingenieria,

DOCUMENTOS S.A deCV.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

|
|
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
C.V.

2.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

4,- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
deC.V,

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones

Rodca, S.A. de
Cc.V.

2.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
C.V.

2.- V.S. Ingenieria,
S.A.deC.V.

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
CV.

2.-V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
deC.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivaciéon
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Pl

i Jalisco para la Reactivacion Economical
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Plan Jalhc(: para l«:
Reactivacion
Econémica <

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
cV.

2.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eogag

v
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Plan Jalisco pora la
. -
Reactivacion

Econémica.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V4

(i

v

I

Infraestructura
y Obra Pablica

K

DOCUMENTOS

6.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.de C.V.

7.- Ineco
Construye, S.A. de
C.v.

8.- Constructora y
Urbanizadora
Sanser, S.A. de
cy,

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmics

Pagina 12 de 58




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica ke

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.~ Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

7.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

8.- Constructoray
Urbanizadora
Sanser, S.A. de
cV.

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V.

10.- Ingenieriay
Edificaciones Lec,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdl
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Plan Jalisco para la

‘ * N Infraestructura
|Jalisco (o) y Obra Publica

GOPIERHO UL E6TADL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Kelia Y- lnaco 8.- Constructoray 9.- Concretos,
Constructora y : Urbanizadora Asfaltos y

Comercializadora, Construcys, 35 Sanser, S.A. de | Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V. - C.V. S.A.de C.V.

10.- Ingenieriay
Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

¢ . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

Econémica_.-.

Infraestructura
O y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Comercializadora,

6.- Kelia 8.- Constructoray 9.- Concretos, =
10.- Ingenieriay

7.- Ineco
Constructora Urbanizadora Asfal
y ALY Edificaciones Lec,

Construye, S.A. de 3 ; .
Sanser, S.A. de | Cimentaciones Edir, S.A de C.V.

S.A.de C.V. oy C.v. S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Ja

|
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Plan Jalisco para la
Reaetivsl.c'l'én
Econémlcu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

[

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.de C.V.

7.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

8.- Constructora y
Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.V.

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne dé()aiisco | Plan Jalisco pars s Re




Plan Jalisco para la

Econémica’q

Reactivacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

TQETERNG UEL ESTADG

Infraestructura
© 1 y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.de C.V.

7.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

8.- Constructoray
Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.V.

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

£

o

DOCUMENTOS

11.- ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.de C.V.

12.- Juan Barboza
Solano

13.- Grupo
Constructor
Raydel, S.A. de
C.V.

14.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Morante, S.A. de
CV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ls Reac cion Econdmica.
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Plan Jalhcc' paraia
Reaetwgclén
Econémlca_l-.

M Infraestructura
O 1 y ObraPablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Slollix-cligi::.(e:ir\ll;:s 12.- Juan Barboza Cl:n-sthr:"t):r a350rpo fo Bomucona

DOCUMENTOS : . Constructor Gleoss, | Morante, S.A. de
de Occidente, Solano Raydel, S.A. de S.A de C.V cv
S.A.de C.V. C.V. e e e

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

35}

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.deC.V.

12.- Juan Barboza
Solano

13.- Grupo
Constructor
Raydel, S.A. de
C.V.

14.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Morante, 5.A. de
C.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jaliz
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SIERNG DEL ESTAD:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- ingenieria y 13.- Grupo
Soluciones Civiles | 12.- Juan Barboza Constructor
de Occidente, Solano Raydel, S.A. de
S.A.de C.V. L.V,

14.- Grupo 15.- Constructora
Constructor Gleoss, Morante, S.A. de
S.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

inescacion:del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econam)
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Reactivacion

Econémica;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

'Jalisco

{0 DEL ERTADD

(:3‘

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.deC.V.

12.- Juan Barboza
Solano

13.- Grupo
Constructor
Raydel, S.A. de
C.V.

14.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V,

15.- Constructora
Morante, 5.A. de
C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierna de Jalisco | Plan Jalisco para 1o Reactivacion Econd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.de C.V.

12.- Juan Barboza
Solano

13.- Grupo
Constructor
Raydel, S.A. de
CV,

14.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.deC.V.

15.- Constructora
Morante, S.A. de
cVv.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion ooy
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Reactivacion
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Infraestructura
O y obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
v

Vi v
$0 Semitas 17?)?23? : 18.- Obras Amb 1I?1e?|i;€;::ao el ehosy
DOCUMENTOS Constructa, S.A. 4 : : B ; Construcciones Lota,
de C.V Asociados, S. de S.A.deC.V. Construccion Grow, SA deCV
o R.L.de C.V. S.A. de C.V. o -

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion
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Plan Jalisco para ta

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obva Pablica

DOCUMENTOS

16.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

17.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.de C.V.

18.- Obras Amb,
S.A.de C.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccion Grow,
S.A. de C.V.

20.- Disefos y
Construcciones Lota,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
1
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Eeonémica_'-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

17.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.de C.V.

18.- Obras Amb,
S.A.deC.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccion Grow,
S.A.deC.V.

20.- Disefos y
Construcciones Lota,
S.A.deC.V,

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econon|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3B Homitas 17-'D'\:|32;':)|a . 18.- Obras Amb, t?r‘-e?\'iii?ao #9e sennsy
DOCUMENTOS | Constructa, S.A. 6 . . el Construcciones Lota,
de C.V Asociados, S. de S.A.de C.V. Construccion Grow, S.A. de CV
- R.L.de C.V. S.A. de C.V. = o

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la

Céamara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para 1a Reactivacion Econ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

. ¥ Obra Pablica

17.- Mantilla & 19.- Disefio
Delgado 18.- Obras Amb, Ingenieria
Asociados, S. de S.A.de C.V. Construccion Grow,

R.L.deC.V. S.A. de C.V.

16.- Firmitas
DOCUMENTOS Constructa, S.A.
de C.V.

20.- Disefos y
Construcciones Lota,
S.A.deC.V,

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE
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P Infraestructura
‘}Qh&@?‘ O] y ObraPublica

SOEIERNG BEL EGTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4 /

24.- Grupo &

21.- Mayar
7 .- Pri -
Corporativo de 22 oyeftos Y 23. C i Constructor Nuevo 25.- Adolfo
DOCUMENTOS o Construcciones Ingenieria, S.A. de - .
Ingenierias, S.A. Progreso, S.A. de Rodriguez Servin
docy Bela, S.A. de C.V. cV, v

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ec
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Econémica ]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mayar 24.- Grupo

Corporativo de 2 Proye'ctos Y 23:'- C el Constructor Nuevo 25.- Adolfo
Ingenierias, S.A Sonstrucciones gemera, >in. e Progreso, S.A. de Rodriguez Servin
J »>2 | Bela,S.A. de C.V. V. gaiaa 8

de C.V. C.V,

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

y articulo 88 de su 1
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y 1
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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] M Infraestructura
| Jalisco ﬁ y Obra Piblica

GORIEMIC DEL EGTADD

Econémica_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

24.- Grupo

Constructor Nuevo 25.- Adolfo
Progreso, S.A. de Rodriguez Servin
C.V.

22.- Proyectos y 23.- Corvo
Construcciones Ingenieria, S.A. de
Bela, S.A. de C.V. C.v.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierne de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eco
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Infraestructura
O y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2l Mevar 22.- Proyectos y 23.- Corvo 24 Grupo

Corporativo de A o Constructor Nuevo 25.- Adolfo
DOCUMENTOS o Construcciones Ingenieria, S.A. de 2 :

Ingenierias, S.A. Progreso, S.A. de Rodriguez Servin

Bela, S.A. de C.V. C.v.
de C.V. C.V,
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
fmbajoseleciados: £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado '
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econémica...

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente las
diposicionesien CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene

durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para s Reactivacion Econd
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|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

2\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

22.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

23.- Corvo
Ingenieria, S.A. de
cyV.

24.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

25.- Adolfo
Rodriguez Servin

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobisrno de Jalisco | Plan Jalisco pars la React
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o

v

N4

Infraestructura
y Obra Pablica

v

DOCUMENTOS

26.- CRN

Infraestructuray

Proyectos, S.A.
de C.V.

27.- Constructora
Madepa, S.A. de
Cc.v.

28.- Servicios en
Disefio y
Construccion de
Inmuebles de
Occidente, S.A. de
C.V.

29.- SDT

Constructora, S.A.

de C.V.

30.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaoblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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N Infraestructura
Ol y Obrapublica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Servicios en

g i 27.- Constructora paenb . 29.- SDT Pavimentos,
Infraestructura y Madeos S A de Construccion de Cobetrictord S.A Asfaltos
Proyectos, S.A. P Inmuebles de F o !

deC.V. &V Occidente, S.A. de e eV Constr::c(;o\r;es, S-A.

C.V.

30.- Infraestructura,

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para o Reactivacion Econd
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y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Servicios en

Fa- AN 27.- Constructora Do y 29.- SDT Pavimentos,
Infraestrictura y Madepa, S.A. de Shtbecon te Constructora, S.A Asfaltos
Proyectos, S.A. e Inmuebles de c y

deC.V. =Y Occidente, S.A. de SR LY. Constr::cicoces, S.A.

C.V.

30.- Infraestructura,

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ~ CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

26.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A.
de C.V.

27.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.v.

28.- Servicios en
Disefio y
Construccion de
Inmuebles de
Occidente, S.A. de
C.V.

29.- SDT
Constructora, S.A.
de C.V.

30.- infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
deC.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econbémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Servicios en

lnfrazeGS.;r::::t':ra y | [ Senstmdon Conls)t':::cci,é\:l de o Pavimentos,
Provecios SA. | Ma9eps, SA. de Inmuebles de | COMstructora, S.A. Asfaltos y

de C.V. C.v. Occidente. SA. de de C.V. Constr::céo\l;es, S.A.

C.V.

30.- Infraestructura,

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ) CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eoond]
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|Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o

DOCUMENTOS

32.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

31.- JT Opus, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jolisco para la Reactivacion Econsmic
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

31.- IT Opus, S.A.

DOCUMENTOS decvy.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

admisieativoral CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del 1
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de

: < CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

trabajos...

GCobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars o Reactivacion Feondmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

31.- JT Opus, S.A.

ENT
DOCUMENTOS de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de 1
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta... 1

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Extra
DOCUMENTOS | 31~ geocpss' B e lonet
o S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parlte del contratista, a CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejec_utados. El CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
di =2

isposiciones en CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

31.- IT Opus, S.A.

DOCUMENTOS decv

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es

persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion... 1

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el I|C|tantsi
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria i 0
acuerdo a lo siguiente:
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Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccién
es incongruente conforme a la descripcion de los insumos de maquinaria o equipo de construccion
propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Construcciones Bela, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberéd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccién”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construcuon por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacig

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Servicios en
Disefio y Construccién de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y\equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo ge C

es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- A
calendarizado y cuantificado de la utilizacidon mensual de la maquinaria y equipo de construcdio
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de LicitaciégPu

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion F

/—\} v/ 2)//(/_,




Plan Jalisco para la

. v -
Reactivacion
Econémicaq-.

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante SDT
Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidn a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con l%
1 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. ( 53\?5\95 470 }65
2 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. \s:-;)\ég\wsz,/ 92
3 | Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. §3 7 .59
4 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

5 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $3,698,565.91

6 |Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $3,771,280.77

7 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $3,784,836.32

8 |Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $3,785,584.65

9 |Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $3,787,893.88
10 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $3,794,562.44
11 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $3,799,960.78
12 |Juan Barboza Solano $3,848,868.62
13 | Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. $3,893,637.82
14 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,981,829.80
15 | Constructora Morante, S.A. de C.V. $3,986,995.40
16 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,107,819.65
17 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $4,129,606.31
18 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $4,143,257.27

19 |Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

$4,193,137.28

20 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$4,193,691.15

21 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

$4,252,311.75

22 | Adolfo Rodriguez Servin $4,296,007.29
23 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $4,338,826.64
24 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $4,397,976.90
25 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,530,052.17
26 |JT Opus, S.A. de C.V. $5,809,938.80

27 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $4,105,592,52

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Extra Construcciones, S.A. de C.V.” no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacién Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos|

bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria\n
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de J
Municipios.
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Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Adolfo Rodriguez Servinyfio cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E12.- Analisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccién que se
utilizara en la ejecucion de los trabajos. (Debera considerar los rendimientos y costos de estos equipos
como nuevos, apoydndose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los Gltimos establecidos
por la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion en su ultima publicacién, y tendran que
respetarse y aplicarse los factores de operacién, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los
datos que intervienen para la obtencion del costo horario final, dichos factores deberan ser congruentes
con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y/o el manual publicado por la Cadmara
Mexicana de la Industria de la Construccion). Este documento debera ser congruente con el resto de su
propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E12 " Analisis detallado del costo horario de la
maquinaria y equipo”, presentado por el licitante, este omite presentar la tarjeta de analisis de costo
horario del equipo de “VIBRO APISONADOR WACKER BS 50-2”, equipo que considera para la realizacién de
los trabajos en los Documentos E5 "Programa de Maquinaria, E7 "Explosién de Insumos", E10 "Analisis de
Basicos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulo 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidén por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su\propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Ill. Importe por maquinaria y equipo; 1
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. S10P-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

Presupuesto
Autorizado

Pavimentacién con concreto estampado en calle Galeana, de la delegacién Margaritas, municipio
de Atotonilco el Alto, Jalisco. : $4,400,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,099,543.92
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,008,567.93
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,426,197.55
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,940,127.18
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,912,267.91
& ) & POR L) ADO D
5 PRO A PROP O : O
1|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,099,543.92 $3,595,470.95 SE ACEPTA
2(V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $3,122,141.31 $3,621,683.92 SE ACEPTA
3|Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A. $3,165,392.75 $3,671,855.59 SE ACEPTA
de C.V.
4|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,186,823.71 $3,696,715.50 SE ACEPTA
5|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $3,188,418.89 $3,698,565.91 SE ACEPTA
6|Kelia Constructoray Comercializadora, S.A. de C.V. $3,251,104.11 $3,771,280.77 SE ACEPTA
7|lneco Construye, S.A. de C.V. $3,262,789.93 $3,784,836.32 SE ACEPTA
8|Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $3,263,435.04 $3,785,584.65 SE ACEPTA
9|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $3,265,425.76 $3,787,893.88 SE ACEPTA
10|Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $3,271,174.52 $3,794,562.44 SE ACEPTA
1l]ingenieriay Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de $3,275,828.26 $3,799,960.78 SE ACEPTA
C.V.
12|Juan Barboza Solano $3,317,990.19 $3,848,868.62 SE ACEPTA
13|Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. $3,356,584.33 $3,893,637.82 SE ACEPTA
14|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,432,611.90 $3,981,829.80 SE ACEPTA
15(Constructora Morante, S.A. de C.V. $3,437,065.00 $3,986,995.40 SE ACEPTA
16|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $3,541,223.84 $4,107,819.65 SE ACEPTA
17| Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $3,560,005.44 $4,129,606.31 SE ACEPTA
18|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $3,571,773.51 $4,143,257.27 SE ACEPTA
| 19|Disefios y Construcciones Lota, S:A.de C.V. __ | _ _$3,614,773.52| _ _ $4,193,137.28] _ _SEACEPTA
20[{Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $3,615,250.99 $4,193,691.15
21|Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $3,665,785.99 $4,252,311.75
22|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $3,740,367.79 $4,338,826.64 SE ACEP
23|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,791,359.40 $4,397,976.90 SE AC[‘-:PT
24|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $3,905,217.39 $4,530,052.17 SE ACEPT.
Construcciones, S.A. de C.V.
25[JT Opus, S.A. de C.V. $5,008,567.93 $5,809,938.80, SE DESCALIFICA]
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;
lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

NOR

_PROPUESTO . :
$1,848,746.53

10. MATERIALES $1,643,525.67| $2,211,370.79
11. MANO DE OBRA $290,288.91 $784,402.71 $501,486.00

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $181,662.52 $771,725.71 $497,834.52
13. COSTOS INDIRECTOS $92,151.06 $318,072.03 $243,730.71 I'd
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $36,957.88 $4,065.26

Kalia Constructara y

sacroliadara de hsumos Desarrotiadora, SA.

LN

$1,862,675.89 62.2548%| $1,646,494.61
12.4901% $326,261.05 18.3647% $485,702.78|
16.2022% $423,227.88 19.3805% $512,568.55

100.0000%] $2,612,164.82 | 100.0000%| $2,644,765.94
10.94246% $285,835.09) 9.43942% $249,650.57

0.35680% $10,327.28, 0.00000% $0.00

$198,289.92|

0.31842% $9,227.81
242,268.88 9.16670% $266,269.15 6.66700%
3,188,418.89

72.1331%| $1,998,306.83|
19.9876% $553,717.99
7.8793% $218,280.83|

5. ingeniaria, S.A. de CV.

15.1660%)

62.9071%
18.4433%
18.6495%|

67.0088%| $1,702,603.18
11.4248%, $290,288.91
21.5664%|  $547,972.92

$2,719,475.04
$217,558.00|

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO

100.0000%| $2,770,305.65
7.36000% $203,894.50

100.0000%| $2,540,865.01 100.0000%| $2,691,038.91
6.67030% $179,500.37|

10.30000% $261,709.10
0.20460%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03651% $1,023.22

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $280,359.73 8.00000% . .

9. PRESUPUESTO TOTAL $3,099,543.92 $3,122141.31 $3,165,392.75 $3,186,823.71
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i - Loncretos, Asfaltosy 2 Ingenieria y Soludones

Constructora y Urbanizadora 2 ingenieria y Edificaciones g :

5 r.SA. de CV. Limentadione = \: Edir, SA. de S nisA decy. Civiles de z;v nte, S.A. de Juen Barbora Solano

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.2572%| $1,827,170.31 73.7155%|  $1,955,168.37 66.6872%| $1,823,612.40) 58.4492%| $1,643,525.67, 65.2114%| $1,786,324.74 69.7796%| $1,915,967.45
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15,0281%|  $414,429.55) 19.4353% $515,485.02 18.1444%|  $496,171.50 22.0479%|  $619,961.47 14.9947%|  $410,746.10) 15.3667%( $421,930.79)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.7146%|  $516,092.14 6.8492% $181,662.52 15.1684%|  $414,790.60 19.5030%| $548,401.69) 19.7939%|  $542,210.58 14.8536%|  $407,842.71

. musros ineco Construve, S.A. de CV.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO . $2,757,692.00 100.0000%| $2,652,315.91 100.0000%| $2,734,574.50 100.0000%| $2,811,888.83 100.0000%) $2,739,281.42 100.0000%| $2,745,740.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $220,615.36 9.90063%| $262,595.98 B.50000%| $232,438.83 $233,386.77| 8.37350%| $229,373.73 10.37530%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO . 1.26789% $36, 8| 0.00391% $116.01 $19,489.76| 0.57230% $16,989.61 0.32840%|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA . 10.00000%| $281,877. $190,015.45, 9.16670% $273,685.10) 8.57140%|
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,262,789.93 $3,265,425.76 _$3,271,174.52

e Grupo Constructor Raydel,  Grupo Constructor Gleass, iConstructora Morante, 5.A. “Firmitas Constructa, 5.4, de Mantilia & Delgado ’(:m:f’eﬁn mgf::'s'; o i
- SA delV. SAdeCV. ; de CV. . Cv. ‘Asodiados, §.de Ri.de CV. it o cdpan

1 IMPORT POR MATERIALES 66.1993%| $1,825,934.15 631142% $1,8,313.68 61.064% $1,778,659.87 66.3024%| $1,957,047.74 66.1660%| $1,975,715.70 70.7787%)| $2,117,323.78,
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2132%|  $392,033.59) 15.0906%| $431,682.87 17.9725%| $523,494.52 17.4070%|  $513,803.29 19.0168%| $567,841.68) 22.9247%| $685,784.22
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.5875%| $540,270.03 21.6953%| $620,617.75 20.9630%| $610,601.20 16.2905%|  $480,847.66 14.8171%|  $442,439.15 6.2966%| $188,361.51

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,758,237.77 | 100,0000%| $2,860,614.30 |  100.0000%| $2,912,755.59 |  100.0000%| $2,951,698.69 |  100.0000%| $2,985,996.53 |  100,0000%] $2,991,469.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $275,823.78 8.49184%| $242,918.79 7.22340%|  $210,399.99 8.99000%|  $265,357.71 6.71527%|  $200,517.73 8.00000%|  $239,317.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250%) $1,896.29) 0.04939% $1,532.83 0,00000%, $0.00 0.04226%| $1,359.53 0.00408%| $130.01 0.00000%, $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| _ $303,595.78|  10.00000%| $310,506.59 9.50000%]|  $296,699.78) 9.50000%| $305,749.51|  11.15785%| $355,560.99|  10.00000%| $323,078.71

$3,356,584.33 $3,432,611.90 $3,437,065.00 $3,541,223.84 $3,560,005.44 $3,571,773.51

- Diseflosy Construcciones  Mayar Corporativode ' Ade  CRNInfraestructiray  ConstructoraMadepa,5A. m:;:kst;ragm " m:ntos,:
10ta,SA de LY. lngenierias, SA de CV. v, Proyectos,SA.deCV.  decy,. | BRU RO
1. IMPORTE POR MATERIALES 58.3612%| $1,788,002.15  724004%| $2,211,37079)  61.3379%| S1847,752.72  18508%| $1937,137.64  60.3819%| 5187331060  52.7690%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.5896%|  $569,527.50] 13.5245%|  $413,087.53 16.2577%|  $489,750.37| 15.9577%|  $499,786.10) 22.9366%| $711,594.19 23.8079%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.0492%|  $706,155.73 14.0750%|  $429,902.40) 22.4044%|  $674,913.97 22,1916%| $695,028.98 16.6815%| $517,531.86 23.4231%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,063,685.38 100.0000%| $3,054,360.72 100.0000%| $3,012,417.06 100.0000%| $3,131,952.72 100,0000%| $3,102,436.65 100.0000%|
8.81459%| $270,051.31 B.00343%|  $244,453.62, 10.00000%|  $301,241.71 8.00000%| $250,556.22 2.97028% $92,151.06 9.65400%
0,02985% $995.12| 0.01323% $436.43 0.06250% $2,071.04 0.02706% $915.31 0.07376% $2,356.33 0.05000%

; 7.85000%|  5261,776.45 9.00000%| _ $296,932.57 10.00000%|  $331,572.98 10.00000%|  $338,342.42 18.00000%|  $575,449.93 7.50000%)
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,614,773.52 $3,615,250.99 $3,665,785.99 $3,740,367.79 $3,791,359.40

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3d, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

I
i
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 Edificaciones Rodca, 5.A. de

£V,

V5. ngenieria S.A de CV.

Desarroliadors de insumos
parala Construcdion, SA.
de LV,

Dasam Desarrolladora 5.A,

Porpasa Construcdcnes,

de CV. SA deCV,

Kelia Constructaray
Comercializadora, S.4 de
V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $146,143.35| $155,890.74 $0.00 $202,251.92| $0.00] $35,289.64
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $211,197.09 $5,168.83 $175,224.95 $15,783.22 $0.00} $7,903.24,
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $74,606.64 $0.00 $279,553.69] $85,399.13|
IMAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00| $64,230.34 $0.00) $0.00 $39,836.21 $26,172.70
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,042.04 $0.00 $0.00 $0.00| $4,065.26 $1,128.23]
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $360,382.48 $225,289.91 $249,831.59 $218,035.14] $323,455.16| $155,892.94]
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$80,022.74, $4,823.09 -$7,562.71 $48,234.01 -$125,165.24 $138,104.07,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

inero Construye, S.A de TV,

Lonstructora y Urbanizadora

“Sanser. SA de CV.

Cimentaciones Edir, 5.A. e

Loncratos, Asfaltos ¥

TV

ingenisria y Edificaciones

Ingenieriay Soludones
Civiles te Qccdente, 5.4 de

) de LV,
LecSA, N v

luan Barboza Solanc.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $21,576.22| $0.00} $25,134.13 $205,220.86| $62,421.79] $0.00
IMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $87,056.45 $0.00 $5,314.50 $0.00] $90,739.90 $79,555.21
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL ~ DE $0.00 $316,172.00} $83,043.92 $0.00 $0.00 $89,991.81
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $23,115.35 $0.00] $11,291.88 $10,343.93 $14,356.98| $0.00|
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,065.26 $0.00| $3,949.25 $0.00| $0.00] $0.00|
FINANCIAMIENTO

120. INSUFICIENCIA TOTAL:| $135,813.27, $316,172.00| $128,733.67, $215,564.79 $167,518.67| $169,547.02
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $132,234.39 -$20,985.02 $153,143.61 -$25,549.34 $106,166.43| $91,072.60
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Grupo Constructar Raydel, | Grupo Constenctor Gleoss, Constructors Morante, 5.4, |

A He OV

SA deCV.

de €.V,

Fitmitas Constricts, 5.8, de

Mantilla & Delgado

LN, TAsodados, S de R de V.

Disshio ingenieria
Construcdon Grow, S.A. de

£V,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $22,812.38 $40,432.85| $70,086.66 $0.00| $0.00) $0.00|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $109,452.41 $69,803.13] $0.00) $0.00| $0.00| $0.00
DE OBRA

17. INSUFIGENCA PARCIAL  DE| $0.00 $0.00 $0.00| $16,986.86, $55,395.37 $309,473.01
IMAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00| $811.92 $33,330.72 $0.00| $43,212.98 $4,413.15
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $2,168.97 $2,532.42| $4,065.26, $2,705.73 $3,935.25 $4,065.26
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $134,433.76 $113,580.32 $107,482.63, $19,692.59] $102,543.60, $317,951.42,
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $169,162.03 $196,926.27 $189,217.15 $286,056.92 $253,017.39 $5,127.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmics

Diseiios y Constroccionas Mayar Corporative de oty ingenieria, S.A. de CRN infraestriicturay  Constructora Madeps, S.A. !hhaemrua;»;. ?mn'mnto;,
Lota, S.A. de CV. Ingeniecias, S.A.de LV, . Proyectos, S.A. de C. decv. “"‘“‘" el
15.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $60,744.38| $0.00) $993.81 $0.00) $0.00 $110,157.46
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $88,398.47| $11,735.63 $1,699.90| $0.00 $0.00]
DE OBRA
17. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $67,932.12 $0.00 $0.00| $0.00) $0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00) $0.00] $0.00] $151,579.65) 50.00)
INDIRECTOS
19. INSUFIGENCA  PARCIAL  DE $3,070.14] $3,628.83| $1,994.22 $3,149.95/ $1,708.93 $2,258.86
FINANCI AMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $63,814.51] $159,959.42 $14,723.66 $4,849.85 $153,288.58] $112,416.32
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $197,961.93 $136,973.15| $316,849.32 $333,492.57| $422,161.34] $158,678.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
,
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUACION BOR o
_ TASACION ARITMETICA
1|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,099,543.92 $3,595,470.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $3,122,141.31 $3,621,683.92 CUMPLE SOLVENTE
3|Desarrolladora de Insumos para la $3,165,392.75 $3,671,855.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construccién, S.A. de C.V.
4|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,186,823.71 $3,696,715.50 CUMPLE SOLVENTE
5|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $3,188,418.89 $3,698,565.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Kelia Constructoray Comercializadora, $3,251,104.11 $3,771,280.77 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
7|Ineco Construye, S.A. de C.V. $3,262,789.93 $3,784,836.32 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. $3,263,435.04 $3,785,584.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
9]Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, $3,265,425.76 $3,787,893.88, CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
10|Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $3,271,174.52 $3,794,562.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11l}ingenieriay Soluciones Civiles de $3,275,828.26 $3,799,960.78 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
12{juan Barboza Solano $3,317,990.19, $3,848,868.62 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. $3,356,584.33 $3,893,637.82 CUMPLE SOLVENTE
14|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,432,611.90, $3,981,829.80 CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Morante, S.A. de C.V. $3,437,065.00 $3,986,995.40 CUMPLE SOLVENTE
16|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $3,541,223.84 $4,107,819.65 CUMPLE SOLVENTE
17|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. $3,560,005.44, $4,129,606.31 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
18|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. $3,571,773.51 $4,143,257.27 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
19(Disefios y Construcciones Lota, S.A. de $3,614,773.52 $4,193,137.28| CUMPLE SOLVENTE
C.V.
20| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $3,615,250.99 $4,193,691.15 CUMPLE SOLVENTE
21|Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $3,665,785.99 $4,252,311.75 CUMPLE SOLVENTE
22{CRN Infraestructuray Proyectos, S.A. de $3,740,367.79 $4,338,826.64 CUMPLE SOLVENTE
23|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,791,359.40 $4,397,976.90 CUMPLE SOLVENTE
24{Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $3,905,217.39 $4,530,052.17 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
Construcciones, S.A. de C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Madias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por e
Guerrero Soto, en su carécter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisad
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima tercera sesién extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2020,/en el cual se
determin6 adjudicar el contrato al licitante V.S. Ingenieria, S.A. de C.V¥ para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién con concreto estampado en calle Galeana, de la delegacién Margaritas,
municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, por un monto de $3,621,683.92 (tres millones seiscientos veintitin
mil seiscientos ochenta y tres pesos 92/100 M.N.),VI.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,086,505.18 (un millén ochenta
y seis mil quinientos cinco pesos 18/100 M.N.). .~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de diciembre de”
2020 a las 13:10 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

v
Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de diciembre de 2020’y de terminacion el dia 14 de abril de 2021. ~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento/de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:13
horas del dia 14 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida’lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

[
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL . REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A.
de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.v.

Juan Barboza Solano

Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Constructora Morante, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Obras Amb, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de
Occidente, S.A. de C.V.

SDT Constructora, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yanez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO ol // :
S

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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