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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Ciclovia Periférico - Solidaridad - Central Nueva, municipios
de Guadalajara y Tonal3, Jalisco. Frente 4.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:45 horas, del dia 29 de enero de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidore
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 12 de noviembre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nd
de procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. 1

1

2  Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

4 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

5 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

6 Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

7 Maquiobras, S.A. de C.V.

8 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

9  Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

10 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 1
12 Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

13 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

14 ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

15 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

16 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

17 José Omar Fernandez Vazquez

18 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 1

19 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V,

20 Construdimensidn, S.A. de C.V. 1
21 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

22 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

23 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

24 JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V.

25 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. W
26 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

27 Velero Pavimentaciéon y Construccion S.A de C.V.

28 Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

30 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

31 Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V.
32 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

33 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

34 Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

35 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

36 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

37 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

38 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

39 KMS Construcciones, S.A. de C.V.

40 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

41 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

42 Constructur, S.A. de C.V.

43 Femarco, S.A. de C.V.

44 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V,

45 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

46 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

47 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

48 Estuco, S.A. de C.V.

49 Constructora TGV, S.A. de C.V,

50 Naoi,S.AdeC.V

51 Corporacién Misio, S.A. de C.V.

52 Keops, Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.

53 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

54 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

55 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

56 CovafaIngenieria, S.A. de C.V.

57 Atelier BCM, S.A. de C.V.

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V., en asociacion en participacion con 1
Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V.
59 Miguel Garcia Vazquez

60 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
61 Adolfo Rodriguez Servin

58

Con fecha del dia 12 de enero de 2021, a las 13:30 horas se realiz6 el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1VCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

1 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $10,837,007.47
Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. X $0.00
4 No se presentd
de C.V.
Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de , $0.00
5 No se presenté
C.v.
6 | Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. Se acepta $10,985,265.21
7 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $12,162,482.13

8 | Disefios y Canstrucciones Lota, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de

$10,221,782.81
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) Obras Duma, S.A. de C.V. Eatapts

10 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $9,814,461.16

11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $11,122,242.:33

12 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $11,094,947.57

i3 Construcciiones, Electrific.acio.nes y N© s& presehis $0.00
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

14 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $11,003,742.13

15 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,942,491.00

16 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |losé Omar Fernandez Vazquez No se presentd

18 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd
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GPBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
19 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $11,340,166.97
20 | Construdimensidn, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
55 Servicios Profesionales para la Construccidn de No se presentd S0.00
Occidente, S.A. de C.V.
23 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
26 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. No se presento $0.00
27 |Velero Pavimentacién y Construccion S.A de C.V. No se presenté $0.00
28 | Gestidn y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
29 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,103,363.66
30 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
- Servicios Profesionales y Construccion Méndez No se presentd $0.00
Martinez, S.A. de C.V.
32 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
34 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta o 11,517,261.77
35 | Desarrollos BCA, S. de R.L.de C.V. Se acepta $11,663,981.08
36 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $10,068,874.98
a7 gj\?strucciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de Kosagrasents $0.00
38 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
39 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $14,849,172.14
40 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
41 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,925,610.70
42 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $11,249,608.88
43 | Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $12,204,278.40
o Idneg?\i/z-eria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. its se presents SO.?O\
45 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. No se presentd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 1
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

46 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de

47
C.V.

Se acepta

$10,540,536.85

48 | Estuco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
49 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
50 |Naoi, S.AdeC.V No se presento $0.00
51 |Corporacidn Misio, S.A. de C.V. Se acepta $7,648,609.71
52 | Keops, Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de

$11,054,874.19

53 CvV. Se acepta

54 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

55 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

56 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $15,261,439.76
57 |Atelier BCM, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A.
58 |de C.V., en asociacidn en participacidn con
Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V.

Se acepta

$10,906,093.82

59 | Miguel Garcia Vazquez No se presento $0.00
60 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
61 |Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

1 |Corporacién Misio, S.A. de C.V.

$7,648,609.71

2 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

$9,81<1,461.16

3 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

4 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

$10,221,782.81

5 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$10,540,536.85

6 |Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$10,837,007.47

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V.

$10,906,093.82

8 |[Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

$10,925,610.70

9 | Felal Construcciones, S.A. de C.V.

$10,942,491.00

10 | Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

$10,985,265.21

11 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$11,003,742.13

12 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

$11,054,874.19

13 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

$11,094,947.57

14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

$11,103,363.66

15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$11,122,242.33

16 | Constructur, S.A. de C.V.

$11,249,608.88

17 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

$11,340,166.97

18 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

$11,517,261.77

19 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

$11,663,981.08

20 | Maguiobras, S.A. de C.V.

$12,162,482.13

21 |Femarco, S.A. de C.V.

$12,204,278.40

22 | KMS Construcciones, S.A. de C.V.

$14,849,172.14

23 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

$15,261,439.76

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 12 de

enero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conf

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.- Evaluacidén binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Construccion,

5.- Disefio
Ingenieria

e
de

DOCUMENTOS

1.- Corporacion
Misio, S.A. de

c.v.

2.-

Aplicada, S.A. de

Procesos de
Ingenieria

C.V.

3.- Carmed

Ingenieria, S.A. de
C.v.

Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, 5.A. de C.V.

de C.V.

Pavimentos DIP, S.A.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cu

MPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

revisaron la

licitacién, anexos

protesta de decir verdad
de que se analizaron y

convocatoria y bases de

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de conaocer las

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la

CUMPLE

CUMPLE

elaboracién de la

CUMPLE

propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Corporacion
Misio, S.A. de
C.v.

2.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

3.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

4.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

5.- Diseno e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

decv. €
N

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar medificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4.- Construccién,

5.- Disefio e
Ingenieria de

DOCUMENTOS Mi

1.- Corporacion

sio, S.A. de
C.V.

2.-

Aplicada, S.A. de

Procesos de
Ingenieria

C.v.

3.- Carmed
Ingenieria, S.A. de

C.V.
Duma, S

Mantenimiento y
Asesoria de Obras
.A.de C.V.

Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
pracedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

propuesto por el
licitante...

instalacidn permanente,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinar
y equipo de

- CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

construccian...
Documento T15.-
Listado de insumos q
intervienen en la
integracion de la

ue
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposicién...

Documento T16.

3 CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17

Tarjetas de basicos...

Tarjetas de conceptos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de trabajo...

Gobierno de Jalisco | Pla
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 2.- Procesos de - io .- Disefi
1.- Corporacién et 3.- Carmed :n thnsltrt.lcclon, I5 DI.SGI"IO £
DOCUMENTOS Misio, S.A. de s 8 Ingenieria, S.A. de — e‘mmlen = _ngemena g
v Aplicada, S.A. de cv Asesoria de Obras | Pavimentos DIP, S.A.
c.V. s Duma, S.A. de C.V. de C.V.
Documento T18.-
Integracion del
cathiloga de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
o
EPLELACIONGS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria {SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
1 Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Corporacion
Misio, S.A. de
C.V.

2.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

3.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

4.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

5.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplirad cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafisco | Plar Jaliscc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Procesos de

4.- Construccion,

5.- Disefio e

1.- Corporacion s 3.- Carmed Kastanimiant ' e d
s % = antenimiento
DOCUMENTOS Misio, S.A. de o Ingenieria, S.A. de - ¥ = Qe S Op
cvV Aplicada, S.A. de cV Asesoria de Obras | Pavimentos DIP, S.A.
C.V. === Duma, S.A. de C.V. de C.V. f
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
7.- Constructora
Elite y
Movimientos de
6.- Constructora Tierras, S.A. de 8.- Codecam 9.- Felal 10.- Nos Prende Lo
DOCUMENTOS Campujal, S.A. de | C.V,, en asociacién | Construcciones, Construcciones, Que Hacemos, S.A.
c.v. en participacion S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V.
con Constructora
CPC de Occidente,
S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
itid la Secretarf
SPECS, POrE AEAEIErR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacidn...

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para k
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Elitey
Movimientos de
Tierras, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacién
con Constructora
CPC de Occidente,
S.A.de C.V.

8.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Nos Prende Lo
Que Hacemos, S.A
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos

técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
Documento T4.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

7.- Constructora
Elite y
Movimientos de
Tierras, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacion
con Constructora
CPC de Occidente,
S.A.de C.V.

8.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Felal
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Nos Prende Lo
Que Hacemos, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE N

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Constructora

Elite y
Movimientos de
6.- Constructora Tierras, S.A. de 8.- Codecam 9.- Felal 10.- Nos Prende Lo
DOCUMENTOS Campujal, S.A. de | C.V,, en asociaciéon | Construcciones, Construcciones, Que Hacemos, S.A:
C.v. en participacion S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V.

con Constructora
CPC de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equlpo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jaiis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Elitey
Movimientos de
Tierras, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacién
con Constructora
CPC de Occidente,
S.A.de C.v.

8.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Nos Prende Lo
Que Hacemos, S.A.
de C.V.

(

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiva
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Elite y
Movimientos de
Tierras, S.A. de
C.V,, en asociacion
en participacién
con Constructora
CPC de Occidente,
S.A.de C.V.

8.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Felal
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Nos Prende Lo
Que Hacemos, S.A—{

de C.V. \1

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiernae de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Constructora
Elite y
Movimientos de
6.- Constructora Tierras, S.A. de 8.- Codecam 9.- Felal 10.- Nos Prende Lo
DOCUMENTOS Campujal, S.A. de | C.V., en asociacién | Construcciones, Construcciones, Que Hacemos, S.A.
c.v. en participacidn S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V.
con Constructora
CPC de Occidente,
S.A.deC.V. /
%
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hambpestymijetes ghe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
labaran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
12.- Ingenieria =
11.- ETC Sistegmas = y 13.- Calae 14.- Kalmani 15.- Grupo
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Ingenieros Civiles, | Constructora, S.A. | Constructor Strade,
deC.V L e GO S.A. de C.V de C.v S.A.de C.V
= S.A.de C.V. == et Bt e ==
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

12.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

13.- Calae
Ingenieraos Civiles,
S.A. de C.V.

14.- Kalmani

Constructora, S.A.

de C.V.

15.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y

anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

11.- ETC
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A.
de C.V.

13.- Calae 14.- Kalmani 15.- Grupo
Ingenieros Civiles, | Constructora, S.A. | Constructor Str
S.A.de C.V. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
caonocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios 1
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
1 licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de 1
ejecucidén de los
trabajos...

\

-,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

12.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

11.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

13.- Calae 14.- Kalmani 15.- Grupo <
Ingenieros Civiles, | Constructora, S.A. | Constructor Strade,
S.A.de C.V. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce par
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

13.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

14.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

15.- Grupo
Constructor Stra
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria {SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

12.-In ieri
11.- ETC R el
—= Sistemas de
Ingenieria, S.A.
de C'V Infraestructura,
e S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizeo | Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

12.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

13.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A. de C.V.

14.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

15.- Grupo
Constructor Strade,

S.A.de C.V. 1

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructur,
S.A.deC.V.

17.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.V.

18.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

19.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
C.V.

20.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convacatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Re
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Grupo Nuevo 18.- Grupo 19.- Desarrollos

16.- Constructur, e - i
S Aozz rCuV = Milenio S.A. de Constructor Felca, | BCA, S. de R.L. de 20 S z!adqu::OSra
ool C.V. S.A. de C.V. C.V. cidena f

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
unao...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
pracedimiento
constructivo de
ejecucion de los \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Grupo Nuevo 18.- Grupo 19.- Desarrollos
Milenio S.A. de Constructor Felca, | BCA, S.de R.L. de
C.v. S.A.de C.V. C.V.

16.- Constructur,
S.A.de C.V.

20.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tatjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
1 con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar: Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructur,
S.A.de C.V.

17.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.v.

18.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

19.- Desarrollos
BCA, S.de R.L. de
C.v.

20.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Grupo Nuevo 18.- Grupo 19.- Desarrollos .
DOCUMENTOS 16‘5' i"git[:”\‘;t”r’ Milenio S.A. de | Constructor Felca, | BCA,S. de R.L. de 20‘; z'ia;]u?\i;ras,
e (A2 S.A. de C.V. CV. sidoge

Documento T24.-
Los documentos que -
acrediten la experiencia Q
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a 1
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jaliscc para la R




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

DOCUMENTOS

21.- Femarco,
S.A.de C.V.

22.- KMS
Construcciones,
S.A.deC.V.

23.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién tecnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de |a constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacidén y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convacante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdgmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- KMS 23.- Covafa
Construcciones, Ingenieria, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

21.- Femarco,

DOCUMENTOS SA de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMBLE CUMPLE
de la Ley de Obra 1
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
1 trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
pracedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

DOCUMENTOS

21.- Femarco,
S.A. de C.V.

22.- KMS
Construcciones,
S.A.deC.V.

23.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

DOCUMENTOS

21.- Femarco,
S.A.de C.V.

22.- KMS
Construcciones,
S.A. de C.V.

23.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

22.- KMS 23.- Covafa
Construcciones, Ingenieria, S.A. de
S.A. de C.V. C.V.

21.- Femarco,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
marales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasa

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y B
Licitacién Publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Corporacidn Misio, S.A. de C.V. $7,648,609.71
2 |Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $9,814,461.16
3 |[Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $10,068,874.98
4 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $10,221,782.81
5 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $10,540,536.85
6 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,837,007.47
R R i I s
8 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $10,925,610.70
9 |Felal Construcciones, S.A. de C.V. $10,942,491.00
10 | Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. $10,985,265.21
11 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $11,003,742.13
12 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $11,054,874.19
13 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $11,094,947.57
14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $11,103,363.66
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,122,242.33
16 |Constructur, S.A. de C.V. $11,249,608.88
17 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $11,340,166.97
18 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $11,517,261.77
19 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $11,663,981.08
20 | Maquiobras, S.A. de C.V. $12,162,482.13
21 | Femarco, S.A. de C.V. %1_\2,204,278.40
22 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. $\>A§\£&%49,172.14
23 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. 15,251.439.76
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuesta
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica de
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 7
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos e
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto po
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de\la lalaVl
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de O v
de Jalisco y sus Municipios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe magalto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccién de Ciclovia Periférico - Solidaridad - Central Nueva, municipios de Guadalajara y
Tonal3a, Jalisco. Frente 4.

$12,400,000.0

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$6,593,629.06
$13,156,413.59
$9,671,931.25

$11,122,720.94
$8,221,141.56

NN VV I N

~N o

w o0

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20
21

22

23

Corporacién Misio, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Construcciéon, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de
C.V., en asociacidn en participacion con Constructora
CPC de Occidente, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructur, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.
Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.
KMS Construcciones, S.A. de C.V.

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

$6,593,629.06

$8,460,742.38
$8,680,064.64
$8,811,881.73

$9,086,669.70
$9,342,247.82
$9,401,805.02

$9,418,629.91
$9,433,181.90
$9,470,056.22
$9,485,984.59
$9,530,063.96
$9,564,609.97

$9,571,865.22
$9,588,139.94
$9,697,938.69
$9,776,006.01
$9,928,673.94
$10,055,156.10

$10,484,898.39

$10,520,929.66
$12,801,010.47

$13,156,413.59

$7,648,609.71

$9,814,461.16
$10,068,874.98
$10,221,782.81

$10,540,536.85
$10,837,007.47
$10,906,093.82

$10,925,610.70
$10,942,491.00
$10,985,265.21
$11,003,742.13
$11,054,874.19
$11,094,947.57

$11,103,363.66
$11,122,242.33
$11,249,608.88
$11,340,166.97
$11,517,261.77
$11,663,981.08

$12,162,482.13

$12,204,278.40
$14,849,172.14

$15,261,439.76

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de merca
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccidn | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 5$4,354,448.17| 56,985,049.71 $5,360,375.17
11. MANO DE OBRA $918,905.34| $2,994,663.98| $1,788,242.21
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $258,769.35] $1,463.674.11 $766,245.32
13. COSTOS INDIRECTOS $490,299.94|  5$833,093.48 $671,525.30
14. FINANCIAMIENTO $0.00) $54,021.68 $9,895.56,
1. IMPORTE POR MATERIALES 71.7959%| $5,075,183.39 72.4569%| $5,246,461.98( 72.1000%| $5,264,863.76| 65.8595%| $4,986,917.68| 71.8591%| $5,779,424.93
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.1763%| $1,638,313.15 17.8750%| $1,294,295.09| 23.8445%| $1,741,164.92| 22.1882%| $1,680,103.76| 19.5040%| $1,568,653.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.0278% $355,411.89 9.6681% $700,051.30 4.0555% $296,137.02 11.9523% $905,034.83 8.6368% $694,636.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,068,908.43 100.0000%| $7,240,808.37 | 100.0000%| $7,302,165.70 | 100.0000%| $7,572,056.27 | 100.0000%| $8,042,714.52
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.20374%| $575,914.87 9.00000%|  $651,672.75| B.72908%| $637,411.89| 8.82539%| $668,263.50| 7.00000%| $562,990.02
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05727% $4,380.84 0.38950% $30,741.21  0.12009% $9,534.41  0.50762% $41,829.51|  0.01723% $1,482.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $765,320.41 9.00000%| $713,090.01| 10.30000%| $818,758.54| 9.16667%| $759,197.29] 8.00000%| $688,574.08
|9. PRESUPUESTO TOTAL $8,460,742.38 $8,680,064.64 $8,811,881.73 $9,086,669.70 $9,342,247.82
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.833%%| $5,298,008.74 74.1a48%| 55,927,157.92 58.9290%|  $4,711,834.84 72.4776%| $5,520,412.06 75.4354%| $6,059,317.68

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.9397%|  $1,629,405.13 17.6841%| 5$1,413,669.10 29.2244%|  $2,336,721.14 16.7865%)| $1,278,579.57 16.8084%| $1,350,132.75

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.2264%| $1,244,251.72 81711%|  $653,202.58 11.8466% $947,229.55 10.7359%| $817,720.78 7.7562%|  $623,013.92

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%| $8,171,665.59 100.0000%| $7,994,029.60 100.0000%| $7,995,785.53 100.0000%| $7.616,712.81 100.0000%| $8,032,464.35

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $490,299.94 9.00000%|  $719,462.66 8.44415% $675,176.12 9.43671%| $718,767.10 6.91040%|  $555,075.42 1
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00) 0.04819% $4,199.03 0.00000% 50.00 0.03689% 53,074.96 0.21100% $18,119.71

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA £8.00000% $692,957.24 7.50000%|  $653,826.85 8.25000% $715,354.34 13.00000%)| $1,084,012.13 9.67740%|  $832,804.0!

9. PRESUPUESTO TOTAL 59,401,805.02 $9,418,629.91 $9,433,181.90 $9,470,056.22 $9,485,984.59

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.4299%| 5$5,157,562.38 58.7052%| 54,748,237.55 85.2348%| 56,798,327.97| 62.0334%| 55,040,280.76 63.9686%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.3777%| 51,959,455.47 29.4285%| 52,380,257.44 11.5209% $918,905.34 27.8778%| $2,265,098.26 24.457 7%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1924% $311,430.58 11.8663%) $959,781.05 3.2443% $258,769.35 10.0888% $819,722.83 11.5737%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,428,448.43 100.0000%| 58,088,276.48 100.0000%| $7,976,002.66 100.0000%| $8,125,101.85 100.0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.01450% $669,667.20 9.70744% $785,164.59 10.44500% $833,093.48 6.60000% $536,256.72 7.50000%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23091% $18,699.36 0.00000%| $0.00 0.10900% $9,601.91 0.07000% $6,062.95 0.00000%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.66667%| 51,352,802.77 7.25000% $643,324.48 8.00000% 5705,495.84 10.07000% $872,809.35 9,10000% $804,857.81
|5. PRESUPUESTO TOTAL $9,530,063.96 $9,564,609.97 $9,571,865.22 $9,588,139.94 $9,697,938.69
1. IMPORTE POR MATERIALES 59.4619%| $4,957,077.15 67.9175%| 55,463,941.73 60.8940%|  $5,188,710.25 49.4106% $4,354,448.17 78.9703% $6,985,049.71
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26,4682%| 52,206,539.38 20.9847%| $1,688,209.69 29.6291% 52,524,663.72 33.9809% $2,994,663.98 13.8022%| $1,220,830.19|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 14.0699%| $1,172,948.04 11.0978%| $892,814.55 9.4769% $807,517.85 16.5085% $1,463,674.11 7.2275% $639,283.50| 1
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $8,336,564.57 100.0000%)| 58,044,965.97 100.0000%| $8,520,891.82 100.0000%| $8,812,786.26 100.0000%| 58,845,163.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $750,290.81 9.85704% $801,040.48| 7.00000% $596,462.43 8.50628% $749,640.28| 9.19298% £$813,134.10
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04531% 54,117.25 0.61069% $54,021.68 0.06000% 55,470.41 0.09089% $8,691.29 0.12543% $12,114.40
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $636,368.08 11.00000% 5979,003.09| 9.67000% $882,177.14 9.00000% $861,400.50| 8.25000% 5$797,808.98
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,776,006.01 $9,928,673.94 $10,055,156.10 $10,484,898.39 $10,520,929.66

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeras absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
1 el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente
insolvente; y

. P i K
si resulta un numero negativag sk declara
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5285,191.78 $113,913.19, $95,511.41 $373,457.49 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) $149,929.06 $493,947.12 $47,077.29 $108,138.45 $219,580.15
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $410,833.43 $66,194.02 $470,108.30 $0.00 $71,608.29
MAQUINARIA Y EQUIPO

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $91,610.43 $19,852.55 $34,113.42 $3,261.80 smﬁzg
INDIRECTOS -
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,514.72 $0.00] $361.15 $0.00 58,412.79
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $943,079.42 $693,906.88 $647,171.57 $484,857.74 $408,146.02
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES -5177,759.01 $19,183.13 $171,586.97 $274,339.55 $280,428.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $62,366.43 $0.00 $648,540.33 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5158,837.08 $374,573.11 $0.00] $509,662.24 $438,109.46
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $113,042.74 $0.00] $0.00] $143,231.40
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $181,225.37 $0.00 50.00] $0.00] $116,449.89
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $9,895.56 55,696.52 $9,895.56 5$6,820.60 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $412,324.43 $493,312.38) $658,435.89 $516,482.83 $697,790.75
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $280,632.81 $160,514.47, $56,918.45, $567,529.30 $135,013.34
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $202,812.79 $612,137.18 $0.00 $320,094.41 $97,343.29
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 $869,336.87 $0.00! $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $454,814.74 $0.00 $507,475.97 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,858.10| $0.00 $0.00 $135,268.58 $54,460.80
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00| $9,895.56 $293.64 $3,832.61 $9,895.56
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:! $659,485.64 $622,032.74 $1,377,106.48| $459,195.60 $161,699.65
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $693,317.13 $21,291.74 -$671,610.64] $413,613.75 $643,158.15
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE OLVENT!
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15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $403,298.02 50.00] $171,664.92 $1,005,927.00 $0.00,
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $100,032.52 $0.00| $0.00 $567,412.02
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] $0.00 50.00| $0.00| $126,961.82
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $75,062.87 $0.00) $0.00!
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,778.30| 50.00 $4,425.14 $1,204.27 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $405,076.32 $100,032.52 $251,152.94 $1,007,131.27 $634,373.84
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §227,291.76 $878,970.58 $631,024.20 -5145,730.66 smg,ass,g;
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de
C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.
Construccion, Mantenimiento y Asesaria
de Obras Duma, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentas DIP,
S.A.de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Constructora Elite y Movimientos de
Tierras, S.A. de C.V., en asociacionen
participacion con Constructora CPC de
Occidente, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.,
Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A.de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura,
S.A.deCV.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructur, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.
Desarrollos BCA, S. de R.L.de C.V.
Maquiobras, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

$8,460,742.38 $9,814,461.16 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$8,680,064.64 $10,068,874.98 CUMPLE SOLVENTE
$8,811,881.73 $10,221,782.81 CUMPLE SOLVENTE
$9,086,669.70 $10,540,536.85 CUMPLE SOLVENTE
$9,342,247.82 $10,837,007.47 CUMPLE SOLVENTE
$5,401,805.02 $10,906,093.82 CUMPLE SOLVENTE
$9,418,629.91 $10,925,610.70 CUMPLE SOLVENTE
$9,433,181.90) $10,942,491.00 CUMPLE SOLVENTE
$9,470,056.22 $10,985,265.21 CUMPLE SOLVENTE
$9,485,984.59 $11,003,742.13 CUMPLE SOLVENTE
$9,530,063.96 $11,054,874.19 CUMPLE SOLVENTE
$9,564,609.97 $11,094,947.57| CUMPLE SOLVENTE
$9,571,865.22 $11,103,363.66) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$9,588,139.94 $11,122,242.33] CUMPLE SOLVENTE
$9,697,938.69 $11,249,608.88 CUMPLE SOLVENTE
$9,776,006.01 $11,340,166.97 CUMPLE SOLVENTE
$9,928,673.94 $11,517,261.77 CUMPLE SOLVENTE
$10,055,156.10 $11,663,981.08 CUMPLE SOLVENTE
$10,484,898.39 $12,162,482.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
$10,520,929.66 $12,204,278.40 CUMPLE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quinta sesién extraordinaria del dia 29 de enero de 2021, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Carmed Ingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccién de Ciclovia Periférico - Solidaridad - Central Nueva, municipios de Guadalajara y Tonal3,
Jalisco. Frente 4, por un monto de $10,068,874.98 (diez millones sesenta y ocho mil ochocientos setenta
y cuatro pesos 98/100 M.N.), l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,020,662.49 (tres millones
veinte mil seiscientos sesenta y dos pesos 49/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-898-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 02 de febrero de
2021 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 113 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 03 de febrero de 2021 y de terminacién el dia 26 de mayo de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacidn de la misma, para /
emitir el fallo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:48
horas del dia 29 de enero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

o527

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIR

Corporacion Misio, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. f

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V. )

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de
C.V., en asociacién en participacion con Constructora 4 f
CPC de Occidente, S.A. de C.V. l

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL 5 REPRESENTANTES (FIRMA)

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

KMS Construcciones, S.A. de C.V.

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

Gobierno de Jalisco | Dian Jalis




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gdmez Tovar (/W

TESTIGO SOCIAL

1
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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