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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con'motivo de lacelebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva en el municipio de Santa Maria de
los Angeles, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del dia 19 de noviembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020; se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
2 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

3 Construtag, S.A. de C.V.

4 Imex Construcciones, S.A. de C.V.

5 Ineco Construye, S.A. de C.V.

6 Procourza, S.A. de C.V.

7  Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

8 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

9 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
10 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

11 Construmag, S.A. de C.V.

12 Grupo Empaorio Contemporaneo, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

14 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

v’
Con fecha del dia 11 de noviembre de 2020, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada

interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351,

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7 ®

proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Infraestructura
y Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
. (G:‘l;;]-po Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de SR $11,622,074.63
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $12,542,043.80
3 | Construtag, S.A.de C.V. Se acepta $14,038,435.88
4 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

5 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $13,902,966.43
6 | Procourza, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,444,158.56
8 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 | Edificacionesy Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

10 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $13,415,298.30
11 | Construmagq, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $12,670,180.06
13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $11,444,158.56
2 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $11,622,074.63
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,542,043.80
4 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $12,670,180.06
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

5 |Constructora Caltin, S.A. de C.V.

$13,415,298.30

6 |lIneco Construye, S.A. de C.V.

$13,902,966.43

7 | Construtag, S.A.de C.V.

$14,038,435.88

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 11 de

noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

v

v

v

DOCUMENTOS

1.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor e
inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporéneo,
S.A.deC.V.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.deC.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V,

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos -~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.-Grupo 3.- Grupo
Constructore Constructor
Inmobiliario Cajal, Gleoss, S.A. de
S.A.de C.V, C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

1.- Grupo Piesa
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

r 1to...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco pal

o4

Pagina 5 de 21

1

rl ‘\
L)



Plan Jalisco para la
.
Reactivacion Infraestructura

y Obra Publica

Econémicn_l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL =
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo Piesa Fe PIUDO S 8o 4.- Grupo Emporio
Constructor e Constructor 5.- Constructora
DOCUMENTOS Constructora, Gk 5 Contemporaneo, A
AtV inmobiliario Cajal, Gleoss, S.A. de SA deCV Caltin, S.A. de C.V,
= e S.A.de C.V. C.V. s e

Documento T10.-
Programa general de

ejecucion de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
E———— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
I"“"“".é" e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.deC.V.

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.deC.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo 3.- Grupo
1.- Grupo Piesa 4.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS | Constructora, Consiciors Fanstrictor Contemporanes, |- 2 -onstructora
Inmobiliario Cajal, Gleoss, S.A. de Caltin, S.A. de C.V.
S.A.deC.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que

laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
- SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTAPE JUNTA DE PR‘(/JNUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Ineco e
DOCUMENTOS Construye, S.A. -~ Lonstrutag,
de c v S.A- de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

Documento T5.-

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Ineco

Construye, S.A. 7.- Construtag,
de C.V.

S.A.deC.V,

motivo...

Documento T6.-

Escrito de proposicion

de los profesionales

Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

CUMPLE CUMPLE

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE CUMPLE

de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48

CUMPLE

de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con

CUMPLE

dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-

Descripcién de la

CUMPLE

CUMPLE

planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Ineco
DOCUMENTOS Construye, S.A.
de C.V.

7.- Construtag,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion..,

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Q

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisca | Plan Jal

oA

Pagina 11 de 21 1

/ 4
/\ /
- J \("
| AN
AN




Plan Jalisco para la

Reactivacién

- Infraestructura
ﬁ y Obra Publica

Econdmica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8 dneco 7.- Construta B
DOCUMENTOS | Construye, S.A. . B,
S.A.de C.V.
de C.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Ineco
DOCUMENTOS Construye, S.A.
de C.V.

7.- Construtag,
S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito (\‘\
en el que el licitante

declare el porcentaje de ‘\ \ /

hombres y mujeres que \ Y

laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos... 1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-959-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Ineco
DOCUMENTOS | Construye, S.A. 7-Conswntag)
de C.V S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidén
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

i
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA 4
1 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $11,444,158.56
2 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $11,622,074.63
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,542,043.80 C 4
4 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $12,670,180.06 \
5 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. $13,415,298.30
6 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $13,902,966.43
7 |Construtag, S.A. de C.V. $14,038,435.88
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacioén de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y _
VII. Presupuesto total. Q\

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

ICITACION PUBLICANO SIQP—E-FDQCR-OB—LP.:959—2020 P =
| i Autorizado

Rehabilltauén dela Unidad Deportwa enel mumcipio de Santa Maria de los Angeles, Jalisco.
$15,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,865,653.93
IMPORTE MAYOR PROPUESTO - $12,102,099.90
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $11,060,786.76
EL MAS BAJO: -
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: ~ $12,719,904.78
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $9,401,668.75
[ D POR » ADO D
U P & D
1|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $9,865,653.93 $11,444,158.56 SE ACEPTA
2| Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $10,019,029.85 $11,622,074.63 SE ACEPTA
3| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,812,106.72 $12,542,043.80 SE ACEPTA
4|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $10,922,569.02 $12,670,180.06 SE ACEPTA
5|Constructora Caltin, S.A. de C.V. $11,564,912.33 $13,415,298.30 SE ACEPTA
6|Ineco Construye, S.A. de C.V. $11,985,315.89 $13,902,966.43 SE ACEPTA
7|Construtag, S.A. de C.V. $12,102,099.90 $14,038,435.88 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $5,167,371.99| $6,740,420.78)

11 MANO DE OBRA $1,805,641.73] $2,959,379.06)

T Y EQUIPO §693,964.08] $1,014,081.79 v
13, COSTOS INDIRECTOS $522,886.49]  $999,63369

14. FINANCAMIENTO $000] 933528

Wi : e : Q
$5,824,042.70) 59.6583%| $5,876,042.35)

26.1124%| 52,333 209839%| $2,022,372.74f  30.0460%| $2,959,379.06
$986,786.81 10.2958%| 51,0014081.79

65.6283%] $5,558,41004)  T0.0101%| $6,414,87289
24.0233%| 5203466351} 19.7063%| $1,805,641.73
10.3484%|  $876,459.71] $942,27085|  B.7015%)

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.8518%
2.1MPORTE POR MANO DE OBRA 28.7073%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 8.4408%|

$9,162,785.57 ,934,489. 100.0000%| $9,637,719.27 | - 100.0000%| $9,849,503.20

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) 100.0000%| $8,469,533.26

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.35998%| 10.00000%)  $846953.33] 7J1750%| 5$707,137.98| 8.50034% ,462. 8.54526%) $823568.17)  10.00000%|  $984,950.32
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO $0.00/  0.00000%] $000|  0.09630%) $0.00 D0.06125%| $6,636.10
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $652,154.06] 9.00000%| $888,293.12| 12.00000% 10.00000%| $1,046,128.74 $1,084,108.95

$10019,029.85 $10,812,106.72 $11,564912.33 $11,985,315.89

9. PRESUPUESTO TOTAL

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco p
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de-insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15. INSUFIQENOA PAROAL  DE $893,013.55 975, $0.00 $236,34284 50.00 $184,43.19 $0.00
MATERIALES

16. INSUFIIENA PARCIAL DE MANO, $0.00 $195,618.89 $424,640.67 5000 $207,909.66 50.00 5000
17. INSUFIOENOA  PARCAL  DE $193,572.02 $11,076.39) $0.00 $11009721 $0.00) $50.00) $32,811.99)
MAGUINARIA Y EQUIPO T e R U
16. INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS $301,527.87 $0.00) $117,276.38) $6495235 $846.19) $0.00) $0.004
INDIRECTOS

9. INSUFICENOA PARCAL DE 5000 $2,70389 $2,70389] 5000 $2,703.89) $0.00 52,154.10
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENGIA TOTAL $1,388,113.44) $711,374.67 $504,62095 $411,392.40 $211,450.74 $184,343.19) $34,966.08
159‘1917"15’513 b i H ¥ 2 B R e

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$322,115.06) -659,220.61 $343672.17) $753,00205] $834,669.00 $899,765.77 $1,009,703.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA

PROPUESTA CON IVA

11Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $9,865,653.93 $11,444,158.56 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, $10,019,029.85 $11,622,074.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S.A.de C.V.
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,812,106.72 $12,542,043.80 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $10,922,569.02, $12,670,180.06, CUMPLE SOLVENTE Q\.

\
5{Constructora Caltin, S.A. de C.V. $11,564,912.33 $13,415,298.30 CUMPLE SOLVENTE -\“
6|Ineco Construye, S.A. de C.V., $11,985,315.89 $13,902,966.43 CUMPLE SOLVENTE )
7|Construtag, S.A. de C.V. $12,102,099.90 $14,038,435.88 CUMPLE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima octava sesién extraordinaria del dia 19 de noviembre de 2020,“en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. V)para ejecutar los
trabajos cons:stentes en: Rehabilitacién de la Unldad Deportiva en el municipio de Santa Maria de los
Angeles, .Iallsco, por un monto de $12,542,043.80 (doce millones quinientos cuarenta y dos mil cuarenta
y tres pesos 80/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,762,613.14F(tres millones
setecientos sesenta y dos mil seiscientos trece pesos 14/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020,- al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de noviembre
de 2020 a las 13:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

v
Los trabajos deberan estar cogcluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de noviembre de 2020’y de terminacidn el dia 22 de abril de 2021. -
El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:08
horas del dia 19 de noviembre de 2020,/en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
PéTna 19 de 21 -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

257

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V.

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

: REPRESENTANTE DEL ORGANO u\rrfmo
5 _DE CONTROL _ L

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez —_— ‘“j{ =

. R£PR£SENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL S
.  ESTADO DE JALISCO '-

) J/ / .
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar ,/) ‘O /
,,,/ ‘ i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL

1
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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