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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553—2020,'/para
la contratacién de obra pablica: Pavimentacién con concreto hidraulico en calle Jusrez entre carretera
federal 80y calle Lic. Gonzélez Gallo, ubicada en la delegacién de Pegueros, en el municipio de Tepatitidn
de Morelos, Jalisco. .~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto d}z 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020, se inscribieron a pa rticipar las siguientes empresas:

1 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

4  Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

5 Espacios y Construccién de los Altos, S.A. de C.V.

6 Hugo Oswaldo Herndndez Garcia

7  Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

8 Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

9 Supercate, S.A. de C.V.

10 Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

11 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

12 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

13 SCP Ingenieria, S.A. de C.V. 1

14 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

15 Ineco Construye, S.A. de C.V.

16 GSS Construcciones, S.A. de C.V.,

17 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. 1
18 Constructora Grina S.A. de C.V.

19 Constructora Morante, S.A. de C.V.

20 Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de C.V. (\\
21 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. \/
22  Ati Contratistas, S.A. de C.V. "’\_
23 José Luis Frausto Miranda 1

24 Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

25 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. 1
26 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

27 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
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28 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
29 Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.
30 Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
31 Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
32 Construedisa, S.A. de C.V.
33 Felal Construcciones, S.A. de C.V.
34 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
35 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.
36 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
37 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.
38 Maquiobras, S.A. de C.V.
39 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.
40 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
41 Corporacién Misio, S.A. de C.V.
42 Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
43 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
44 Extra Construcciones, S.A. de C.V.
45 Relieve Empresarial, S.A. de C.V.
46 Caypo, S.A.de C.V.
47 Constructora Tetl, S.A. de C.V.
48 Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V.
49 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
50 Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
51 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
52 Constructora TGV, S.A. de C.V.
53 Velero Pavimentacion y Construccién S.A de C.V.
54 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.
55 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
56 Construcciones Citus, S.A. de C.V.
57 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
58 Cuiba Constructora, S.A. de C.V,
59 Constructora y Comercializadora Torpa, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Tecno
Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

60 Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.
61 Obra Arquitecténica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
62 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
63 Construtag, S.A. de C.V.
64 Construmagq, S.A. de C.V.
65 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
66 Acont, S.A.deC.V.
67 Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
68 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

M3 Creacién, S. de R.L. de C.V.

Constructora Madepa, 5.A. de C.V,

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. v
Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

José de Jesus Islas Rodriguez

Industrias Jormer, S.A. de C.V, en Asociacién en Participacién con Montra Construcciones, S.A.
de C.V.

Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. 1

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V.
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

/.

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada

interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 56 /

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentatas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-553-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. Se acepta $7,664,600.56
2 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. Se acepta $10,415,745.48
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $7,785,819.90
4 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,047,586.35
5. |'Espacios y Construccién de los Altos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Hugo Oswaldo Hernandez Garcia No se presenté $0.00
7 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Seacepta $8,017,006.66
de C.V.
Grupo Nuveco, S.A.de C.V. Se acepta $7,183,954.89
9 |Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $8,115,098.66
10 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. Se acepta $7,532,035.16
11 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,556,418.66
12 |Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
15 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $7,301,473.04
16 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
17 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $7,068,638.04
18 | Constructora Grina S.A. de C.V. Se acepta $9,820,832.83
19 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
blesT 5gi A
20 Ec:;lstructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de No se presenit $0.00
21 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $7,383,296.81
22 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. Se acepta $6,994,642.45
23 | José Luis Frausto Miranda Se acepta $8,197,016.98
4 (C:ovnstrucc:ones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de Se:acepta $8 558,604.73
25 - |‘Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
Construcciones, Electrificaciones y
26 Lo 7 i .
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. SeRcepta 57,498,301.77
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-553-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

27 - | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,390,270.96

28 = Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

29 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. Se acepta $6,342,650.60

30- | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $7,789,241.78

i Acni id Al

31 Ec:}nstrucaones Técnicas de Occidente, S.A. de Se acepita $7,655,477.43

32 | Construedisa, S.A. de C.V. Se acepta $7,591,820.19

33 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,715,572.17
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

o Construcciones, S.A. de C.V. Seaepix +7,499,793.87

35 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $7,715,869.21

36 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. Se-acepta $7,887,710.89
de C.V.

37 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

38 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

39 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

40 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,179,957.96

41 | Corporacién Misio, S.A. de C.V. Se acepta $8,253,275.04

izacio t A

- grvgamzamon Moderna de Constructores, S.A. de Se-dcepts $6,987,210.65
Servicios Profesionales para la Construccién de .

437" Decidente, S.A. de CV. Nose presenti 20,00

44 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,621,461.44

45 | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

46 | Caypo, S.A.de C.V. Se acepta $7,960,001.69

47 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Desarrolladora de Insumos para la Construccién,

48 SA deCV. Se acepta $7,351,844.07
Icn\gfenlerla y Sistemas de Infraestructura, S.A. de No & filesents $0.00
Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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Ecnnémicu_.q y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresay/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

52-:(-Constructora TGV, S.A.de C.V. No se presenté $0.00

53 |Velero Pavimentacion y Construccién S.A de C.V. Se acepta $7,384,469.20

54 [Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00

55 ;tlr‘\s‘;c;ug.t\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta $6,397,751.16

56 | Construcciones Citus, S.A. de C.V. Se acepta $7,693,782.66

57°“|'Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

58 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Constructora y Comercializadora Torpa, S.A. de
59 |C.V. en Asociacion en Participaciéon con Tecno Se acepta $8,552,150.05
Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

60" [‘Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

61 gt{‘n’r'a Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de Seacapte $8,117,658.33

62 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

63 “|Construtag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

64 -| Constriimag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

65 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,548,945.57

66 |Acont, S.A.de C.V. Se acepta $7,978,919.28

67 -|"Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

68 | Proyectos y Edificaciones'Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $8,582,798.19

T e seweps | s77mosios

70 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. Se acepta $8,025,502.98

71. | IAAUP Construcciones S:A. de C.V. Se acepta $8,369,568.19

72| M3:Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presenté $S0.00

73 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $8,314,943.72

74 - | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,829,110.95

75 - [ Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

76 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. Se acepta $7,384,712.56
+=77-+| Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
28 Ethstructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de Se dcepta $7,844,232.92
79 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
80 |Yuhcoit, S.A. de C.V. Se acepta $7,749,198.37
81 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $7,101,571.02
82 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
83 |José de Jesus Islas Rodriguez Se acepta $7,028,287.37
Industrias Jormer, S.A. de C.V, en Asociacidn en

84 | Participacién con Montra Construcciones, S.A. No se presenté $0.00

de C.V.

85 | Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. Se acepta $7,900,982.43
86 |V.S. Ingenieria, S.A.de C.V. Se acepta $7,661,268.69
87 ::Jr\'t’)amzacmn y Construcciéon Avanzada, S.A. de S¢ acepta $8 689,062.72
88 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $7,864,994.97
89 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. Se acepta $7,472,197.42
90 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. Se acepta $7,321,125.91

b

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. $6,342,650.60
2 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $6,397,751.16
3 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $6,987,210.65
4 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. $6,994,642.45 1
5 |José de Jesus Islas Rodriguez $7,028,287.37
6 |Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $7,047,586.35
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
7 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $7,068,638.04
8 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $7,101,571.02
9 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,179,957.96
10 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $7,183,954.89
11 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $7,301,473.04
12 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $7,321,125.91
13 | Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. de C.V. $7,351,844.07
14 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,383,296.81
15 |Velero Pavimentacion y Construccién S.A de C.V. $7,384,469.20
16 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $7,384,712.56
17 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $7,472,197.42
18 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $7,498,301.77
19 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,499,793.87
20 | Grupo Constructor Tely, S.A. de C.V. $7,532,035.16
21 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,548,945.57
22 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $7,556,418.66
23 | Construedisa, S.A. de C.V. $7,591,820.19 /
24 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $7,621,461.44
25 | Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V. $7,655,477.43
26 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,661,268.69
27 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. $7,664,600.56
28 | Construcciones Citus, S.A. de C.V. $7,693,782.66
23 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $7,715,572.17
30 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $7,715,869.21
31 | Yuhcoit, S.A. de C.V. $7,749,198.37
32 | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. $7,757,031.64
33 [Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,785,819.90
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

* Infraestructura
JClllSCQ y Obra Pablica

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

34 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

$7,789,241.78

35 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$7,829,110.95

36 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

$7,844,232.92

37 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$7,864,994.97

38 | Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

$7,887,710.89

39 | Edificaciones Hervi, S.A. de C.V.

$7,900,982.43

40 | Caypo, S.A. de C.V.

$7,960,001.69

41 | Acont, S.A.de C.V.

$7,978,919.28

42 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

$8,017,006.66

43 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

$8,025,502.98

44 | Supercate, S.A. de C.V.

$8,115,098.66

45 | Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

$8,117,658.33

46 | José Luis Frausto Miranda

$8,197,016.98

47 | Corporacién Misio, S.A. de C.V.

$8,253,275.04

48 | Constructora Madepa, S.A. de C.V.

$8,314,943.72

49 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

$8,369,568.19

50 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

$8,390,270.96

Constructora y Comercializadora Torpa, S.A. de C.V. en Asociacion en

= Participacidn con Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

$8,552,150.05

52 | Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

$8,558,604.73

53 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

$8,582,798.19

54 | Urbanizacion y Construccién Avanzada, S.A. de C.V.

$8,689,062.72

55 | Constructora Grina S.A. de C.V.

$9,820,832.83

56 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

$10,415,745.48

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de

septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Re
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1- Gtupo 2.- Constructorae | 3.- Organizacién
3 Inmobiliaria Moderna de 4.- Ati Contratistas, 5.- José de Jesus

PORUBSEN Iy CONMaucsr. Codes Especializada Constructores, S.A.deC.V. Islas Rodriguez

SA.deCV. |cvila,SAdeCV.| SA.decv.

7

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Iinscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

'Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Tzoe,
S.A.de C.V.

2.- Constructora e
- Inmobiliaria
- Especializada
C.villa, S.A. de C.V.

3.- Organizacion
Moderna de
Constructores,
S.A.deC.V.

4.- Ati Contratistas,
S.A.deC.V.

5.- José de Jesus
Islas Rodriguez

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion|
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Jalisco

Infraestructura
y Obra Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i Gromo 2.- Constructorae | 3.- Organizacién
DOCUMENTOS | Constructor Tzoe, lnmo?:ll.laria Moderna de 4.- Ati Contratistas, | 5.- José de Jesus
S.A.de C.V. Especializada Constructores, S.A.deC.V. Islas Rodriguez
C.Villa, S.A. de C.V. S.A.de C.V,
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeaci6n integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.- (/
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
I rano de ahis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Constructorae | 3.- Organizacién

1.- Grupo AT N .
DOCUMENTOS | Constructor Tzoe, lnmo!:nl_larla Moderna de 4.- Ati Contratistas, | 5.- José de Jesus
SA deCV. Especializada Constructores, S.A.deC.V. Islas Rodriguez

C.Villa, 5.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidon de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- -
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

SIpRElkme CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracidén de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

| Plan Jalisco para la Reactivacion Eo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Grupo

Constructor Tzoe,

S.A.de C.V.

2.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de C.V.

3.- Organizacién
Moderna de
Constructores,
S.A.deC.V.

4.- Ati Contratistas,
S.A.de C.V.

5.- José de Jestis
Islas Rodriguez

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE N
U

Nt

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /
3. Grude 2.- Constructora e | 3.- Organizacién
DOCUMENTOS | Constructor Tzoe, Inmo.hnl-lar:a Moderna de 4.- Ati Contratistas, 5.- José de,.lesus
S.A. de C.V Especializada Constructores, S.A.deC.V. Islas Rodriguez
: i C.Villa, S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
lbys iy sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

o | Plan Jalisco para la Reactivac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA'DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ s

6.- Cerro Viejo 7';:::?;:_?:3 8.- Constructora 9.- Medgar PS5
DOCUMENTOS Construcciones, Amm:‘ ) SAde Apantli, S.A. de Construcciones, i s A_z: cV 4
S.A.de C.V. c v’ i c.v. S.A.deC.V. L R

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autbgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a |a presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

Prog

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

pertioyiwiedes del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios, \

Circulares aclaratorias y %

anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

| Plan Jalisco para la Reactivacion Econg
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

'5| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

8.- Constructora
Apantli, S.A. de
C.v.

9.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Grupo Nuveco,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econd




Plan Jalises para la
Reactivacién
Econémica o

<. f . Infraestructura
JC1|.£§CO y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.v.

6.- Cerro Viejo
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Constructora 9.- Medgar
Apantli, 5.A. de Construcciones,
c.v. S.A. de C.V.

10.- Grupo Nuveco,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

tr

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Listado de insumos que 1
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

propaosicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.- ( I",

Integracidn del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \\__ P

de indirectos...

PaVAVA
)yft
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Cerro Viejo 7';nAqe:ia:r?:a 8.- Constructora 9.- Medgar 10.- G N
DOCUMENTOS | Construcciones, Ambi:‘ oA de| APantliSA.de | Construcciones, T 2”:’ C‘;""“”
S.A. de C.V. s C.V. S.A. de C.V. s SH LS

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretarfa a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE

los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

B,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, 5.A. de
C.V.

6.- Cerro Viejo
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Constructora 9.- Medgar
Apantli, S.A. de Construcciones,
C.v. S.A.de C.V.

10.- Grupo Nuveco,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
natursiens; conls CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que ( \
laboran en fa empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

identificando los cargos \
o perfiles de cada uno 3
de ellos... % A
1

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiv
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/
6.- Cerro Viejo 7'; A::?:r?:a 8.- Constructora 9.- Medgar 10- G <
DOCUMENTOS | Construcciones, Ambi'::‘ ol S A de | APantli,S.A.de | Construcciones, iy :‘:" ct::'em.
S.A.de C.V. v . CV. S.A. de C.V. S e X

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

suscritos con entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea

comprobable su

participacién..,

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
/ L f i
13.-
11.- Ineco 12.- Edificaciones | Desarrolladora de 14.- Dasam Pa:i:e‘rfte:f:ir:n
DOCUMENTOS Construye, S.A. Yazmin, S.A. de Insumos parala | Desarrolladora, S.A. Coostniciia s A:‘le
de C.V. Cc.V. Construccién, S.A. de C.V. ¥
C.V.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente

emitida por la Secretaria

1
licitacion publica 1
1

A “’\

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para

de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y )
Contratacion... /-\
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémicn‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
11.- Ineco 12.- Edificaciones | Desarrolladora de 14.- Dasam 8 1.5 . v:alf:ir:n
DOCUMENTOS Construye, S.A. Yazmin, S.A. de Insumos para la | Desarrolladora, S.A. B avtlmer!é , A:
de C.V. CcVv. Construccién, S.A. de C.V. 25 ““é‘:v Raae
de C.V. ol
Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
prop
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar medificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierno de Yalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
11.- Ineco 12.- Edificaciones | Desarrolladora de 14.- Dasam
DOCUMENTOS Construye, 5.A. Yazmin, S.A. de Insumos parala | Desarrolladora, S.A.
de C.V. C.V. Construccion, 5.A. de C.V.

de C.V.

15.- Velero
Pavimentacién y
Construccién S.A de
c.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pdblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de

ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|a a0, de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la =

ilizaci
UsSiunctaly wienoual d¢ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

la maquinaria y equipo
de construccién, ||

propuesto por el
licitante... / ¥

v

1
1
Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivag
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13-
11.- Ineco 12.- Edificaciones | Desarrolladora de 14.- Dasam
DOCUMENTOS Construye, S.A. Yazmin, S.A. de Insumos parala | Desarrolladora, S.A.
de C.V. C.V. Construccién, S.A. de C.V.

de C.V.

15.- Velero
Pavimentacion y
Construccién S.A de
c.v.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
propaosicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material qgue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

1
Tributaria (SAT)...
1
/4
1

o | Plan Jalisco para la Reactivacion Econd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
11.- Ineco 12.- Edificaciones | Desarrolladora de 14.- Dasam
DOCUMENTOS Construye, S.A. Yazmin, S.A. de Insumos para la | Desarrolladora, S.A.
de C.V. C.V. Construccién, S.A. de C.V.

de C.V.

15.- Velero
Pavimentacion y
Construccién S.A de
CcVv.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en '| 1
obras de la misma
naturalie; coo Ja CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su /1
personal...

ierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econtimics
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /
g 15.- Velero
11.- Ineco 12.- Edificaciones | Desarrolladora de 14.- Dasam Pauinlaentaci 2y
DOCUMENTOS Construye, S.A. Yazmin, S.A. de Insumos parala | Desarrolladora, S.A. SRR
de C.V. Cc.v. Construccién, S.A. de C.V. >
de C.V. Sl

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que

inbioran en Ia empesa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de

contratos previos,

SiiscHiinG con antas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

a1 Jalisco para la Reactivacion Econdamic




Plan Jalisco para la
Reactivaciéon
Econémicn‘q

% Infraestructura
/ JClll-‘:CO y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ / /
18.- 19.-
16.- Construcciones, Infraestructura,
DOCUMENTOS Construcciones | 17.- Urb-Top-Con, | Electrificacionesy Pavimentos, c PNe |
Paraisos, 5.A. de S.A.deC.V. Arrendamiento de Asfaltos y o!r:s;r:itc::r:'e Y
C.V. Magquinaria, S.A. Construcciones, - -
de C.V. S.A. de C.V.,
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Plan Jatisco para la Reactivacion Econami




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica =

)| Jalisco

Infraestructura

y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- 19.-
16.- Construcciones, Infraestructura,
Construcciones | 17.- Urb-Top-Con, | Electrificacionesy Pavimentos,
Paraisos, S.A. de S.A.de C.V. Arrendamiento de Asfaltos y
C.V. Magquinaria, S.A.
Documento T4.-

Construcciones,
de C.V.
Manifestacién de estar
conforme con el

5.A. de C.V.
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto, relacién de CUMPLE
planos o estudios,

CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas

CUMPLE
proporcionados por la
convocante...

DOCUMENTOS

20.- Grupo
Constructor Telv,
S.A.deC.V.

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer

el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE
acuerdos que se

CUMPLE
tomaron, y que han sido
considerados en la

CUMPLE CUMPLE
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo \
protesta de decir verdad ,I'l \
de que, por su conducto 2
no participan personas \_
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municiplos
y articulo 88 de su
reglamento...

’ .
de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econorr
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- 19.-
16.- Construcciones, Infraestructura,
Construcciones | 17.- Urb-Top-Con, | Electrificaciones y Pavimentos,
Paraisos, 5.A. de S.A.deC.V. Arrendamiento de Asfaltos y
cv. Magquinaria, 5.A. Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V.

20.- Grupo
Constructor Telv,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / CUMPLE

"

integracidn de la

proposicién... Q/
/o

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivavion Econgmic
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Reactivacion

Econémica -

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- 19.-
16.- Construcciones, Infraestructura, 20.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones | 17.- Urb-Top-Con, | Electrificacionesy Pavimentos,

Paraisos,S.A.de | S.A.deCV. | Arrendamiento de Asfaltos y c°ﬁ";‘:‘é’;""'
C.V. Maquinaria, S.A. Construcciones, - -
de C.V. S.A. de C.V.

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
las progfamas de CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que /\.
desarrolla el Instituto de /
Capacitacidn de la r
Industria de la
Construccién de la

Cdmara Mexicana...
Wi

/i

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o de Jalizeo | Plan Jalisco para la Reactivacian Economi
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|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.-

C.V.

Construcciones
Paraisos, S.A. de

17.- Urb-Top-Con,
S.A.de C.V.

18.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaria, S.A.
de C.V.

19.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

20.- Grupo
Constructor Telv,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

isco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ecor




Plan Jalisco para la
Reactivacién

Econémica =

Infraestructura

y Obra Puablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/
18.- 19.-
16.- Construcciones, Infraestructura, 20.- Gru
Construcciones | 17.- Urb-Top-Con, | Electrificaciones y Pavimentos, o st.ru ctorpl?elv
Paraisos, 5.A. de S.A.deC.V. Arrendamiento de Asfaltos y SA. deCV £
C.V. Magquinaria, S.A. Construcciones, - :
de C.V. S.A. de C.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

DOCUMENTOS

CUMPLE

CUMPLE
suscittosdonentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea

comprobable su

participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
21.- E.S. Grupo 22.- Vinser
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
Emditida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE
e Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién

CUMPLE
General de Licitacién y
Contratacién...

25.- Construcciones
23.- Construedisa, Técnicas de
Occidente, S.A. de
C.v.

24.- Extra
Construcciones,
S.A.deC.V.

S.A.deC.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A

e Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmic




Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

22.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

23.- Construedisa,
S.A.deC.V.

24.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

25.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de Ia junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

WA

CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdr|

}y/‘l




Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econdémica -

Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

25.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, S.A. de
C.V.

21.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

22.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC.V.

24.- Extra
Construcciones,
S.A.deC.V.

23.- Construedisa,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiv




Plan Jallsco para la

Reactivacion ﬁ Infraestructura
y Obra Pablica

Econémieu.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- E.S. Grupo 22 - Vinser 24.- Extra £ Onet | cciongs

DOCUMENTOS | Constructor, S.A. | Construcciones, 23'-5‘::';2’:':?'“' Construcciones, Tém:cassd: 4
de C.V. S.A. de C.V. P S.A. de C.V. Om"::‘:; A ge

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
i lacién per te,

propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[P T—

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la

prop

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T1B.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y (
especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretarfa a utilizar por

el licitante en [a
integracidn de su
propuesta... 1

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdn




Plan Jalisca para la

Reactivacion Jalisco

Econémien_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

21.- E.S. Grupo 22.- Vinser 24.- Extra

DOCUMENTOS | Constructor, S.A. | Construcciones, B.;F::nrgzdisa, Construcciones,
de C.V. S.A. deC.V. o S.A. de C.V.

25.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, S.A. de
C.v.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escritoen el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE (K\ |

T

e Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econ




Plan Jalisco para la

Reactivacién Infraestructura

JQI.[SCO y Obra Pablica

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Construcciones

21.- E.S. Grupo 22.- Vinser , 24.- Extra =
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Construcciones, B.-SC:r::tr: t;dlsa, Construcciones, o T:cn:casasd: d
de C.V. S.A deCV. sibing S.A. de C.V. i e"éf, 5

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suseritos con entes NS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 \
P/ | N

anseo para la Reactivacion Edond




Plan Jalisco para la

Reactivacién . st
JGHSCO Y Obre st

Eennémicu.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /
/ S/ /

7

27.-

26.- V.S, s 28.- 29.- Felal o

DOCUMENTOS Ingenieria, 5.A. Construcciones Construcciones, A it
Inzunza, S.A. de C.V.

Electromecanica,
de C.V. S.A. de C.V. Citus, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las /
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han ]_
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o | Plan Jalisco para la Reactivacion E




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémicu.‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

26.- V.S.
Ingenieria, S.A.
de C.V.

27.- Abastecedora
Civil
Electromecdnica,
S.A.deCV.

28.-
Construcciones
Citus, S.A. de C.V.

29.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

30.- Urbanizaciones
Inzunza, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o para la Reactivacion Econ

A
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

H Infraestructura
JallSCO y Obra Pablica

Econémicu_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- V.S. L “h:i’:;“d"“ 28.- 29.- Felal s aete
DOCUMENTOS Ingenieria, 5.A. Construcciones Construcciones, 3
Inzunza, 5.A. de C.V.

Electromecanica,
de C.V. S.A deC.V. Citus, S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
Intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de 1
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

Iintegracién de su
propuesta... a

o de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivagd
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Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion

. Infraestructura
. JCL[[SCO _@_ y Obra Pablica

KT

Econémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- VS, o ﬂb(a:is:;EEdora e 29~ Felal 30.- Urbanizaciones
DOCUMENTOS Ingenieria, 5.A. Electiones snia Construcciones Construcciones, Inz;.lnza S.A. de C.V
de C.V. 4 Citus, S.A. de C.V. S.A.de C.V. Y !
S.A.de C.V.
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
rristeria de segurldad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene

durante la ejecucién de /

los trabajos...
[z

o de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Eoondr




Plan Jaliseo para la
- L)
Reactivacion

- Infraestructura
.
)| JCllloCO _@_ y Obra Publica

Ecnnémien_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- V5. e A":is:;"’d"'a 28.- 29.- Felal I,
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. Construcciones Construcciones, o il
Inzunza, S.A. de C.V.

Electromecanica
de C.V. ' . ¥ 74 i
o S.A. de C.V. Citus, S.A. de C.V S.A. de C.V

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién 1
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PROI\}UNCIAMIENTO DE FALLO

P

32.- &
Construcciones y 35.- Mayar
. 33.- Proyectos y 34.- Calae
31.- Yuhcoit, S.A. 5 2
DOCUMENTOS PO, i Construcciones Ingenieros Civiles, et S
de C.V. Magquinaria de Bela, S.A. de C.V S.A de C.V Ingenierias, 5.A. de
Occidente, S.A. de S — - e C.V.
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidén, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

proj

Documento T4.- f
Manifestacién de estar
conforme con el

contenido, alcances y \ 1
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Yuhcoit, S.A.

de C.V.

32.-
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente, 5.A. de
C.V.

33.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

34.- Calae

Ingenieros Civiles,

S.A.de C.V.

35.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
cVv.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podréd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

-]

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisco para 15
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.-

Construcciones y 35.- Mayar

31.- Yuhcoit, S.A. Rentas de B8 - Myoyertony ol S Corporativo de
3 Construcciones Ingenieros Civiles, :
de C.V. Maquinaria de Bela, S.A. de C.V SA deCV Ingenierias, S.A. de
Occidente, 5.A. de e —- ’ S CcV.

C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

propuest ./
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.-
Construcciones y 35.- Mayar
= 33.- Proyectos y 34.- Calae £
31.- Yuh : S.A.
DOCUMENTOS  shmicho SEESS Construcciones | Ingenieros Civiles, Corporativo de
de C.V. Maquinaria de Bels. S.A. de C.V SA deCV Ingenierias, S.A. de
Occidente, S.A. de e - ’ — C.V.
C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica... v, 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.- \
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

A
G
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Yuhcoit, 5.A.
de C.V.

32.-
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente, S.A. de
c.v.

33.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A. de C.V.

34.- Calae

Ingenieros Civiles,

S.A.de C.V.

35.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

) 4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA ?E JUNTA DE PR?NUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

36.- Constructora

y Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.V.

37.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

38.- Construccién,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A, de C.V.

yd

39.- Edificaciones
Hervi, S.A. de C.V.

40.- Caypo, S.A. de
Cc.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

prop .

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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Reactivacién

Econémicu‘q

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

36.- Constructora

y Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.V.

37.- Costos

Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.de C.V.

38.- Construccidn,

39.- Edificaciones
Hervi, S.A.de C.V.

40.- Caypo, S.A. de
C.v.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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Plan Jalisco para la
Reactivacién

Econémica K|

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pidblica

DOCUMENTOS

36.- Constructora
y Urbanizadora
Sanser, S.A. de

C.V.

37.- Costos

Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

38.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.de C.V.

39.- Edificaciones
Hervi, S.A. de C.V,

40.- Caypo, S.A. de

cv.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construecion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

oA

ra la Reactivacion Econdmica

CUMPLE




Plan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

36.- Constructora

y Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.v.

37.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, 5.A. de C.V.

38.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A.deC.V.

39.- Edificaciones
Hervi, S.A. de C.V.

40.- Caypo, 5.A. de
C.v.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisco pars la R




Plan Jaliseo para la
Reactivacién
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ﬁ Infraestructura
y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/
36.- Constructora 38.- Construccion,
y Urbanizadora Serotlod Desarrolloy 39.- Edificaciones | 40.- Caypo, S.A. de
DOCUMENTOS Proyectos y Obras x } b
Sanser, S.A. de RDM. S.A. de C.V Proyectos JMR, Hervi, S.A. de C.V. c.v.
C.V. A i S.A.de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
it Sl fu:rubsoun CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ( ;
BINARIA i\~ 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| Plan Jalisco para la R)
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Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACT»;&/ DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

7

DOCUMENTOS

41.- Acont, S.A.
de C.V.

42.- Ingenierfa y
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.,

r
43.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
C.V.

44.- Supercate, S.A.
deC.V.

45.- Obra
Arquitectonica e
Ingenieria Civil, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

sco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

41.- Acont, S.A.
de C.V.

42 .- Ingenieria y
Soluciones Civiles

de C.V.

de Occidente, S.A.

43.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
C.V.

44.- Supercate, S.A.
de C.V.

45.- Obra
Arquitecténica e
Ingenieria Civil, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su

1
r 0...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

L4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

alisco | Plan Jalisco para la Reacti
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- Ingenieria y 43.- Grupo 45.- Obra

41.- Acont, S.A. | Soluciones Civiles Constructor 44.- Supercate, S.A. | Arquitectdnicae
de C.V. de Occidente, S.A. Hisaca, S.A. de de C.V. Ingenieria Civil, 5.A.

de C.V. C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Docurmnento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Yerjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | N

de indirectos...

Documento T19.- L
Relacién de bancos de 1
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

el licitante en la
integracién de su
propuesta... 1 /Q/ A

/a"l.' l
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- Ingenieriay 43.- Grupo 45.- Obra
41.- Acont, S.A. | Soluciones Civiles Constructor 44.- Supercate, S.A. | Arquitecténica e
DOCUMENTOS £
de C.V. de Occidente, S.A. Hisaca, S.A. de de C.V. Ingenieria Civil, 5.A.
de C.V. C.V. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion ™
Econdémica... )

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.- \‘
Escrito en el que 1
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materla de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

74
}g/[ 1
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Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Eeonémieu.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO Fa

42.- Ingenieria y 43.- Grupo 45,- Obra

41.- Acont, S.A. | Soluciones Civiles Constructor 44.- Supercate, S.A. | Arquitectdnica e
de C.V. de Occidente, S5.A. Hisaca, S.A. de de C.V. Ingenieria Civil, S.A.

de C.V. C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabaj
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisco
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Reactivacion

Econémica 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO

£

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

DE FALLO
/

ry

Infraestructura
y Obra Pablica

e

DOCUMENTOS

46.- José Luis

Frausto Miranda

47.- Corporacion
Misio, S.A. de C.V.

48.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

49.- JAAUP
Construcciones S.A.
de C.V.

50.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-y

o de Jalisco | Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

48.- Constructora 49.- I1AAUP 50.- Grupo Mur-Go
Madepa, S.A. de | Construcciones S.A. | Constructora, S. de
C.V. de C.V. R.L.de C.V.

46.- José Luis 47.- Corporacién

DOCUMENT!
BSIENTS Frausto Miranda | Misio, S.A. de C.V.

Documento T5,.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos... |
Documento T10.-
Programa general de
efecm; i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos... %

1
Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para Ii i%s.‘acs.?vﬁ/ﬁmr:m]ca -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

46.- José Luis
Frausto Miranda

47.- Corporacién
Misio, 5.A. de C.V.

48.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

49.- IAAUP
Construcciones S.A.
de C.V.

50.- Grupo Mur-Go
Constructora, §. de
R.L.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

lan Jabs
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

e\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

46.- José Luis
Frausto Miranda

47.- Corporacion
Misio, S.A. de C.V.

48.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

49.- |JAAUP
Construcciones 5.A.
de C.V.

50.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

46.- José Luis
Frausto Miranda

47.- Corporacion
Misio, S.A. de C.V.

48.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

49.- |JAAUP
Construcciones S.A.
de C.V.

50.- Grupo Mur-Go
Constructora, 5. de
R.L.de C.V,

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /
/ /< v

DOCUMENTOS

51.- Constructora 7

Y
Comercializadora

Torpa, S.A. de
CV.en
Asociacién en
Participacion con
Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,
S.A.de C.V.

52.-
Construcciones e
Ingenieria el
Ciprés, S.A. de C.V.

53.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
Cc.v.

54.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

55.- Constructora
Grina S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE \
A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

51.- Constructora
Y
Comercializadora
Torpa, 5.A. de
vy 52.- 53.- Proyectosy | 54.- Urbanizacién y
DOCUMENTOS Raotiton o Construcciones e Edificaciones Construccién 55:- Constructora
Perticiucitn con Ingenieria el Capheus, S.A. de | Avanzada, S.A. de Grina S.A. de C.V.
Tecno Ciprés, 5.A. de C.V CcV cVv
Arrendamientos
y Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante... \
/
Documento T5.-
Manifestacién escrita de

conocer el sitio de la 1
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

ierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

51.- Constructora
Y
Comercializadora
Torpa, S.A. de
CV.en

DOCUMENTOS Asociacién en
Participacién con
Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,
S.A. de C.V.

52.- 53.- Proyectosy | 54.- Urbanizacién y
Construcciones e Edificaciones Construccién 55.- Constructora
Ingenieria el Capheus, S.A.de | Avanzada, S.A. de Grina S.A. de C.V.
Ciprés, S.A.de C.V. C.V. Cc.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de ia Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.- 1
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

tr

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de (
tamano de:obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .Il

dividido en categorias A g

licitante...

propuesto por el
/1
24 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

51.- Constructora
y
Comercializadora
Torpa, 5.A. de
C.V.en

DOCUMENTOS Asociacién en
Participacién con
Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,
S.A.de C.V.

52.- 53.- Proyectosy | 54.- Urbanizaciény
Construcciones e Edificaciones Construccién 55.- Constructora
Ingenieria el Capheus, S.A. de | Avanzada, S.A. de Grina S.A. de C.V.
Ciprés, S.A. de C.V. cv. Cc.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13,-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y 1

sspucificacionus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Jalisco | Plan ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

51.- Constructora
Y
Comercializadora
Torpa, S.A. de
CV.en

DOCUMENTOS Asociacién en
Participacién con
Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,
S.A.de C.V.

52.- 53.- Proyectosy | 54.- Urbanizacién y
Construcciones e Edificaciones Construccién 55.- Constructora
Ingenieria el Capheus, S.A. de | Avanzada, S.A. de Grina S.A.de C.V.,
Ciprés, S.A. de C.V. C.v. c.v.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

descontar de las 1
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado

voluntariamente al
Fondo para los |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Programas de la

Reactivacion
Econdmica... @/
P |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
51.- Constructora
Y
Comercializadora
T“'Ea\’,s;:“ g€ 52.- 53.- Proyectosy | 54.- Urbanizacién y
i Construcciones e Edificaciones Construccién 55.- Constructora
DOLUMENTOS P:t?;la:c;nne;n Ingenieria el Capheus, S.A. de | Avanzada, S.A. de Grina S.A. de C.V.
P Ciprés, S.A. de C.V. C.V. CV.
Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene

durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
Al an T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en Ia empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

1

biemno de Yalisco | Plan Jalisco para
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Joiisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

/
51.- Constructora
Y
Comercializadora
Torpa, S.A. de =
2 \'! = 52.- 53.- Proyectosy | 54.- Urbanizacién y
¢} nstruccion i -
DOCUMENTOS Neciiaddean Const cciones e Edificaciones Construccién 55.- Constructora
Pacticloacidn con Ingenieria el Capheus, S.A. de | Avanzada, S.A. de Grina S.A. de C.V.
¥ Ciprés, S.A. de C.V. CV. C.V.
Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,
S.A.deC.V.
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
S e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
f
56.- Grupo
Constructor
DOCUMENTOS
Aredce, S.A. de
C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad 1
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria CUMPLE 1

de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

Jaliseo | Plan Jalisco para la Read
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

56.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gque se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que 1

no podra invocar su
desconocimiento o (\
N

solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

] ,9(/1 1

T
- - ) Rknr\‘?{(-




Plan Jalisco para la

Reactivacién - Infraestructura
. JClllSCO y Obra Pablica

Ecunémuca;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

56.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

r 0.es

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el

licitante... 1

CUMPLE

sco | Plan Jalisco pars ka Rea)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

56.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y 1

es;?elclﬁca ciones CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

Iintegracién de su

propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Man Jalisco para la Rea
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

56.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de Ia
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los

trabajos realizados por
el licitante y su 1
personal...

CUMPLE

HOMICE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
o

56.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

-
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE

obra y equipo locala

CUMPLE

utilizar para la ejecucién i

de los trabaj

/s
Q/
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
e CUMPLE 1
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

4

\\

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica. /\

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas. Ll 1

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

Gobilerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Re
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Econémicn11 y Obra Pablica
GfJBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. $6,342,650.60
2 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $6,397,751.16
3 | Organizaciéon Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $6,987,210.65
4 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. $6,994,642.45
5 |[José de Jesus Islas Rodriguez $7,028,287.37
6 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. $7,047,586.35
7 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $7,068,638.04
8 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $7,101,571.02
9 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,179,957.96
10 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $7,183,954.89
11 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $7,301,473.04
12 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $7,321,125.91
13 | Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A. de C.V. $7,351,844.07
14 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,383,296.81
15 | Velero Pavimentacién y Construccion S.A de C.V. $7,384,469.20
16 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $7,384,712.56
17 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $7,472,197.42
18 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $7,498,301.77
19 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,499,793.87
20 [ Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. $7,532,035.16
21 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,548,945.57
22 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $7,556,418.66
23 | Construedisa, S.A. de C.V. $7,591,820.19
24 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $7,621,461.44
25 | Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V. $7,655,477.43
26 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,661,268.69
27 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. / $7,664,600.56
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

28 | Construcciones Citus, S.A. de C.V.

$7,693,782.66

23 | Felal Construcciones, S.A. de C.V.

$7,715,572.17

30 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

$7,715,869.21

31 |Yuhcoit, S.A. de C.V.

$7,749,198.37

32 |Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.

$7,757,031.64

33 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$7,785,819.90

34 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

$7,789,241.78

35 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$7,829,110.95

36 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

$7,844,232.92

37 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$7,864,994.97

38 |Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

$7,887,710.89

39 | Edificaciones Hervi, S.A. de C.V.

$7,900,982.43

40 | Caypo, S.A. de C.V.

$7,960,001.69

41 |Acont, S.A.de C.V.

$7,978,919.28

42 | Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

$8,017,006.66

43 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

$8,025,502.98

44 | Supercate, S.A. de C.V.

$8,115,098.66

45 | Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

$8,117,658.33

46 |Joseé Luis Frausto Miranda

$8,197,016.98

47 | Corporacion Misio, S.A. de C.V.

$8,253,275.04

48 | Constructora Madepa, S.A. de C.V.

$8,314,943.72

49 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

$8,369,568.19

50 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

$8,390,270.96

51

Constructora y Comercializadora Torpa, S.A. de C.V. en Asociacion en
Participacién con Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

$8,552,150.05

a
_
0(1

52 |Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

$8,558,604.73

53 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

$8,582,798.19

54 | Urbanizacién y Construccidon Avanzada, S.A. de C.V.

$8,689,062.72
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
iError! No se encuentra CampoCombinacion en el registro inicial u origen de datos.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
55 | Constructora Grina S.A. de C.V. $9,820,832.83
56 |Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $10,415,745.48

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Nuveco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente: '
Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmeética, (en formato establecido 1
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:
. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; r

VI. Importe por utilidad propuesta; _

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios establecidos \ 1
en la Ley). :

alisco | Plan Jalisco para la Re
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y més costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo. 4

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Vinser Construcciones, S.A. de C.V., fio cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluaciéon por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integra
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

&
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pdblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

Presupussto

Auvtorizado

Pa

Falis

v con eto hidraulico en ca

co

Judrez entre carretera federal BO y calle Lic.
Gonzaler Gallo, ublcada en la delegacidn de Pegueros, =n =]l municipico de Tepatitian de Morelos,

S7.500,.000.00]

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MEMNOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%6
$5,467,802.249
S8,979,090.93
56,683,595.60

27.686,139.53
S5,681,059.66

IMPORTE DE LA

PAFCORTE DE LA
PROPUESTA SIN VA PROPUESTA CON IVA

RESULTA DE

EVALUACION

i3
i4a
is
16
iz

i8

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a1

a3
34
35
a6

37
a8
39
40

a1
az
a3
a4
a5
a6
a7
a8

50
51
52
53
54a

Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.

Constructora & Inmobililaria Especializada C.villa, S.A.
de C.V.
Organizacidn Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Ati Contratistas, S.A. de C.V.
José de Jesas Izslas Rodriguesr

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
Agquanova Ingenierma Amblental, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.VWV.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A.
de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacidn y Construccidn S.A de C.V.
Construcciones Paralfsos, S.A. de C.V.

Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maguinaria, S.A. de C.V.

Infrasstructura, Pavimentos, Asfaltos y

| Construcclones, SA.dec.v.  ____
Grupo Constructor Telw, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Construeadisa, S.A.de C.Vv.

Extra Construcclones, S_.A. de C.V.

Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
V.S Ingenleria, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecénica, S.A0. de C.W.
Construccioness Citus, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizaciones inzunza, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidents,
S.A.de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Calas Ingenisros Civiles, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Construccidn, Desarrollo v Proyectos JIMR, S.A. de C.V.

Edificaciones Hervil, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Ingenieria vy Soluciones Civiles de Occidente, S_A. de

Grupo Constructor Hizaca, S_A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
José Luls Frausto Miranda

Corporacion Misio, S.A. dea C.\W/.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

1AAUP Construcciones S.A. de C.V.

GSrupc Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
Constructora y Comercializadora Torpa, S.A. de C.V.en
Asociacidn en Participacidn con Tecno Arrendamisntos
v Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.
Proyectos y Edificaciones Capheus, S A. de C.V.
Urbanizacidn vy Construcciéon Avanzada, S.A. de C.V.
Constructora Grina S.A. de C.V.

SGrupo Constructor Araedce, S.A. de C.V.

£5 467, B02.24
55,515,302.72

56,023,457.46

56,029,864.18
$6,058,8B68.42

$6,075,505.47
$6,093,653.48

56,122,043.98
£6,189,618.93
=6,294,373.31
56,311,3215.449
$6,337,796.61

5$6,364,911.04
$6,365,921.72
%6,366,131.52
56,441,549.50
$6,464,053.25

£6,465,339.59

$6,493,133.76
$6,507,711.70
56,.544,672.58
$6,570,225.38
56,599,549.51
$6,604,541.97
$6,607,414.28
56,632,571.26
56,651,355.32
£$6,651,611.39
56,680,343.42
56,687,096.249

56,711,913.71
56,714,B63.60
$6,749,233.58
56,762,269.76
%6, 780,168.08
56,799,750.77

£6,811,191.75
S$6,862,070.42
56,B78,378.69
$6,911,212.64

-
$6,918,537.05

%6,995,774.71
56,997,981.32
$7,066,393.95
47,114,892 .28
$7,168,054.93
$7.215,144.99
4£7,232,992.21
$7,372,543.15

$7,378,107.53
$7.398,963.96
£7,490,571.31
$58,466,235.20
58,979,090.93

56,342, 650.60
$6,397,751.16

$6,987,210.65

$6,994,642.45
$7,028,287.37

$7,047,586.35
$7.068,638.04

$£7,101,571.02
£7,179,957.96
$7,301,473.04
£7,321,125.91
57.351,844.07

$7,383,296.81
$7,384,469.20
57,384, 712.56
£7,472,197.42
$7,498,301.77

$£7,499,793.87

$7,532,035.16
$7,548,945.57
$7,591,820.19
$7.,621,461.449
$7,655,477.43
$7,.661,268.69
£7,664,600.56
57,693, 782.66
$7,715,572.17
$7.715,869.21
$7,749,198.37
$7,757,031.64

$7,785,819.90
57, 789,241.78
$7,829,110.95
$7,8B44,232.92
$7,864,994.97
$7,887,710.89

£7.900,982.43
$7,960,001.69
$7,978,919.28
$8,017,006.66

$8,552,150.05

$8,558,604.73
$8,582,798.19
S8,689,062.72
$9,820,832.83
$10,415,745.48
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SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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SE ACEPTA
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SE ACEPTA
SE ACEPTA
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SE ACEPTA
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SE ACEPTA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

3\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE COSTO DE
RUBROS MENOR MAYOR MERCADD
PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $2,969,506.98| 5$4,812,306.50 $3,857,470.10
11. MANO DE OBRA $583,373.67| $2,293,922.21 $1,028,923.99
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5248,837.55| 51,010,854.60 $641,056.57
13. COSTOS INDIRECTOS $174,241.02 $769,221.01 $486,146.25
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $75,078.80 $16,139.35

1. IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE POR MANO DE DBRA
3. IMPORTE POR MAGLHNARIA Y EQUIPO

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

100.0000% |

Organizacion Modarna de
Constructores, S.A de CV.

T3.7746%
16.9448%|
9.2806%

$3,742,846.76
$859,668,14
$470,836.52

$5,073,351.42
7.49000%|  5379,994.02

0.07453 54,064.38
8821 $535,995.69

9. PRESUPUESTO TOTAL

18.7787%
15.2844%

7.11605%

$6,023,457.45

Ati Contratistas. S.A. de C.V.

$969,813.80|
£789,350.48

| $5,1864,427.08
$367,503.21
§75,078.80

$6,029864.18

$3,405,262.80]

$392,490.64

José de

Jesus islas

Rodriguaz

74.6609%

15.9316%|

B.4075%

100.0000% |

E.0B779%,
0.40785%

$3,815,320.36
$814,136.50|
S480,742.24

$5,110,199.10
$311,098.19
$22,110.76

10.75000%

S585,166.37

$6,058,866.42

Cerro Viejo
Construcciones. S.A. de
CV.

18.4946% |
12 2668%.

100.0000%
T.54426%

$3,565,123.86
£952,297.28|
$631,620.91

$5,145,042.05
538B,457.12
£0,003.42

$6,075,505.47

Aquanova Ingenieria
Ambigntal, S.A. de CV.
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RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPOD

. IMPORTE POR COSTO DIRECTD

. IMPORTE POR COSTOS TOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructors Apanth, 5.A. da

V.

$3,615,842.96
$850,200.39
$672,233.27

$5,138,276.62

- IMPORTE POR FINANCIAMIENTD

Medgar Construcciones, S.A.
de CV

15.6589%
56228%

54,060,258.77
$807,433,31
$290,009.48

Ineco Construye, 5.A. da C.V

$3,823,368.00|
$825,589.51
$570,125.83

10.9239

100.0000%| 55,157,701.56 100.0000%| 55,219,083.34
6.45230% 5332,790.38 12.84390% | 5670,333.85
0.15170% $8,329.08 0.46T30% | 527,521.25

g,m&u.na

$659,858.52

5345,963.39

Desarrolladora de Insumos

Edificaciones Yazmin, 5.A. de

cV.

se29437331

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA
3.

. {MPORTE POR COSTO DIRECTO
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLIESTA

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

Dasam Desarrolladors, S.A.
de C.V.

$3,734,076.98
£793,457.71
125833%| 5$652,314.01
$5,179,B48.70

$472,650,83
$19,094.14

Velero Pavimantaddn y
Construccidn S.A de C.V.

11.4095%

Se311,315.00

5D0000%| 529895

para la Construccitn, S.A. de
cv.

$3,805,794.74 T12648%| $3,790,171.28
$1,194,507.23 1633800  5868,923.15
121007%| $688,370.07 12.3972%|  5659,335.77
100.0000% | 55,688,672.10 100:0000%| $5,318,430.20
500000%| $284,433.61 7.35003%|  $390,906.22
0,10000%| $5,873.11 o.41229%|  $23,539.02

10.00000%| 5573,287.54
37, 796.61

Construcdonas Parafsos, S§.A.
de C.V

$3,662,882.72
$1,141,749.03
5444,166.72|

55,248,798.47
5353,737.52
522,017.97

Urb-Top-Con. 5.A.de C.V.

54.1751%)
17.3270%|
1B.4979%

$3,501,965.14
£945,512.99|
$1,009,410.79

$5,456,888,92
$469,292.45

RUDROS

L. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

3. IMPORTE POR MAQIUINARIA Y EQUIPD

Infraestructura, Pavimentos,
Asfaltos y Construcdonss,
SA.deCV.

$3,559,843.12
$1,149,626.28|
$816,030.73

20.B058%,
14.7685%|

Grupo Constructor Teiv, SA
de C.V.

53,731,236.19
$1,610,471.96

2B.7090%
A.TTEI%

ES. Grupo Constructor, S.A.

$833,359.53

100.0000%| 55,525,500.13 100,0000%| 55,609,644.20 100.0000%| 55,177,350.69 100.0000%| 55,534,566,65
855000%]| 547464046 11.18310% 10.50000%]| $543,621.82 6.00000%| $332,074.00
0.20000% $12,000.28 0.00000% 50.00
J00000%]|  5420,849.86 11.00000%|  $645,330.47

$6,465,339.54 $6,544,672.58

Construedisa. S.A. de C.V.

$3,850,240.34
$711,197.23
$973,129.08|

1. IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE POR MANO DE DBRA

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO

Construcciones Técnicas de
Ocadente, S.A. de CV.

$4,039,706.06
§742,744.53
$601,589.51

13.7953%

55,384,040.10

V.5. ingenieria, S.A. de C.V.

§3,767,123.52 T25389%| 54,060,018.04)
19.1305%| $1,070,493.36 14.8682%) $832,175.67
5758,132.05 13.5979% S704,828.10

$5,595,748.53
5474,267.70
$14,792.63

5,604,347 07

Abastecedorn Civil
Electromecanica, S.A. de CV.

100.0000%| §5,597,021.81
BAGI00N| 5473,564.02)
0.27520%|  516,706.25)

BO0000%| 5486983.37
_56,607,414.28

cv.

67.5286%| 53,714,136.53
$903,428.89
S882,532.82|

100.0000%| 55,500,098.64
$462,859.70)
536,421,75
599,938.01

Construcciones,
Eearificaciones y
Arrendamiento de
Maguinaria, S.A. de CV,

10.5228%
100.0000%/ $5,450,651.12
5425,536,69|
$24,484,90)
$531,060,54
$6,464,053.25

Extra Construcdonas, 5.A. de
.

$3,918,159.56
$912,421.42
$617,232.99

100.0000%] $5,447,813.97

Construcciones Citus, 5.4 de Felal Contstructiones, S.A. de

Cv.

$3,865,260.69
51,071,432.49
5698,349.08

19.0137%
12.3930%

100.0000%| 55,635,042.26
217311% 5460,558.20

0.06645% $4,052.36
8.50000%| $518,470.49

$6,651,355.32
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RUBROS

1 IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MACQIUINARIA Y EQUIPD

4. IMPORTE POR COSTD DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

Infraestructura
y Obra Piblica

p|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructones y Rentas de
Maquinaria de Ocddente,
SA.deCV.

Urbanizadiones Inzunza, S.A.
de CV.

Proyectes y Construcdenes Calae Ingenieros Civiles, S.A.

Yuhcoit, 5.A. de CV.
Bels,5.A.de C.V.

$3,693,160.87
$1,042,904.47
$877,023.63

B4.1754%
17.3451%|
18.4795%

54,243,363.85
5844,075.37
£659,894.11

$3,510,484.14)
5948,803 83
51,010,854.60|

53,497 586.53
$1,198,073.87
$759,242.39

185799%

$5,747,333.33
5311,503.17
$12,475.14

$607,131.16

100.0000%)| 55,613,088.97
B.BB000%|  5497,319.68

0.29000% 517,720.19

B.O0000%| 5490,250.31

100.0000%| $5,470,142.57
10.00000%| $547,014.26
0.31800%|  $19,134.56|

10.00000%| 5603,629.14]

55,454,902.79
S586,442.42
$7,378.90

$604,872.41

$6,651,611.39 $6,680,343.42 $6,647,096.24 S6711,918.71

1. IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE POR MANO DE DBRA
3. IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
9. PRESUPUIESTO TOTAL

TOAB01%| $3,997,473.68 T4.1617%| 54,085332.00 T43956%| 53,994,096.04 B4.1669%| 53,696,798.95 B3.6755%] $3,466,060.42
17.0813%| 5969,081.46 18.5206%| 51,075,325.60 17.6285%] 5$946,427.10 225547%| 51,324,746.13 1B.0654%| 598335852
124588%| 5706,834.85 6.3178%| 5348,026.88 79759%| 542820392 12.8389%| $739,680.17 18.2581%] $993,900,51
100.0000%| $5,673,389.99 100.0000%| 55,508,684.48 100.0000%| 55,368,727.06 100,0000%| 55,761,225.25 100,0000%| 55,443,319.45
T.50114%( 5425568.93 10.380a5%| 557232202 A3.6772T%| 5734,295.30 B.96750%| 5516,637.87 10.00000%| $544,331.95
0.12264% 57,479.76 0.58852% | 535,787.94 0.48913% 5£29,851.71 0.16680%, 510,471.48 0.16453% 59,851.48
B.66667% 590, 289,28 561167 10.00000%) 5613,287.41 :ml $471,625.09 13.000003% | 779,675.37

74 58 L] £6,780,168.08 $6799,750.77 $5,811,191.75 |

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

Ingenieria y Soluciones
Civiles de Occidente, 5.A. de
cv.

Grupo Constructor Hisaca,

Caypo, SA.de CV.
ayp SA.deCV.

Acont, 5.A. de CV. Supercate, 5.A. de C.V.

75.8175%,
19.4459%
4,7366%,

$3,983,096.96
51,021,595.74
$248,837.55

75.6908%
19.2460%
5.0632%

$4,305,454.95
$1,094,754.35
5288,007.80)

$3,758,576.07
$1,103,538.27
5956,510.01

£4,065,835.74
$1,324,183.56
$338,950.40

100,0000%| 100.
7.10800%

0.59660%

55,819,024.35
$393,779.20
533,039.69
$624,584.27
$6,911,212.64.

§5,253,530.25
10.04450%| $527,696.10
0.09890%| $5,717.63

17.98330%| $1,040,683.

$5,688,217.10
5404,375.35
$36,348.41
5715,045.14
78,378.63

$5,729,965.70
$515,697.27
512,49133
625 815,83

55,681,457.73
$637,785.08)
$8,827.99
632,807.48|

RUBROS

1, IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

50 ¥
$6,862,070.42 $6,918,537.05 $6,995,774.T1

Corporadidn Misio, S.A.de Constructora Madepa, 5A.  IAAUP Construcciones S.A.

CV

DObra Arquitecténica ¢

h losé Luis Frausto Miranda
ingenieria Chvil, S.A. de CV

$3,997,724.42 B25597%
24.2491%

13.1912%

$4,106,354.31
51,493,398.70
$323,293.77

$3,842,428.60
$1,330,397 68
$634,585.25

£2,969,506.98
$2,293,922.21
$316,265.13

$5,923,046.78
S486,086.68
512,613.17

$5,807,411.53
$580,741.15
53,99260

$5,579,604.32
$519,720.63|
%63,165.54|

1

1
- ne- -
ina
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructorna y
Comercializadora Torpa, S.A.
de C.V. en Asociacidn en
Participadén con Tema
Arrendamientos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go
Constructora, 5. de R.L. de
cwv.

Constructiones e Ingenieria
el Ciprés, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones
Capheus, $.A. de C.V.

Urbanbzadén y Construcdan
Avanrada, S.A.de CV.

RUBROS

1. {MPORTE POR MATERIALES TL3T1I%| 54,361,562.95 54,538,973.77 53,696,167.61 75.1276%| 54,812,306.50)
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 11 5486%| 569599814 51,202,981.08 51,540,578.61 16.7703%| 51,074,221.65
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 16.0802%| $969,101.B0) A6784%| 5281,691.48 11.3958%| $673,573.07 B1027%| 5518,984.33
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%/| 56,026 662.89 56,023,646.33 100.0000%] 55,510,719.29 100.0000%| 56,405,512.48
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS TOA6A0%|  5424,662.77 962104%] $579,537.42 13.01800%( $769,221.01 6.85200%| 543850572
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09339% | 56,024.89 0.09311% $6,148.22 0.19390% | 512,952.40 051700% 535,385.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.45000% 739,366.64 11.00000%| 5727,026.52 669 8.33330%| 5573,314.69]
. $7,232,992.21 $7.372,543.15 57, sr;m:siun I

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

se obtendrd, en

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Cerro Viejo
Construcdones, S.A. de
C.V.

Organiracién Moderna de
Constructores. S.A. de C.V.

José de jesos Islas
Rodriguez

Aguanova Iingenleria
Ambiental, 5.A. de C.V.

RUBROS

ALl Contratistas, S.A. de C.V.

15  INSUFIOENCA  PARGAL DE £114,623.34 5452,207.30 £42,149.74 5292,346.24 $291,812.89
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $169,255.85 559,110.19 4214,787.49) §76,626.71 $143,466,37
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5170,220.05 50.00 5160,314.33 $9,435.66) 50,00
MACUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 5106,152.23 5118,643.04 5175,048.06 $57,689.13 $75,347.09
|INDIRECTOS

19: INSUFICIENCIA PARCIAL DE 512,074,97 50.00 50.00| 57,135.93 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIQENCIA TOTAL: $572,326.45 $629,960.53 $592,299.63 $483,233 68 $510,626.35
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -536,330.76 -5237,4659.90 -$7,133.26 515,951.55 -58,999.81
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFiCA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

o

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructora Apantll, S.A. de

Cv.

Medgar Construcciones, SA
de C.V.

naco Construye, SA. da CV

Edificaciones Yarmin, 5A. de
CV.

Desarroliadora de Insumes
para la Construccion, SA. de
cv.

15, INSUFIOENCIA  PARCAL  DE $241,627.14 50.00 $34,102.10 $51,675.36 $67,298.82
MATERIALES

16, INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO) $178,723.60 $221,490.68 $203,334.48 $0.00 $160,000.84
DE OBRA

17. INSUFIOENCIA PARCIAL  DE $0.00 $351,047.09 $70,930.74 50,00 5000
MACQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $49,906.57 5$153,355.88 50.00) $201,712.65 $95,240.04]
INDIRECTOS

19, INSUFIGENCA  PARCIAL  DE $2,203.06 £7,810.27 50.00] £10,166.25 50.00)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENOA TOTAL: 5472,460.37 5733,703.92| $308,357.32 §263,554.25 $322,539.70)
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §30,500.35 -$72,845.40 £37,596.07 §35,399.69 $250,747.84
JUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Dasam Desarrolladora, S.A.

de CV.

Velero Pavimentadon y
Construccion S.A de CV.

Construcciones Paraisos. S.A.
de C.V

Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maguinaria, SA. de C.V.

15 INSUFIOENCA PARGAL DE £123,393.12 $33,694,29) §194,587.38, $355,504.96 50,00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO £235,466.28 £215,174.46 $0.00 $83,411.00 $148,039.22
DE OBRA

17.  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE| 50.00 $43,795.30 $196,889.85 £0.00 $67,495,97
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS $13,495.42 50,00 $132,408.73 516,853.81 $60,609.56
INDIRECTOS

19. INSUFICENCA  PARCIAL DE $0.00 50,00 50.00 §7,895.44 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENTO A TOTAL; $372,354.82 £292,664.05 5523,885.96 $463,665.21 $276,144.75
15+16+17+18+18

21, SOLVENCA DE LAS PROPOSIOONES: 5289,333.00 599,408.30| 5179,183.28 £11,088.81 $254,915.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

HUBROS

infraestructura, Pavimentos,

Asfaltos y Construcciones,
5.A.de CV.

Grupo Constructor Telv, SA,
de CV.

E5. Grupo Constructor. S.A.
de CV.

Construedisa, S.A. de CV.

Extra Construccones, 5A. de
v

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $297,626.98| $126,233.91 $353,967.35 $7,229.76

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| $0.00 $0.00 $188,435.58| $317,726.76 $116,502.57
DE OBRA

17,  INSUFICIENCIA  PARQAL  DE $0.00 $373,120.52 $0.00 50,00 523,823.58
MAQUINARIA Y EQUIPD

1B, INSUFICIENQA PARCIAL DE COSTOS $11,505.79) 50.00 $0.00 5154,072.25 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $4,139.07 $939,84 $6,728.35 $16,139.35 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $313,271.84 $500,294.27 $549,131.28| $495,168.13 $140,326.15
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $107,578.02 -6291,890,49 $195,818,57 $150,162.34 $220,448.71
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcciones Téonicas de

Ocxidente. S.A. de C.V.

V.S. iIngenieria, S.A. de C.V.

Abastecedora Chal

Electromecinica, $A.de CV

Y.

Construcdones Citus, 5.A. de Felal Construcdones, 5.A. de

Cv.

15. INSUFIOENCIA  PARCAL DE 50.00 $90,346.58 50.00 5143,333.17 50,00
MATERIALES

16. INSUFIOENCA PARCIAL DE MAND) $286,179.46 50,00 $196,748.32 $125,455.10 50,001
DE OBRA

17. INSUFICENCIA PARCIAL DE $39,467.06 50.00 $0.00 50.00 50.00|
MACUINARLA Y EQUIPO

18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE CO5TDS $0.00 $11,878.55 $12,582.24) $23,286,55) $25,588.05
INDIRECTOS

15. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE 511,601.69 $1,346.72 $0.00 40,00 $12,087.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENT A TOTAL: $337,248.21 $103,571.85| 5209,330.56 $292,114.83 $37,675.05
15+16+17418419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $167,853.07 5383,212.89| $277,652.81 $307,823.18 $480,795.44
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Urbanizaciones inzunza, S.A
de CV.

Yuhcoit, S A de CV

Construcdones y Rentas de

Maguinaria de Ocddente,
SA.de CV

Proyectos y Construcciones
Bela, SA de CV

Calae Ingenieros Civiles, 5.A.
de C.V.

15. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $164,300.23 $346,985.96| $359,883.57 $0.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE MAND| 50,00 $80,120.16 $0.00 $184,848.62 $0.00
DE OBRA

17,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50,00
MACUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $174,643.09 $19,336,55
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PAROAL DE $0.00 $0.00 $8,760.45 $3,664.21 $12,080.70
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $164,300.23 $427,106.12 $368,644.02 $363,155.91 $31,417.25
15+16+17+18+19 _

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $325,941.08 $176,523.02 $236,228.39 $243,975.25 $537,073.41
[UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

|22. cALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Mayar Corporativo de

Ingenier A.de CV.

Constructors y Urbanizadora
Sanser, S.A.de CV.

Costos Proyectas y Obras
RDM.5.A. de C.V.

Caonstrucdan, Desarrollo y
Proyectos JMR, S.A. de CV

Edificaciones Hervi, S.A. de
cv.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50,00 $160,671.15 $391,409.68
MATERIALES
16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANOD| $59,842.53 50,00/ 582,496,89) 50,00 545,565.47
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50.00 $293,029.69| $212,852.65 $0.00 50.00
MACGLINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS $60,577.33 50.00| 50,00/ $0.00/ 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8,659.59 $0.00 50,00 $5,667.88 $6,287.87
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $129,079.45 $293,029.69 §295,349.54 $166,339.03 $443,263.02
15+16+17+18+18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5461,209.83 $318,649.75 £317,937.86) $305,266.07 $336,412.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE s
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Caypo, S.A. de CV.

Acont, SA. de CV

Ingenieria y Soludones

Civiles de Decdidente, SA. de

v

Grupo Constructor Hisaca,

S.A.de CV.

Suparcate, S.A. de C.V.

15. INSUFICENCIA PARCAL DE $0.00 $0.00 $98,4594.03 $0.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) $7,328.25 $0.00 $0.00 $0.00 $445,550.32
DE OBRA

17. INSUFIOENCA  PAROAL  DE $392,219.02 $353,048.77 $0.00 $301,106.17 $30,303.26
MAQLINARIA Y EQUIPO

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 581,770.90 592,367.06) 50.00 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFIOENGA  PAROAL  DE $10,421.72 50.00 $0.00 $3,648.02 $7,311.36
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $409,968.99 $434,819.67 $190,861.09 5304,754.19 $483,164.95
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $630,714.51 $280,225.47 $433,723.24 $321,061.64 $149,642.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

15. INSUFIOENCIA PAROAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO
DE DBRA

17.  INSUFIOENCIA  PARCIAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

15 INSUFIOENCIA  PAROAL DE
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+16+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Obra Arguitectdnica e

Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

£0.00

50.00
£317,762.80
$59,57
53,526.18
£321,348.55

$213,794.86

José Luls Frausto Miranda

§15,041.50
50,00/
$6,471.32
$0.00)
$12,146.76)
$33,659.58,

$605,554.95

Corporadan Misio, S.A. de
L)

$887,963.12

50.00

$324,791.44

$0.00

50,00

§1,212,754.56

-5288,367.49

Constructora Madepa, S.A.
de CV

50,00
50.00
$6,373.09
$311,905.23
$10,324.49
$328,602.81

$759,333.64

IAAUP Construcciones S.A.

50.00

5146,331.87
$9,771.95
5156,103.81

$436,663.21

|22 cauricacion

SOLVENTE

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

RUBROS

15.  INSUFICENCIA DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFIQENCIA
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20 INSUFIQENCIA
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCAL

PAROAL DE

PARCIAL DE

TOTAL:

Grupo Mur-Go
Constructors, 5. de R.L. de
TV,

50.00|

53372,925.85

$0.00

561,483.48

$10,114.45

$404,523.79

$334,842.85

Constructora y
Comerdalizadora Torpa, SA.
de CV. en Asodocidn en
Particdipaddn con Teono
Arrendamisntos y
Construcciones, 5.A. de C.V.

$0.00

50,00
$359,365.09
$0.00
$9,991.13
5369,356.22

5357,670.30

Construccones e ingenieria
el Ciprés, 5.A. de LV,

$0.00

$101,228.00,
$0.00

$0.00
$13,793.60
$115,021.61

§671,543.49

Proyectos y Edificacionas
Capheus, S.A. de CV.

$3,186.95
$164,489.44

5504,799.83

Urbanizadon y Construcddn
Avanzada, 5.A. de C.V.

50,00}

50.00)
$122,072.24
547,240.54)
50.00)
5169,312.78)

5404,001.91)

22, CALIF)

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca

presupuesto total menor.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RESULTADO D6 LA

IMIPORTE DE LA i e LA SULTADO DE LA EVALUACIKIN &
RDAeRESA FROFLESTA wucwu?_'.w:: :’.’DH na s S ~ TASACION ‘E:'“"" ""'-f &3
B AFLA
1| Organizacion Moderna de Constructores, 56,023,457.46 $6,987,210.65| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Ati Contratistas, 5.A. de C.V. 56,029,.864_18 56,904,642 45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3llosé de Jesis Islas Rodriguez 56,058,868.42 57.028,287.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Cerre Viejo Construcclones, 5.A. de C.V. $6,075,505.47 57,047,586.35 CUMPLE SOLVENTE
Slaguanova Ingenleria Ambiental, S A de 56,093,653.48 57.068,638.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
&|Canstructora Apantll, 5.A. de C.V. $6,122,043.98 $7,101,571.02 CUMPLE SOLVENTE
7|Medgar Construcciones, S.A, da C.V. 56,189,618.92 57,179,957.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Blineco Construye, S .A. de C.V. 56,294,373 31 £7.301,473.04 CUMPLE SOLVENTE
BlEdificaciones Yazmin, 5.4, de C.W. 56,311,315.494 57,821,125.91 CUMPLE SOLVENTE
10| Desarrolladora de Insumos para |la 56,337,796.61 57.351,.844.07 CUMPLE SOLVENTE
Construcclon, S.A. de C.V.
1il|Dasarm Desarrolladora, S.A. de C.V. 56,364,911.04 5£7.383,296.81 CUMPLE SOLVENTE
1Z|Veloro Pavimentacidn y Construceidn 5.4 $6,365,921.72 57,384,469.20/| CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13| Construccionas Paralsos, S.A. de C.V. £6,366,131.52 57.384,712.56 CUMPLE SOLVENTE
14|Urb-Top-Con, S.A. de C.V. $6,441,549.50 £7,472,197.42 CUMPLE SOLVENTE
15|Construcciones, Electrificaciones y 56,464,053.25 57.498,301.77 CUMPLE SOLVENTE
Arrendamianto de Maguinaria, S.A. da
c.V.
16{Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos v 56,465,339.54 57,499,793.87| CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V
17|Grupe Constructor Telv, 5.A. de C.V. $6,493,133.76| 57.532,035.16| CUMPLE S NERECHA LA SO CIRRTA. ¥ EYUIR AUlmoUA BE.
TECHO FINANCITRO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|E.S. Grupo Constructor, 5.A. da C.V. £6,507,711.70 57,548,945.57 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE RERASA EL
TECHO FINANCIERC ASIGNADS PARA ESTA CBRA
19| Construadisa, S.A.de C.V. 56,544,6872.58 57.591,8B20.19 CUMPLE SE DESECHA LA PROFPUESTA YA QUE REBASA FL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA EFTA CBRA
20|Extra Construcciones, 5.A. de C.V. %6,570,225.38 57,621,461 .44 CUMPLE ARDERECHA LA FROPUESTA YA QUERERASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADC FPARA ESTA DRRA
Z1l|Construccionas Técnicas de Occidents, £6,599,549.51 57.655,477.43 CUMPLE SEDESECHA LA FROPUESTA YA QUE RIBASA EL

s5.A. de C.Vv TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

22|V.5. Ingenieria, S.A. de C.V. 56,604,541.897 5£7.661,268.69 CUMPLE SE DESECHA LA FROPUESTA YA QUE AERASA OL
TECHO FINANCIFRO ASIGNADO PAFRA ESTA OBRA

z3lAabastecedora Civil Electromecanica, S.A. 56,607,414 28 £7,.6564,800.56 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA CQUE REBASA EL
de C.\V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA ORA,

24l Construcciones Citus, S.A. da C.V. 56,632,571.26/ S7,.693,782.66) CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA ORA

25|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $6,651,355.32 57.715,572.17| CUMPLE SEOEECHA LA FRGPUESTA YA GUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DORA

26| Urbanizaciones Inzunza, 5.A. de C.V. 56,651,611.35) 57,715,869.21 CUMPLE SEDESECHA LA PROFPUESTA YA QUE ATRASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

27 Yuhcoit, 5.A. da C.V. 56,680,343, 42 $7.749,198.37| CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
ESTA ORRA

28| Construcciones y Rentas de Maguinaria $6,687,096.24 57,757,031.84 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

de Decidaents, S.A. de C.V. TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
28| Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de S$6.711,913.71 57.7B5,815.90) CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
C.\V TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OORA
il “30(cCalas Ingenleros Civiles, 5.A. de C.v. | $6,714,863.60| &7, CUMPLE
TECHO FINANCIERO ASIGNADO FARA ESTA ORRA
31|Mayar Corporative de Ingenlerias, 5.A. de 56,749,233.58 $7,829,110.95 CUMPLE SE DESECHA LA FPROFUESTA YA CUE REBASA EL
TECHO FINANCIENO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

C.V.
A2 |Constructora vy Urbanizadora Sanser, S.A. 56,762,269.76 £7,844,232.92 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA CIUE REBASA EL
de €.V TECHO MMANCIERD ASIGHNADO PARA E5TA DERA.
23| Costos Proyectos y Obras RDM, 5. A, de 56,780,168.08 £7.864,994.97 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA CIUE REBASA £L
o TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA GRRA
34| Construccidn, Desarrolio y Proyectos MR, 56,799,750.77 57,B87,710.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

S.A.de C.V TECHO FINANCIERD ASIGNADD FARA ESTA CRLA

25| Edificaciones Hervi, 5.A. de C.V. $6,811,191.75 $7.900,982.43 CUMPLE SEOESECHA LA PROPUESTA VA QUK RISAZA KL
TECHO FINANCIERD ASIGNADC PARA ESTA OBRA
36|Caypo, 5.A. de C.V, 56,862,070.42 57.960,001.69 CUMPLE SEDESECHA LA FROPUESTA YA CLAE RERASA Ei.
TECHO FINANCIERD ASIGNA DO PARA ESTA ORRA
a7 Acont, S.A. de C.V. $6,878,378.69 57,978,919.28 CUMPLE SEIENRCEN, (s U LTI VO CYLE LIRS
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA ORRLA
38(Ingeniaria y Soluciones Clviles de $6,911,212.64 $B,017,006.66| CUMPLE S8 OESECHA LA FROFLESTA YA QUE RIBAEA L

Occidents, 5.A. de C.\ TECHO FINANCIERG ASIGNADD PARA ESTA OBRA

39| Grupo Constructor Hisaca, 5.4, da C.V. S6.918,537.05 58,025, 502.98| CUMPLE SEDESECHA LA FROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADG PARA ESTA OBRA

40|Supercate, S.A. de C.V. $6.995,774.71 58,115,098.66 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA CIUE MEBASA EL
TECHO FINANCIERG ASIGNADD PARA ESTA ORRA

41|Obra Arguitectdnica e Ingenieria Civil, 5$6,997,981.32 58,117,658.33 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
S.A. de C.V TECHO FINANCIERD ASIGNADO FARA ESTA OBRA
42|José Luls Frausto Miranda 57.066,3593.95 58,197,016.98)| CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA CUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO FARA ESTA OBRLA

43| Corporacién Misio, 5.A. de C.V. 5£7.114,892.28 S58,253,275.04 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA OUE REBASA FL
TECHO FINANCIERD ASIGNADC PARA ESTA OBRA

d4|Constructora Madepa, 5.A. da C.V. 57.168,054.93 SB,314,943.72 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA CIUIE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA ORRA

A5|1AAUP Construcciones 5.4, de C.V. 57.215.144.99 5B8.369,568.19 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA ODIA

46| Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de $7,232,992.21 58,390,270.96 CUMPLE SEDESECHA LA FROPUESTA YA QUE REBASA EL
cov TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA

47| Constructora y Comarcializadora Torpa, 57.372,543.15 58,552, 150.05 CUMPLE SEDESECHA LA FROPLUESTA YA QUE AERASA FL

S.A.de CV. an Asociacidn an TECHO FINANCIERD ASIGNADD FARA ESTA CBRA

Participacidn con Tecno Arrendamientos y
Construcciones, S.A. de C.V.

a8|Construcciones e Ingenieria al Ciprés, 5.A. 57.378B.107.53 SB,558,604,73 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA CIUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA DBRA

da C.V.
48| Proyectos v Edificaciones Capheus, S.A, £7.398,963.96 SB,582,798.19| CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
Fegiert: TECHO FINANCITRG ASIGNADO FARA ESTA GBRA
So0luUrbanizacién v Construccidn Avanzada, £7.490,571.31 58,689,062.72 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

S.A.de C.V TECHO FINANCITRC ASIGNADRC PARA ESTA DRMA

oo para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz L6pez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesi6n extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico en calle Judrez entre carretera federal 80 y calle
Lic. Gonzélez Gallo, ubicada en la delegacién de Pegueros, en el municipio de Tepatitldn de Morelos,
Jalisco;'por un monto de $7,047,586.35 (siete millones cuarenta y siete mil quinientos ochenta y seis pesos v
35/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

>
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,114,275.91 (dos millones
ciento catorce mil doscientos setenta y cinco pesos 91/100 M.N.). «

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020,-al “adjudicatario” quien presentard la garantia de \
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de “ l
2020 a las 13:45 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes’
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

-
Los trabajos deberan estar’goncluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021.

s
El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamientg-de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-553-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

.

/@ W
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Ati Contratistas, S.A. de C.V.

José de Jesus Islas Rodriguez

Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
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(FIRMA)

RAZON SOCIAL

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A.
de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacién y Construccion S.A de C.V.

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Telv, S.A.de C.V,

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Construedisa, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.
|
\4_-

Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V.

Construcciones Citus, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente,
S.A.de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. 1

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Edificaciones Hervi, S.A. de C.V.

Caypo, S.A.de C.V.

f
Acont, S.A. de C.V. Q

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.v.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Supercate, S.A. de C.V.

Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Corporacion Misio, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Constructora y Comercializadora Torpa, S.A. de C.V. en
Asociacién en Participacion con Tecno
Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V,

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Urbanizacién y Construcciéon Avanzada, S.A. de C.V,

Constructora Grina S.A. de C.V.

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.
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Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz Zs 4

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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