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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020, para la
contratacién de obra publica: Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosal3, en los municipios de
Chapala y Jocotepec, Jalisco. Frente 5. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 horas, del dia 08 de octubre de 202/0, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Alsercon, S.A. de C.V.

2 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

3 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

4 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A.de C.V. - 1

5 Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V./

6 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

7  Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

8 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. °

9 JT Opus, S.A.de C.V.

10 LSM Constructora, S.A. de C.V.

11 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A.de C.V. ’ 1

12 Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

13 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. - Q
14 Caypo, S.A.de C.V. ‘ 1

15 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

16 Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. 7

17 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. '

18 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

19 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ~
20 Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. -

21 Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V/

22 Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.

23 Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. /

24 Construarba, S.A. de C.V.
Francisco Zuno Cerda
Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. /
Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. |

/
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29 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. -
30 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

31 ForzaIngenieria Aplicada, S.A.de C.V. -~

32 Gestiéon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

33 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. _
34 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

35 Constructora Le6n+Salas, S.A. de C.V. "

36 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. '

37 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. / _
38 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. /
39 Mega Geotecnia, S.A. de C.V. d

40 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. /

41 Grupo Nuevo Milenio S.A.de C.V.

42 Constructora Pecru, S.A. de C.V. - )

43 Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. '

44 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V.

45 Roalde Construcciones, S.A.de C.V.

46 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. -

47 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. ~
48 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

49 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. ~

50 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. /

51 Constructora TGV, S.A. de C.V.

52 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.\

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2026, a las 16:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura ©
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. ’

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electronicos 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Alsercon, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Construcciones, Electrificaciones y .
2 Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. NOFERIEsEnte 20.00
4 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $8,731,160.03
5 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,676,578.82
6 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta $9,413,865.74
g Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A No se presents $0.00
de C.V.
9 |JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $7,248,822.61
10 | LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Construcciones y Servicios de Infraestructura
’ 1,62 .
13 SA deCV. Se acepta $11,621,153.84
14 | Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $9,138,129.70
15 Icn\g/enlerla y Sistemas de Infraestructura, S.A. de o — $9,019,406.26
16 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,861,987.78
18 | Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
19 S A deCV. Se acepta $9,297,548.13
20 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 gc;;'lstruccmnes e Ingenieria el Ciprés, S.A. de No se presenté $0.00
22 | Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

- 1
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

24 | Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $8,473,477.18

25 | Francisco Zuno Cerda No se presenté $0.00

26 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

27 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. No se presento $0.00

55 (E:Jl\sleno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No .58 presents $0.00

29 EGVCOnstrucuones y Pavimentaciones, S.A. de No se presenté $0.00

30 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 | Gestidony Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $7,776,959.21

% Ec;nstructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de Se AEEHS $8,234,939.54

34 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

36 |Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

37 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

38 | Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

39 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

40 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,498,619.92

41 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $9,843,863.01

42 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

43 | Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $8,898,976.62

44 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. No se present6 $0.00

45 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

46 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Servicios Profesionales para la Construccién de 5

47| Occidente, S.A. de C.V. Naise presento s

48 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ~

49 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 K Y.
Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,925,992.55 |
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
51 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
52 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |JT Opus, S.A. de C.V. $7,248,822.61
2 | Gestidon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $7,776,959.21
3 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $8,234,939.54
4 |Construarba, S.A. de C.V. $8,473,477.18 /
5 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,676,578.82
6 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $8,731,160.03
7 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,861,987.78
8 | Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. $8,808,976.62
9 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $8,925,992.55
10 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $9,019,406.26
11 | Caypo, S.A.de C.V. $9,138,129.70
12 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,297,548.13
13 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $9,413,865.74
14 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,498,619.92
15 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,843,863.01
16 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $11,621,153.§4\
Ty
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a.conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 24 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

e 2 ‘
s 3.- Constructora y =
i =l 2.~ Gestiébny A 5.- Eco Construccion
DOCUMENTOS % ”dgzl'::'. Pt Mantenimiento de gra:l :::m;a:o;z & SC:.ndstergana, y Asociados, S.A. de
L Obras, S.A. de C.V. P e : e C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
1 modelo de contrato...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
Pagina 6 de 36

B 1
1




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémlca._l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

BOEIEFNG

GE: ERTARD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

| ‘DocumenTOS

|2 4T Opus, S.A.~

de C.V.

= 2.- Gestiény
‘Mantenimiento de
Obras, S.A.de C.V.

3.- Constructora y
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de
C.V.

4.- Construarba,
S.A.de C.V.

5.- Eco Construccion
y Asociados, S.A. de
C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Constructoray

= 2.-Gestién y 5.- Eco Construccion

“'DOCUMENTOS : i J‘:[:}zu‘:, SA~ J-Mantenimiento de gra:lr:;ntsa:o;ae 4";::“;::3‘?3’ y Asociados, S.A. de
S Obras, S.A. de C.V. P c \; bel A e C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
tahiariode obin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-

Retackiirde smauinaga CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Constructora y
Pavimentadora 4.- Construarba,

Grapasa, S.A. de S.A.deC.V.
C.V.

5.- Eco Construccién
y Asociados, S.A. de
C.V.

2.- Gestién y
Mantenimiento de
Obras, S.A. de C.V.

1.- JT Opus, S.A.

DOCUMENTOS de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

faeuiitadoti CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Constructora y

2.- Gestidn y : 5.- Eco Construccion
1.-JT AL -
DOCUMENTOS ! d:zu:,s A Mantenimiento de g:w::ntsa:ordz 4 SC:n;Zrza‘:ba, y Asociados, S.A. de
St Obras, S.A. de C.V. el == e c.v.
C.V.
Documento T21.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
e VeicunustIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucitn de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
hatitralers, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 identificacién de los
trqbaios realizados por
| licitante y su
personal...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

l:. Infraestructura
. y Obra Publica

Econémieu_l..

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO y,

3.- Constructoray

2.- Gestiony 5.- Eco Construccion

1.- JT Opus, S.A. i Pavi 4.- Constru ;
DOCUMENTOS ! d 2‘; oh Mantenimiento de G::l:;ﬁ;n;azo;ae S.A. de ca\;ba, y Asociados, S.A. de
el Obras, S.A. de C.V. P e siaaad C.V.
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombresy miljeres g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
SoiATs et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su

participacion...
RESULTADO 1
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
- / / >
- CRN R : 10.- Ingeni
6.-C 7. Proyectas y 8 ama = .lngemeria Y
Infraestructuray : Construccion y 9.- Terra Civitas, S. Sistemas de
DOCUMENTOS Construcciones Z
Proyectos, S.A. Bels SAdecV Arquitectura, S.A. deR.L.deC.V. infraestructura, S.A.
de C.V. dste =L de C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados

1 de la identificacién
oficial vigente con
~ fotografia para su
cotejo...

obierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
L3 . -

Reactivacion

Econémica_l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- CRN

Infraestructuray

Proyectos, S.A.
de C.V.

7.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A.de C.V.

8.- Rama
Construccion y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

9.- Terra Civitas, S.
deR.L.de C.V,

10.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-Goblerno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econdémica 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- CRN
enfraestructuray
Proyectos; S:A.:
de C.V.

; 7 Proyectos y
_Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

8.- Rama
Construccion y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

9.- Terra Civitas, S.

de R.L.de C.V.

10.- ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y artfculo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

__trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémiea_l-l

= * Infraestructura
J{lhsco (o) y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- CRN
Infraestructura y.
Proyectos, S.A.~
de C.V.

8.- Rama 10.- Ingenieria y
Construccion y 9.- Terra Civitas, S. Sistemas de
Arquitectura, S.A. deR.L.deC.V. Infraestructura, S.A.
de C.V. de C.V.

| 7.- Proyectos y
Construcciones

DOCUMENTOS
: Bela, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.- \ P
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
integracién de la 1
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
- . -

Reactivacion

Econdémica o

ﬁ Infraestructura
y Obra Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- CRN 8.- Rama 10.- Ingenieriay
Infraestructura y {2 SIOVECOR Y Construcciény | 9.- Terra Civitas, S.

DOCUMENTOS Construcciones : i

Proyectos, S.A.

Sistemas de
Arquitectura, S.A. deR.L. de C.V. Infraestructura, S.A.
dety Bela, S.A.de C.V. de C.V.

de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
. material que cumplan
con las calidades y

Sspaalfiucaney CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cédmara Mexicana...

obierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmice
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Plan Jalisco para la
- . s

Reactivacion

Econdémica L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

3\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A.
de C.V.

7.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

8.- Rama
Construccion y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

9.- Terra Civitas, S.
deR.L.de C.V.

10.- Ingenieriay
Sistemas de

de C.V.

Infraestructura, S.A.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu‘q

m Infraestructura

. ¥ Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-CRN =

| Infraestructura y
Proyectos, S:A.
de C.V.

- 7.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

8.- Rama 10.- Ingenieria y
Construcciény 9.- Terra Civitas, S. Sistemas de
Arquitectura, S.A. de R.L. de C.V. Infraestructura, S.A.
de C.V.

de C.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T28.-

Documento de
identificacién de
contratos previos,

suscritos con entes CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
12.- Constructora
: ia 13.- Grupo 14.- Grupo Mur-Go
11.- H I
DOCUMENTOS 3.7 6Aypo, 54 £ Inm?ba_ st Constructor Felca, | Constructora, S. de
de C.V. Especializada SA deCV
C.Villa, S.A. de C.V. o e
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

R.L. de C.V.
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

15.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de C.V.

1
econémica es autdgrafa

CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia

simple por ambos lados

CUMPLE
de la identificacién

CUMPLE
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente

1
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Piblica por

conducto de la Direccién
General de Licitacion y

Contratacién...

1
1

pY:

> -.‘f :
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la R]l?aclivar:]r)n Econdmica.
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Plan Jalisco para la
. -

Reactivacion

Econémica ]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

2| \.‘Jj‘ﬂliSCE}

SIS UEs ERTARE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS -

11.- Caypo, S.
“deCV.

A.

12.- Constructora
-rednmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A.de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Y e ]

4
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Plan Jalisco para la
5 sz
Reactivacion ﬁ Infraestructura

. ¥ Obra Publica

Econémieu_l..

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Constructora

11.- Caypo, S.A. |- e Inmobiliaria
de C.V. Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

13.- Grupo 14.- Grupo Mur-Go
Constructor Felca, | Constructora, S. de
S.A.de C.V. R.L. de C.V.

15.- Grupo Nuevo

DOCUMENTOS Milenio S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los 1
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado K
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Iu*tullzaclt.‘m n:lensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

ierno de Jalisco | Plan Jall&co para la Reactivacion Economica.
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Plan Jalisca para la
Reactivacion
Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Caypo, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS .

11.- Caypo, S.A.
deC.V.

12.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A. de C.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V,

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéno
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

12.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

14.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

13.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.deC.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

11.- Caypo, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
-

16.-
Construcciones y
DOCUMENTOS Servicios de
Infraestructura,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.- ¥ 1
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

bierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

jos...

CUMPLE

Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-

Construcciones y
Servicios de
Infraestructura,

S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracién de su
uesta...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construcciones y
DOCUMENTOS Servicios de
Infraestructura,
S.A.deC.V.
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.- 1
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
dlsqnsncnones (?n CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g

16.-
Construcciones y
DOCUMENTOS Servicios de
Infraestructura,

S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- Ensu
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es

persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién 1
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
1 Licitasjén Publica.

.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion pablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |JT Opus, S.A.de C.V. $7,248,822.61

2 | Gestidon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $7,776,959.21

3 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $8,234,939.54

4 | Construarba, S.A. de C.V. $8,473,477.18

5 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,676,578.82

6 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $8,731,160.03

7 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,861,987.78

8 | Rama Construccion y Arguitectura, S.A. de C.V. $8,898,976.62

9 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $8,925,992.55

10 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $9,019,406.26

11 |Caypo, S.A. de C.V. $9,138,129.70

12 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,297,548.13

13 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $9,413,865.74 A
14 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $9,498,619.92 ‘
15 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,843,863.01 \"
16 | Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $11,621,153.84

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestgs
econdmicas-de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior. con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica 278N
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA P

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la lala V
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alt
y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidn Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Frente 5.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de Chapala y Jocotepec, Jalisco.

. Presupuesto

Autorizado

$10,859,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

'IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

- 15%
$6,248,985.01

£ $10,018,236.07

$7,684,205.94

$8,836,836.83
$6,531,575.05

IMPORTEDE LA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

' RESULTADO DE LA

EVALUACION

1{JT Opus, S.A. de C.V. $6,248,985.01 $7,248,822.61| SE DESCALIFICA
2|Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $6,704,275.18 $7,776,959.21 SE ACEPTA
3|Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $7,099,085.81 $8,234,939.54 SE ACEPTA
4|Construarba, S.A. de C.V. $7,304,721.71 $8,473,477.18 SE ACEPTA
5|Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $7,479,809.33 $8,676,578.82 SE ACEPTA
6|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $7,526,862.09 $8,731,160.03 SE ACEPTA
7| Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,639,644.64 $8,861,987.78 SE ACEPTA
8| Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. $7,671,531.57 $8,898,976.62 SE ACEPTA
9|Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. $7,694,821.16 $8,925,992.55 SE ACEPTA
10|Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $7,775,350.22 $9,019,406.26| SE ACEPTA
11l|Caypo, S.A.de C.V. $7,877,698.02 $9,138,129.70 SE ACEPTA
12|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $8,015,127.70 $9,297,548.13 SE ACEPTA
de C.V.
13| Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $8,115,401.50 $9,413,865.74 SE ACEPTA
14| Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,188,465.45 $9,498,619.92 SE ACEPTA
15|Grupo Nuevo Milenio 5.A. de C.V. $8,486,088.80 $9,843,863.01 SE ACEPTA
16|Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de $10,018,236.07 $11,621,153.84| SE DESCALIFICA
C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera

con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento. 1
: - AMPORTE -~ IMPORTE A
cobee e e  MAYOR _ COSTO DE

fa : PROPUESTO . PROPUESTO MERCADO i

10. MATERIALES $3,608,673.71| $5,248,118.89 54,332 514 12 s

11. MANO DE OBRA $986,914.65| $2,077,405.39 $1,575,080.55

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $178,261.81|  $926,791.68 $464,178.53

13. COSTOS INDIRECTOS $390,180.08 $786,509.94 $566,114.40

14. FINANCIAMIENTO $0.00 $637,326.19 $23,124.17

Gestion y Mantenimiento de  Constructoray Pavimentadora = - Eco Construcdén y CRN mfraes.tr.u.c'u.:r.a ¥
Obras, 5.A. de CV. ] Grapasa, S.A. de C.V. f:onstmafba. e F:.V, Asociados, S.A.de CV.  Proyectos,S.A.de C.V,

~ RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.1773% ,907,246. X $4,028,279.79 61.2941%| $3,608,673.71)  75.2531%| $4,469,981.21 75.8054%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.1106% ,361,806. 2 $1,582,449.98 28.6426%| $1,686,322.04 16.6149% $986,914.65 19,9620%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA 'Y EQUIPO 6.7120% ,107. 5 $440,643.52 10.0633%|  $592,475.01 8.1320% $483,037.14) 4.2325%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,648,159.66 $6,051,373.29 |  100.0000%| $5,887,470.76 | 100.0000%| $5,939,933,00 |- 100,0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.73217%|  $549,688.50 X $605,137.33| 10.01122%| $589,407.65, B.44897% $501,863.16 8.00000%,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10076% $6,244.95 . $7,225.34]  0.19430% $12,584.57F  9.89361% $637,326.19|  0.19220%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $465,306.98) $399,824.16| 12.00000%|  $778,735.56 5.00000% $353,956.12 9.00000%
$7,099,085.81 $7,304,721.71 $7,479,809.33 $7,526, 86?_09

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,704,275.18 |

1
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_ - v
Proyectos y Construcciones Rama Construccion y | Ingenieria y Sistemas de i
i { .de R.L.de CV. Ca A, de CV.
Bela, S.A. de C.V. AmukeciraSA Ga ey, [oeCMtas S deRLURCY. i s decy. . IPURAGRE
1. IMPORTE POR MATERIALES 62.2516%| $4,050,481.85 64.2758%| $4,016,101.14 64.7035%|  64,211457.10 67.7081%| $4,363,880.96 $4,295,528.36
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.9521%| $1,883,804.46) 28.2841%| $1,767,256.71 29.2536%|  $1,904,071.82 29.5261%| $1,902,999.24 24.7199%)| $1,642,987.64)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO B7964%|  $572,347.94) 7.4401%|  $464,874.06 6.0430%|  $393,326.93 2.7658%| $178,261.81 $707,898.52
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,506,634.25 100.0000%| $6,248,231.91 100.0000%)| $6,508,855.85 100.0000%) $6,445,152.01 $6,646,414.52
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 599665%|  $390,180.08]  12.58772%| $786,509.94 6.70000%|  $436,093.34 8.72573%| $562,386.56 $530,863.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19510% $13,455.68 2.09001%| $147,026.81 0.22000% $15,278.89 $13,832.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $691,027.00 6.28571%| $451425.15|  10.00000%|  $696,022.81|  10.00000%| $702617.16 ] $647,199.87
59. PRESUPUESTO TOTAL $7,639,644.64 $7,671,531.57 $7,694,821.16 $7,877,698.02
e

. i =
Lonstniciorg e inmiobliaris Grupo Constructor Feica, Girupo Mr Go Grupo Nuevo Milenio S.A.

RUBROS Especiahzad; f.“.;\!llla, SA, (fe SA deCV. Ccnstructo::a‘,,S. de R.L.de

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.6761%| $5,248,118.89 71.6046%| $4,780,695.02 68.9939%| $4,768,245.06 60.5235%

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 16.2089%| $1,067,653.57 24.2513%| $1,619,141.02 17.5959%| $1,216,072.41 29.3141%| $2,077,405.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1150%| $271,044.44 4.1442%| 5$276,687.08 13.4102%| $926,791.68 10.1625%|  $720,185.60
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,586,816.90 100.0000%| $6,676,523.12 100.0000%| $6,911,109.15 100.0000%| $7,086,721.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $658,681.69 9.94860%| $664,220.58 6.92848%| $478,834.82 10.00000%| 5708,672.15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $4,528.44 0.00000% $0.00 0.13777% $10,181.13 0.19666% $15,330.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%]  $725,002.70 10.00000%| $734,074.37 10.10000%| $747,412.63 8.00000% 624,857.92
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,015,127.70 $8,115,401.50 $8,188,465.45 $8,486,088.80

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; .

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

£co Construcddny CRN Infraestructur.

e : i d L
. Gestién y Mantenimiento de  Constructora y Pavimentadora Construarha, 5.A. de CV.

Obras, S.Ade CV. - Grapasa,SA.deCV. Asodados, 5-A. de CV. Proyectos, S.A. de

15. INSUFIQENCA PARCAL DE $425,267.66/ $304,234.33 5723,840.41) $0.00 $0.00|
MATERIALES |
:16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $213,274.53, $0.00 $0.00 $588,165.90 5308.98.8%
DE OBRA -

E.‘l'.'. INSUFIQENCIA PARGAL DE| $85,071.35 $23,535.01 $0.00 50.00 $195,663.61
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $16,425.90 $0.00 $0.00 $64,251.24 $58,590.51
INDIRECTOS ) R ) :

19. INSUFIOENCIA PARCAL DE $16,879.22 $15,898.83 $10,539.60 $0.00 $9,955.45
:FINANGAMIENTG

20, INSUFICIENC A TOTAL: $756,918.65 5343,668.17 $734,380.00 $652,417.14 $572,888.46
15+16+17+18+19 R

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$291,611.66, 556,155.99 544,355.56 -$298,461.02 $44,938.25
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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o
Proyectos y Construcdiones  ~  Rama Construcdon y ¢ Ingenieria y Sistemas de 5
RUBROS Dol s e CY. Arquitectura, SA decy, | TeraCivitas,S.de RLAe CV. bl fi e ey, Caypo, S.A..de V.
15. INSUFICENGA  PARCIAL  DE $282,032.27| $316,412.98] $121,057.02 $0.00 $36,985.76|
IMATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00| $0.00 $0.00 $0.00] $0.00
'DE OBRA
i?, INSUFICENGA PARCIAL DE $0.00 $0.00| 4$70,851.60 5£285,916.72 $0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $175,934.31 $0.00| $130,021.05 $3,727.83 $35,251.31
INDIRECTOS
19, INSUFIQENTA PARCAL DE| $9,668.49) $0.00| $7,845.28) $4,491.13| $9,292.12
FINANCIAMIENTO .
20. INSUFICENCA TOTAL $467,635.06 $316,412.98 $329,774.95 $294,135.68] $81,529.19
ASF1GE1THABEIN S b Sk e B s s sl s R s
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $223,391.94 $135,012.17 $366,247.86 $408,481.49| $565,670.68
JUTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL
22. CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Constructora e Inmobiliaria Grupo Mur-Go 2 "
RUBROS Especializada C.Villa, 5.A. de Srupo Constructor Felc, Constructora, 5. de R.L de Oric Nuduo Walisnlo SR
S.A . de C.V. de C.V,
c.v. CV.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $43,383.64
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $507,426.98 $0.00| $359,008.14 $0.00
DE OBRA RS ——————G—————| - e
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $193,134.09 $187,491.45 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00/ $0.00) $87,279.58 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $18,595.73 $23,124.17 $12,943.04 $7,793.75|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $719,156.80 $210,615.62 $459,230.76 $51,177.39
15+16+17+18+19 ) o
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $5,845.90 $523,458.75 $288,181.87 $573,680.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
. .z o z
2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el 1

presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

S PROPUESTA PROPUESTA CON VA .ﬂ"“"mc'c“ _TASACION ARITMETICA
- BINARIA
1|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. $6,704,275.18 $7,776,959.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora y Pavimentadora Grapasa, $7,099,085.81 $8,234,939.54] CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
3|Construarba, S.A. de C.V. $7,304,721.71 $8,473,477.18, CUMPLE SOLVENTE
4{Eco Construccion y Asociados; S.A.de C.V. $7,479,809.33 $8,676,578.82, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de $7,526,862.09 $8,731,160.03 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
6| Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $7,639,644.64 $8,861,987.78, CUMPLE SOLVENTE
C.V.
7|Rama Construccidn y Arquitectura, S.A. de $7,671,531.57 $8,898,976.62 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Terra Civitas, S. de R.L.de C.V. $7,694,821.16 $8,925,992.55 CUMPLE SOLVENTE
9lingenieria y Sistemas de Infraestructura, $7,775,350.22 $9,019,406.26| CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
10{Caypo, S.A.de C.V. $7,877,698.02 $9,138,129.70, CUMPLE SOLVENTE
11{Constructora e Inmobiliaria Especializada $8,015,127.70 $9,297,548.13 CUMPLE ’ SOLVENTE
C.Villa, S.A.de C.V.
12{Grupo Constructor Felca, S.A.de C.V. $8,115,401.50 $9,413,865.74 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $8,188,465.45 $9,498,619.92 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
4|Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $8,486,088.80| $9,843,863.01, CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitaciéon y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020,/en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construcaon de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de Chapalay
Jocotepec, Jalisco. Frente 5, por un monto de $8,234,939.54 (ocho millones doscientos treinta y cuatro
mil novecientos treinta y nueve pesos 54/100 M.N.),Vf.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

P
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,470,481.86 (dos millones
cuatrocientos setenta mil cuatrocientos ochenta y un pesos 86/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR—OB-LP-565-2020,‘/ al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:40 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitaciéon y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

,
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronupciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:43
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-565-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

JT Opus, S.A. de C.V. 1-2

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V.

Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de
C.V.

"V P/
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar VE- S 07
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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