GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

iE ','E‘v,s Infraestructura i
(:i.,w y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
' SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021, para la
contratacidn de obra publica: Construccion de linea de impulsién en lateral exterior de Periférico Manuel
Gémez Morin, tramo de Av. Vallarta a entronque con Av. Ayamonte, municipio de Zapopan, Jalisco.
Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 09 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de enero de 2021, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones GEO, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

Algquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Construcciones iCU, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.

Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Pared Urbana, S.A. de C.V. =3
Dommeont Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, 5.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Grupo
Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

19 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

20 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

21 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

22 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

23 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

24 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

25 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

26 Panaobras, S. de R.L. de C.V.
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27 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

28 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

29 Industrias Jormer, S.A. de C.V.

30 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

31 Orbi Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
32 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

33 Contrumer, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de febrero de 2021, a las 17:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
{espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 1

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

2 b/
v

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 ‘g_'\;.no Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Se acepta $21,004,197.99
2 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $19,007,148.13
3 | Proyectos y Construcciones GEO, S.A. de C.V. Se acepta $19,592,141.27
4 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 (\ y.
5 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $19,592,886.90 \J\
6 | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta $13,242,593.06
8 |Construcciones ICU, S.A. de C.V. Se'acepta $19,397,408.87
9 |'Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté S0.00 1
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Jalisco

RO DEL ESTA

no.

Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

10

Estructuras Construcciones y Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

No se presenté

$0.00

11

Construcciones y Servicios de Infraestructura,
S.A.de C.V.

No se presentd

$0.00

de C.V.

12 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $22,794,473.19

13 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $19,786,837.19

14 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $14,605,793.37

15 | Pared Urbana, S.A. de C.V. Se acepta $20,243,843.55

16 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $21,510,800.84
Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V,,

18 | en asociacién en participacidon con Grupo No se presentd $0.00
Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

19 Efn\zstruccmnes e Ingenieria El Ciprés, S.A. de Se-acepta $21,426,030.06

20 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $21,214,233.19

21 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. No se presento $0.00

25 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. No se presento $0.00

23 | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. Se acepta $19,989,424.12
24 Eé\;f)l Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de Sescapha $20,387,079.98
25 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $17,094,107.51 1
26 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,237,608.40
1 27 | SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $20,796,179.14
28 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Industrias Jormer, S.A. de C.V. No se presento $0.00
30 |'Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 | Orbi Proyectos y Construccicnes, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
32 |Seliv Asociados, S.A. de C.V.. Se acepta $18,599,111.24
33 | Contrumer, S.A.de C.V. ° Se acepta $20,590,551.34 -1
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresay/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Panaobras, S. de R.L.de C.V. $13,237,608.40
2 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $13,242,593.06
3 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $14,605,793.37
4 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $17,094,107.51
5 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $18,599,111.24
6 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $19,007,148.13
7 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. $19,397,408.87
8 | Proyectos y Construcciones GEO, S.A. de C.V. $19,592,141.27
9 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $19,592,886.90
10 | Aldsanbm Constructora; S.A. de C.V. $19,786,837.19
11 | Infraestructura San Miguel; S.A. de C.V. $19,989,424.12
12 | Pared Urbana, S.A. de C.V. $20,243,843.55
13 | Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. $20,387,079.98
14 | Contrumer, S.A. de C.V. $20,590,551.34
15 | SB Ingenieros Civiles, S.A.de C.V. $20,796,179.14
16 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $21,004,197.99
17 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $21,214,233.19
18 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $21,426,030.06
19 |Urbanizaciones Inzunza, S:A. de C.V. $21,510,800.84
20 | Constructora Ral de Occidente, SiA. de C.V. $22,794,473.19

La Secretaria procedid a dar'a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
“.econdmicas aceptadas en el acto de'presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de

febrero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

I
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- Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de |la propuesta técnica.

; fpe e 2.- Grupo 3.- Expekta 4.- Obras Civiles 5.- Seliv
DOCUMENTOS ;:Ie e C\’I “-| Constructor Felca, | Construcciones, Especializadas, | Asociados, 5.A. de
= ey S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciéna la
presente licitacién
pliblica emitida por la

Secretariade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Pablica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE L & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales | CUMPLE Cyltn? CUMPLE CUMPLE CUMPLE E CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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2.- Grupo 3.- Expekta 4.- Obras Civiles
Constructor Felca, | Construcciones, Especializadas,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

1.- Panaobras, S.

DOC MENTES de R.L.de C.V.

5.- Seliv
Asociados, S.A. de
Cc.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 | CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE
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2.- Grupo 3.- Expekta 4.- Obras Civiles
Constructor Felca, | Construcciones, Especializadas,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

1.- Panaobras, S.

DOCUMENTOS deR.L.de C.V.

5.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

04
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e 2.- Grupo 3.- Expekta 4.- Obras Civiles 5.- Seliv
DOCUMENTOS ;ie RL deC \’I " | Constructor Felca, | Construcciones, Especializadas, Asociados, S.A. de
o I S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V. C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmaz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
1 parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA (\ |
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Ja

Sl
1

SCO

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, 5.A. de
C.V.

8.- Proyectos y
Construcciones
GEO, S.A.de C.V.

9.- Breysa
Constructora, S.A.
de C.V.

7.- Construcciones
ICU, S.A.de C.V.

10.- Aldsanbm
Constructora, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidén General de
Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 9 de 31



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

T Infraestructura
)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-
CamAiil;:sd: SRR 8.- Proyectos y 9.- Breysa 10.- Aldsanbm
DOCUMENTOS Talbto. S.A A2 I-CU S.A. de C.V Construcciones Constructora, S.A. | Constructora, S.A.
BB it e GEO, S.A.de C.V. de C.V. de C.V.

C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE ] CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Pagina 10 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{”ﬁ: 1 Infraestructura )
L8] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
= SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g;mAiE::Sdz TRt 8.- Proyectos y 9.- Breysa 10.- Aldsanbm
DOCUMENTOS Jalisco. S.A. de I'CU SA de CV Construcciones Constructora, S.A. | Constructora, S.A.
o eiide s GEO,S.A.de C.V. de C.V. de C.V.

C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
" CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"{‘5'. J 1 Infraestructurao i .
Q1 yObrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Aguasy
: = -~ P - .-
Caminos de 7.- Construcciones = Troyectony P Breysa 10 Sldsanbim

DOCUMENTOS Construcciones Constructora, S.A. | Constructora, S.A.

4o ’“‘c":p‘ Oe | WUSAdRLY. | G0 SA DeCh. de C.V. de C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.- 1
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la

1 integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta, indicando el

nimero de bancos que

pudiera utilizar, nombre

del banco yfo
proveedor, ubicacién

georreferenciada
extensidn kmz...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién
Tributaria (SAT)... (’\\
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ N Infraestructura i )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g;:;ﬁl;:':’i S 8.- Proyectos y 9.- Breysa 10.- Aldsanbm
DOCUMENTOS Salisco. SA do I.CU S.A. de C.V Construcciones Constructora, S.A. | Constructora, S.A.
o et s GEO, S.A.de C.V. de C.V. de C.V.

C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
1 trabajadores de la
industria de la
construccion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

= 13:— KE."Ol 15.- SB Ingenieros
DOCUMENTOS Infraestructura | 12.- Pared Urbana, | Urbanizaciones y 14.- Contrumer, il SA de
San Miguel, 5.A. S.A.deC.V. Construcciones, S.A.de C.V. C’V
de C.V. S.A.deC.V. =l

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y

Contratacién...
% 1 -

CUMPLE CUMPLE
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{"éw? Infraestructura i i
<74@:1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
IR SIOP-E-HID-0OB-LP-072-2021 ‘-}

alisco

GOBIERNO DEL ESTADQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 13.- Karol >
DOCUMENTOS Infraestructura | 12.- Pared Urbana, | Urbanizacionesy 14.- Contrumer, ISé;V?II:sInge:u:reos
San Miguel, S.A. S.A.deC.V. Construcciones, S.A.de C.V. e
de C.V. S.A.de C.V. LY.
Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
1 aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas 1
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de \
conocer el acta de la D

junta de aclaraciones... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fr- Infraestructura )
1 O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 13.- Karol
Infraestructura | 12.- Pared Urbana, | Urbanizacionesy 14.- Contrumer,

San Miguel, S.A. S.A.deC.V. Construcciones, S.A.de C.V.
de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

15.- SB Ingenieros
Civiles, S.A. de
c.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura i i e :
- .ﬁ i(’i} y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 3 i -
Lo SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021 awsc
GOBIEENG DEL F

ELES

O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 13.- Karol
Infraestructura | 12.- Pared Urbana, | Urbanizacionesy 14.- Contrumer,

San Miguel, S.A. S.A.deC.V. Construcciones, S.A.de C.V.
de C.V. S.A.de C.V.

15.- SB Ingenieros
Civiles, S.A. de
c.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del catédlogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
= solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
1 nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)... v

- 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SN

N Infraestructura i i
E y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021 Ja ££$ CO
GOBIERNDG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 13.- Karol 15.- SB Ingenieros

DOCUMENTOS Infraestructura | 12.- Pared Urbana, | Urbanizacionesy 14.- Contrumer, Civiles. S.A. de

San Miguel, S.A. S.A.de C.V. Construcciones, S.A.de C.V. C'. V: >
de C.V. S.A.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

16.- Tecno 18.- 19.-

17.- Proyectos = =i 20.- Constructora
Arrendamientos Y : ¥ Construcciones e Urbanizaciones
S Construcciones
y Construcciones,

Ral de Occidente
Ingenieria El Inzunza, S.A. de 2
S.A. de C.V. Bela,SA.de CV. | timwés, SA. deCV. CV. Sl

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que la firma

plasmada en los

documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
puiblica emitida por la

1
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra

Publica por conducto de

la Direccién General de
Licitacién y

Contratacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’ﬁ‘ . Infraestructura i i
‘L y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

i ivicrae i

A L ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- Tecno 18.- 19.-
Arriida;?entos 17 Proyectosy Construcciones e Urbanizaciones g0 Conthucuwa
DOCUMENTOS T Construcciones % Ral de Occidente,
y Construcciones, Bela. S.A. de C.V. Ingenieria El Inzunza, S.A. de S.A de C.V.
S.A.de C.V. 4 Ciprés, S.A. de C.V. C.V.
Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conaocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
carécter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,

S.A.de C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

18.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

19.-
Urbanizaciones
Inzunza, S.A. de

C.v.

20.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

V1L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

L)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,

S.A.de C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

18.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

19.-
Urbanizaciones
Inzunza, S.A. de

C.V.

20.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catilogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco yfo
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

/‘
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f l\\ Infraestructura i
Q] yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
L{ENE: SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- .- 19.-
Arr::\d:;?::tos S Linyedosy Constri?ciones e Urbanizaciones 20-; Constuctara
DOCUMENTOS 2 Construcciones s Ral de Occidente,
y Construcciones, Rela SA deCV Ingenieria El Inzunza, S.A. de S.A. de C.V
S.A.de C.V. Lo """ | Ciprés, S.A. de C.V. C.V. =X S

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Panaobras, S.deR.L.de C.V. : $13,237,608.40 [\
2 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $13,242,593.06 || |,

%ﬁf
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $14,605,793.37
4 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $17,094,107.51
5 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $18,599,111.24
6 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $19,007,148.13
7 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. $19,397,408.87
8 | Proyectos y Construcciones GEQ, S.A. de C.V. $19,592,141.27
9 | Breysa Constructora, S.A. de C.V, $19,592,886.90

10 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

$19,786,837.19

11 | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

$19,989,424.12

12 | Pared Urbana, S.A. de C.V.

$20,243,843.55

13 |Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

$20,387,079.98

14 | Contrumer, S.A. de C.V.

$20,590,551.34

15 | SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

$20,796,179.14

16 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

$21,004,197.99

17 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$21,214,233.19

18 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

$21,426,030.06

19 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

$21,510,800.84

20 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

$22,794,473.19

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante serda motivo de desechamiento de la misma.
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Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidon de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI 1
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

~ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

Construccion de linea de impulsién en lateral exterior de Periférico
de Av. Vallarta a entronque con Av. Ayamonte, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3.

Manuel G

6mez Morin, tramo

=

$22,233,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$11,411,731.38
$19,650,407.92
$16,670,515.70

$19,171,093.05
$14,169,938.34

l1|Panaobras, S. de R.L.de C.V. $11,411,731.38 $13,237,608.40| SE DESCALIFICA

2|Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $11,416,028.50 $13,242,593.06| SE DESCALIFICA

3 |Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $12,591,201.18 $14,605,793.37| SE DESCALIFICA

4|Obras Civiles Especializadas, S.A.de C.V. $14,736,299.58 $17,094,107.51 SE ACEPTA

5|Seliv Asociados, S.A.de C.V. $16,033,716.59 $18,599,111.24 SE ACEPTA

6| Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $16,385,472.53 $19,007,148.13 SE ACEPTA

7 |Construcciones ICU, 5.A. de C.V. $16,721,904.20 $19,397,408B.87 SE ACEPTA

8|Proyectos y Construcciones GEQ, S.A.de C.V. $16,889,776.96 $19,592,141.27 SE ACEPTA

9|Breysa Constructora, S.A.de C.V. $16,890,419.74 $19,592,886.90 SE ACEPTA
10|Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. $17,057,618.27 $19,786,837.19 SE ACEPTA
11|infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. $17,232,262.17 $19,989,424.12 SE ACEPTA
12|pared Urbana, 5.A. de C.V. $17,451,589.27 $20,243,843.55 SE ACEPTA
13|Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. $17,575,068.95 $20,387,079.98 SE ACEPTA
l4|Contrumer, S.A.de C.V. $17,750,475.29 $20,590,551.34 SE ACEPTA
15|58 Ingenieros Civiles, 5.A. de C.V. $17,927,740.64 $20,796,179.14 SE ACEPTA
16|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $18,107,067.23 $21,004,197.99 SE ACEPTA
17|Proyectos y Construcciones Bela, 5.A.de C.V. $18,288,132.06 $21,214,233.19 SE ACEPTA

| 18| Construcciones e ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $18,470,715.57 $21,426,030.06|  SE ACEPTA |

19 |Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $18,543,793.83 $21,510,800.84 SE ACEPTA
20|Constructora Ral de Occidente, S.A.de C.V. $19,650,407.92 $22,794,473.19] SE DESCALIFICA

% - 1 % Pagina 24 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o
Infraestructura ) “

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021 Jalisco

CORIERNG DEL ESTADO

BRLTE i ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $9,660,017.40] $12,8%0,099.98 _$11,157,299.67
11, MANO DE OBRA $814,165.85] $1,821,309.51]  $1,114731.29 1
12. MAQUINARIA Y EQUIPD $701,073.90] $3,799,26643]  $2,183,652.05
13. COSTOS INDIRECTOS 5743,897.07] $1,856,227.03]  $1,391,130.48
14, FINANCIAMIENTO sood]  seaasson]  szaa7nes)

1. IMPORTE POR MATERIALES B4.9965%| $10,615,928.74 80.4858%| $10,687,618.88|  3.8323% $11,771,080.27|  80.9277%| $11,501,500.63|  87.8100%| $12,149,093.20)  B1.6598%| $11,431,38823
2. IMPORTE POR MANO DE 0BRA 6.5186%|  $B14,165.85 10.7020%| $155390081  BAS01%| $1,144,37158) 12.8151%| $1.821,300.51) - 7.4220%| $98549049)  G6OM%|  so¢.12241
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.4849%| $1,059,751.34 7.8121%| $1,03736062|  80U76%| $1,125,773.01)  62571%| $889.274.13|  S06M%| $701,07390  117388K| $1,64329057
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%|$12,489,845.93|  100.0000%{$13,278,880.31 | 100.0000%| $14,041,224.85|  100.0000%($14,212,174.27|  100.0000%| $13,835,666.68|  100.0000%| $13,5%8,801.21
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS G63403%| $E2858013| - 10.00000%| $1,327886.03| 5.29795%| $743897.07| 6.00000%| $852730.46 8.39742%| $1,161339.04|  10.00233%| $1,400206.29
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO - 0.08564%|  $11,43254 020042%| 52027489 024721%|  $36550.30) 0.40000%|  $60259.62 0.03447%|  $515964|  0.30044%|  $45264.78
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 10.00000%| 51,332,985.86 9.00000%| $1,317243.89) 10.00000%| $1482,167.22| 10.00000%| $151251643) 12.00667%| $1,802,82195)  B81137%| $1360,34009)
[, PRESUPUESTO TOTAL $14,736,200.58| $16,033,716.59 $16,385,472.53 $16,721,904.20 $16,889,776.36| $16,890,419.74
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Z:Ah:hmtmsh'udura,s.l.':hfraenmduraﬁnmel, 1 S = ; 3
decV, SAdeCV, EE_i’arl!di._lrhal'n.S.i\.dei‘l.\lf. Construcciones, SA. de CV, Contrumer, SA.de CV. |

1. iMPORTE POR MATERIALES 67.6376%| $9,660,017.40 67.7741%|  $9,776,821.97 67.9631%| $9,929,740.04 $10,084,676.30 68.2987%$10,241,781.00)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 65999%|  $942,594.09 6.6263% $955,876.89 6.5880%|  $962,534.96 6.5743%| 9973,11849 6.5578%| $983,374.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.7625%| $3,679,405.97, 25.5996%|  $3,692,901.38 25.448%%| $3,718,201.55 25.2947%| $3,744,086.61 25.1435%| $3,770,415.83

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $14,282,017.46|  100.0000%| $14,425600.24 |  100.0000%|$14,610,476.55(  100.0000%|514,801,881.40)  100.0000%|$14,995,571.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1230032%| $1,756,733.85 8.55020%| $1,233,417.67)  10.66318%| $1,557,941.41  9.45050%| $1,398,851.80|  11.97187%| $1,795,250.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 040000%|  564,155.01 0.12002%| $18,793.95 037004%|  $59,829.61 0.13008%|  $21,073.91 0.00000% $0.00]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.400003%|  5869,556.94 9.36667%| 51468488.90)  7.00000%| 5113597733  7.80000%| $1,265300.96|  5.18568%| $870,718.28
|9. PRESUPUESTO TOTAL $17,057,618.27 $17,232,262.17 $17,451,589.27 $17,575,068.95 sn,rso,nﬁ'

e 5B Ingenieros Ciiles, SA.de  Tecno Arrendamientosy  Proyectos y Construcdones Construcdonese Ingenleria. Urbanizaciones inzunza, SA.

cv. | Construcciones, SA.deCV. ~ ‘Bela SA.deCV.  EiCprés,SA.deCV. | deCV.
. IMPORTE POR MATERIALES 68.4628%|$10,401,185.61 80.8323%|$12,441,356.59 79.6085%)$12,413,589.39 81.6006%512,890,999.98 B43715% 512,756,344.

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.5296%|  $992,005.36) 8.6198%| $1,326,721.48 93051%)| $1,450,964.55) 6.5060%| $1,027,799.71 9.1496%| $1,383353.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.0076%| $3,799,266.43 10.5479%| $1,623,488.09 11.0864%| 51,728,736.52 11.8934%| $1,878,877.18 6.4789%|  5979,565.91

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%($15,192,457.40(  100.0000%|515,391,566.16]  100.0000%5$15,593,290.46|  100.0000%|$15,797,676.87|  100.0000%515,119,264.11
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.46194%| $1,589,425.78  10.40000%| $1,600,722.88 8.45000% $1,317,633.04|  11.75000%| $1,856,227.03|  10.94369%| 51,654,606.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.11953%|  $20,310.88 0.09463%|  516,002.81 0.10000%|  $17,653.90[  0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.29412%| $1,056,271.87 5.90000%| $1,003,743.40 7.500003| $1,269,519.47 4.00000%| $706,862.31|  10.00000%| 61,6772387.01
9. PRESUPUESTO TOTAL $17,927,740.64 $18,107,067.23 $18,288,132.06 $18,470,715.57 $18,543,793.83

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Proyectosy

¢ E G20, 5A. Breysa Constructora, S.A. de

cv.

| Obras Civiles Especsizadas, #Aguas y Caminos de talism, Comtrucciones 10U, S.A. de |

| Seliv Asodados SA.de CV.

“SA.deCV. SA.deCV. : =R

S. INSUFIOENCA PAROAL DE $541,370.93 $463,680.75 $0.00| 50.00 $0.00) $0.00

MATERIALES
16. INSUFICOENQA PARCIAL DE MAND) $300,565.44 50.00] $0.00] $0.00) $129,231.80) $150,608 88|
DE OBRA

17. INSUFIOENOA  PAROAL DE $1,123,500.71 $1,146,291.43 $1,057,879.04 51,294,377.92 $1,4B2,578.15 $540,361.48]
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFIQENGA PAROAL DE COSTOS, $562,550.35| 5$63,242.45 $647,233.41 $538,400.02 $229,291.44 $0.00)
INDIRECTOS

19, INSUFIOENOA  PAROAL  DE $13,040.08 $0.00] 50.00 $0.00] $19,302.99 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENTA TOTAL: $2,541,427.53) $1,679,214.67 $1,705,112.45 51,832,777.94) $1,860,404.38 $730,970.3§|
15+16+17+16+13

21. SOLVENGIA DE LAS PROPOSICIONES: -$1,208,441.67 -5361,970.78 -$222,845.22] -$320,261.51 -$57,582.39 $629,969.73)
UTILIDAD - INSUFICIENC A TOTAL

22, caLFicacion INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE. SE DESCALIFICA [INSOLVENTE. SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICANSOLVENTE, SE DESCALIFICH SOLVENTE
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Al il Z ST : : | . Contrumer, SA. de CV. 3

PARGAL

15.  INSUFICIENCA DE $1,497,282.27 $1,380,477.70 $1,227,559.63 $1,072,623.37 $915,518.67
MATERIALES

16. INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO $172,137.20 $158,854.40 $152,196.33 $141,612.80 $131,356.78
DE OBRA

17. INSUFICENCA  PARGAL DE 50.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS| $0.00 $157,712.81 50.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS

15. INSUFIOENGA  PARTGAL  DE $0.00 $5,678.68 $0.00 $3,398.72 $24,472.63
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $1,669,419.47 $1,702,723.59 $1,379,755.96 $1,217,634.89 $1,071,348.08
15+16+17+18+15

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES:, -$799,862.53 -5234,234.69) -$243,778.63 $47,666.07 -$200,629.80,
UTILIDAD - INSUFICIENC A TOTAL

22. cALIFiCAQION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Tecno Arrendamientos y | Proyectasy Construcciones | Construcciones e lngenieria Urbanizaciones Inzunza, S.A.
_ [Construcdones, SA.de CV. | Bela,SA.de CV. - ElCiprés,SA.deCV.  decv. 5

15. INSUFICIENGA PARGAL DE 5$756,114.06 $0.00 $0.00 $0.00| $0.00
MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCAL DE MANO $122,725.93 $0.00 $0.00 $86,931.58 $0.00
DE OBRA

17. INSUFIQIENGA PAROAL DE $0.00 $560,163.96 $454,915.53 $304,774.87 $1,204,086.14
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFIOENCIA PARGAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $73,497.43 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFIOENGA PAROAL DE $24,472.63 $4,161.75 $8,469.82 $6,818.73 $24,472.63
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENOA TOTAL:| $903,312.62 $564,325.71 $536,882.79 $398,525.18 $1,228,558.77
15+16+17+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $152,959.24/ $435,417.69 $732,636.68 $308,337.14 $448,828.24/
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTA O DE LA EVALUACION POR

TASACION ARITMETICA
1|Obras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. $14,736,299.58 $17,094,107.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|seliv Asociados, S.A. de C.V. $16,033,716.59 5$18,599,111.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $16,385,472.53 5£19,007,148.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Construcciones ICU, S.A. de C.V. $16,721,904. 20| $19,397,408.87| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5| Proyectos y Construcciones GEO, 5.A. de $16,889,776.96 $19,592,141.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

C.V.
&|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $16,890,419.74 $19,592,886. 90| CUMPLE SOLVENTE
7|Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. $17,057,618.27 $19,786,837.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Infraestructura San Miguel, 5.A. de C.V. $17,232,262.17 $19,989,424.12| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Pared Urbana, 5.A. de C.V. $17,451,589.27 $20,243,843.55| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Karol Urbanizaciones y Construcciones, $17,575,068.95 $20,387,079.98 CUMPLE SOLVENTE
S5.A.de C.V.
1l|Contrumer, S.A.de C.V. $17,750,475.29 $20,590,551.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12(5B Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $17,927,740.64 $20,796,179.14| CUMPLE SOLVENTE
13|Tecno Arrendamientos y Construcciones, $18,107,067.23 $21,004,197.99| CUMPLE SOLVENTE
5.A.de C.V.
14|Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de $18,288,132.06 $21,214,233.19| CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15(Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. $18,470,715.57 $21,426,030.06| CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
16|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $18,543,793.83 £21,510,800.84 CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Breysa Constructora, S.A. de C.V, para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de linea de impulsidn en lateral exterior de Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de
Av. Vallarta a entronque con Av. Ayamonte, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3, por un monto de
$19,592,886.90 ‘(diecinueve millones quinientos noventa y dos mil ochocientos ochenta y seis pesos
90/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 50% de anticipo que corresponde a $9,796,443.45 (nueve millones
setecientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 45/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de ~
2021 a las 10:40 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidén General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de marzo de 2021 { de terminacién el dia 08 de junio de 2021. ,

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la 1
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

rs

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58
horas del dia 09 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida“lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Construcciones ICU, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones GEO, S.A. de C.V.

i
1
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0]y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
2z SIOP-E-HID-OB-LP-072-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

" RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

Pared Urbana, S.A. de C.V.

Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

Contrumer, S.A. de C.V.

SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

()

Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

Y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL =

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

2 RS A
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar ,/;) _i\,a/ \,r/
=7 = 1

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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