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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021, para la
contratacion de obra publica: Construccion de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico
Manuel Gomez Morin, del km. 20+200 al km. 21+100, municipio de Zapopan, Jalisco. .
s .~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:10 horas, del dia 16 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

-~
Con fecha de publicacion del dia 04 de febrero de 2021, para la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021, Se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2  Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

3 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

4 ETCIngenieria, S.A. de C.V.

5 T Opus, S.A.de C.V.

6 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

7 Naoi, S.AdeC.V

8 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

9 Constructora Capla, S.A. de C.V. ¥
10 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

12 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

13 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
14 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

15 3SInfraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.

16 Sifral Ingenieria, S.A. de C.V.

17 Constructora Kora de la Bahia, S.A. de C.V.

18 Ati Contratistas, S.A. de C.V.

19 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

20 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

21 Mive Construcciones, S.A. de C.V.

22 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

23 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

24 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

25 Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.
26 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.\ 1
27 Construmagq, S.A. de C.V.

28 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
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29 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

30 Disefiosy Construcciones Lota, S.A. de C.V.
31 Grupo Constructor Obinarq, S.A. de C.V.
32 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

33 Motimagq, S.A. de C.V.

34 Constructora Amaco, S.A. de C.V.

35 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

37 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

38 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

39 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

40 Grupo Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V.

41 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

42 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

43 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V,

44 Disefno Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de C.V.

45 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

46 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

47 Maq Asfaltos, S.A. de C.V.

48 Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

49 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

50 Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

51 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

52 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

53 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

54 Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

55 Construmn, S.A. de C.V.

56 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

57 Caminosy Plataformas, S.A. de C.V.

58 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

59 Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

60 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

61 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V. 1
62 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

63 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.
64 Estuco, S.A. de C.V.

65 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

66 Arrentrac, S.A. de C.V.

67 Femarco, S.A. de C.V.

68 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
69 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V,
70 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

71 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con con
Bul Construcciones, S.A. de C.V.

73 Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

74 Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.

75 Ujtais, S.A. de C.V.

76 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

72

Con fecha del dia 03 de marzo de 2021, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,334,771.97
5 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de No se presento $0.00
C.V.

3 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,607,776.91
4 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,140,145.89
5 |JTOpus,S.A.deC.V. Se acepta $8,721,909.88
6 |Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7 | Naoi,S.AdeCV Se acepta $9,119,237.70
8 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $8,929,693.11
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

9 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $8,675,962.75

10 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,572,730.01

11 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,327,367.14

12 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de No se presentd $0.00
C.V.

13 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No se presentd $0.00
de C.V.

14 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 |3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 |Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Constructora Kora de la Bahia, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,053,042.13

20 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $9,180,944.84

23 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

55 Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de No se presento $0.00 (\\
CV: X

26 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $8,105,600.77
C.V.

27 |Construmagq, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00

29 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $9,750,356.92

31 | Grupo Constructor Obinarg, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

37 Servicios Profesionales para la Construccion de No se presentd $0.00
Occidente, S.A. de C.V.,

N 33 | Motimagq, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $8,591,014.23
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

35 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $9,690,959.02

36 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

37 InfraestruFtura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta $8,449,955.38
Construcciones, S.A. de C.V.

38 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

39 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

40 | Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,065,316.89

42 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $8,865,092.71

43 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $8,175,612.31

a4 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de No se presentd S0.00
C.V.

45 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $9,630,102.06

46 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

47 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

48 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. Se acepta $8,677,171.71

49 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de No se presentd $0.00
CV.

50 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de No se presentd $0.00
C.V.

51 |Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se presento $0.00

52 | Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

53 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

54 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $7,844,066.96

55 | Construmn, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

56 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

57 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $7,974,859.00

58 |Lodac Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

59 {Grupo Cisagh, S.A.deC.V. s - Se acepta $8,703,257.95 _
60 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de No se presentd $0.00

C.v.
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

61 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. No se presenté $0.00
de C.V.
63 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. No se presentd $0.00
de C.V.
63 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
64 | Estuco, S.A. de C.V. No se presento S0.00
65 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,006,626.52
66 |Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $9,371,028.05
67 |Femarco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
68 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
69 | Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de C.V. Se acepta $7,283,028.10
70 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
71 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. $0.00
72 |de C.V,, en asociacion en participacidn con con No se presentd
Bul Construcciones, S.A. de C.V.
73 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No se presentd $0.00
C.V.
74 | Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
75 | Ujtais, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
76 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. Se acepta $8,787,750.24

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

i

| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

N

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

W

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$8,053,042.13

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

$8,065,316.89

Constructora y Comercializadaora Realiza, S.A. de C.V.

$8,105,600.77

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

$8,175,612.31

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$8,334,771.97

[N= 2 v« I BN (N o S 2 B N

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$8,449,955.38

10 | Constructora Amaco, S.A. de C.V.

$8,591,014.23

11 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$8,607,776.91

12 | Constructora Capla, S.A. de C.V.

$8,675,962.75

13 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

5861217171

14 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

$8,703,257.95

15 |JT Opus, S.A. de C.V.

$8,721,909.88

16 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

$8,787,750.24

17 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

$8,865,092.71

18 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

$8,929,693.11

19 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V,

$9,006,626.52

20 | Naoi,S.AdeCV

$9,119,237.70

21 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$9,140,145.89

22 | Seliv Asociados, S.A. de C.V.

$9,180,944.84

23 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$9,327,367.14

24 | Arrentrac, S.A. de C.V.

$9,371,028.05

25 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

$9,572,730.01

26 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

$9,630,102.06

27 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

$9,690,959.02

28 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

$9,750,356.92

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 03 de

marzo de 2021; conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
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Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

3.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
- particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuesta...

——CUMPLE

CUMPLE ——

-——CUMPLE ———

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar 2.-Forza
Corporativo de Ingenieria
Ingenierias, S.A. Aplicada, S.A. de

de C.V. C.V.

3.- Caminos y 4.- Obras Civiles 5.- Samier
Plataformas, S.A. | Especializadas, S.A. | Edificaciones, S. de
deC.V. de C.V. R.L.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco pars
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Plan Jalisco para la
- .-
Reactivacion

Econémica__lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVCR-OB-

LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Iv
y

nfraestructura

Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

2.-Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

3.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TS.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
———licitante... ——

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

ierno de Jalisco | Plan

CUMPLE

CUMPLE
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Pian Jalisco para la

Reactivacion A

Econémieq_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infro

19} yobrarpablica

tructura

2.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

4.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

3.- Caminosy
Plataformas, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Péagina 11 de 52
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

3.- Caminosy
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Obras Civiles

Especializadas, S.A.

de C.V.

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma

naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su

personal...

—CUMPLE

~CUMPLE

—CUMPLE

———CUMPLE -

Gobierno de Jalizeo | F

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

ff*-m: Infraestructura
O y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar 2.-Fo : =
Cor ora:it?: de In eni::lr?a 3.- Caminos y 4.- Obras Civiles 5.- Samier
DOCUMENTOS i = Plataformas, S.A. | Especializadas, S.A. | Edificaciones, S. de
Ingenierias, S.A. Aplicada, S.A. de
deC.V CV de C.V. de C.V. R.L.de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrita
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gobierno de Jalizeo | Pian Jalisce

A
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Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

Economica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

AN

i

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Puablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Yy
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Constructora

Amaco, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pl

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion A

11 Infraestructura

(O y Obra Publica

Jalisco

Econémieull-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Amaco, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
canocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
descanocimiento o
salicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Blan Jalisco para |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestruc

/ 3 i rex
{ O 1 yObrapublica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.vV.

7.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

9.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Amaco, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
¥ equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan

D7

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

N
.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Obra Pablica

estructy

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de

9

c.v.

.- Infraestructura,

Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Amaco, 5.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Ja
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

™

Infraestructura

f O 2
1Y | yObraPablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Constructora
Amaco, S.A. de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Iz
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Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestrt

ira

L 1 yObraPublica

DOCUMENTOS

11.- E.S. Grupo

Constructor, S.A.

de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

13.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

14.- Grupo Cisagbh,
S.A.de C.V.

15.- JT Opus, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacian publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convacatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pi;
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

Econdmica =]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

13.- Asesoria

Especializada en
Soldadura, S.A. de

C.Vv.

14.- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

15.- JT Opus, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Ja
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

13.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

14.- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

15.- JT Opus, S.A. de
C.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

13.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

14.- Grupo Cisagh,
S.A.deC.V.

15.- JT Opus, S.A. de
c.v.

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser apartado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco par
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- E.S. Grupo

Constructor, S.A.

de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

13.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

14.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V.

15.- JT Opus, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas conun
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

structura

a Pablica

16.-
: 17.- Obras Civiles 18.- Rdstico 19.- Mospal
Construcciones = - -
DOCUMENTOS = Acuario, S.A. de Mexicano, S.A. de Construcciones,
Paraisos, S.A. de
C\. C.V. S.A.de C.V.

C.V.

20.- Naoi, S.Ade C.V

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentaos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco 1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestru

y Obre

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones
Paraisos, S.A. de

Cc.v.

17.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.v.

18.- Rdstico
Mexicano, S.A. de
C.v.

19.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Naoi,S.Ade C.V

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
pracedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
b = 17.- Obras Civiles 18.- Rustico 19.- Mospal
Construcciones

DOCUMENTOS Acuario, S.A. de Mexicano, S.A. de Construcciones, 20.- Naoi, S.Ade C.V

Paralszs‘,’S.A. de CV. C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
¥y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... \

Documento T18.- \\ ~

Integemrion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jal
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

¥ Obru Publica

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones
Paraisos, S.A. de
C.V.

17.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.V.

18.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

19.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Naoi, S.Ade C.V

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones
Paraisos, S.A. de

C.V.

17.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.V.

18.- Rdstico
Mexicano, 5.A. de
c.v.

19.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Naoi, S.Ade C.V

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.- ETC
Ingenieria, 5.A.
de C.V.

22.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

23.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

24.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

25.- Seisla
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
caonforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

22.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.vV.

23.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

24.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

25.- Seisla
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidén escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor can
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Grupo
Constructor 24.- Arrentrac, S.A.

Strade, S.A. de de C.V.
C.v.

21.- ETC 22.- Seliv
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | Asociados, S.A. de
de C.v. C.v.

25.- Seisla
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Z 23.- Grupo

21.- ETC 22.- Seliv 25.- Seisla

DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | Asociados, $.A. de Camstrictor 24 Arrentrac, S-A. Construcciones, S.A.
Strade, S.A. de de C.V. 2

de C.V. c.v. cv de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Grupo
Constructor 24.- Arrentrac, S.A.

Strade, S.A. de de C.V.
C.V.

21.- ETC 22.- Seliv
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | Asociados, S.A. de
de C.V. C.v.

25.- Seisla
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de

identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea e
comprobable su \
participacion... ‘

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Grupo
Construc’for Construclt)or 28.- Disefos y
SesIMEND Lumardi, S.A.de | Gunema, S.A. de Construcciones

v. =t Lota, S.A. de C.V.

C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 1

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Grupo
Constructor Constructor
Lumardi, S.A. de | Gunema, S.A. de
c.v. C.V.

28.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
salicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de 1
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan v Econ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

27.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

28.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de Ia
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Grupo 27.- Grupo
Constructor Constructor
Lumardi, S.A. de | Gunema, 5.A. de
C.V. C.V.

28.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Gobierno de Jalizco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Grupo
e P 28.- Disefios y
Constructor Constructor =
DOCUMENTOS = Construcciones
Lumardi, S.A. de | Gunema, S.A. de GBS bev
CV. CV. o Ge .
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

—

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta tecnlca se verifico que el licitante Disefios y
Construcciones Lota, S.A. de C.V., no cumple con los | solicitados en la Convocatoria y Bases dé
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Dian Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con laimagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-062 “carpeta de
concreto asfaltico en caliente de 5 cm. de espesor, t.m.a. 3/4" , incluye cemento asféltico grado pg 64-22
(producido por pemex como ekbe) y riego de liga, compactada al 95% de su p.v.s.m., con concreto asfaltico
modificada con polimeros, considerando: obtencién de la mezcla en caliente, carga en la planta de la mezcla
asféltica al equipo de transporte y acarreo al lugar de tendido, tendido y compactacién de la mezcla
asfaltica, los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las
cargas y descargas, p.u.o.t. (inciso j. de la norma n-ctr-car-1-04-006)". Omite considerar en la integracién
de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que no considera la cantidad minima necesaria de "mezcla asféltica" por m3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,283,028.10
2 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $7,844,066.96
3 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $7,974,859.00
4 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,053,042.13
5 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $8,065,316.89
6 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $8,105,600.77
7 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Publica

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

9 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$8,449,955.38

10 | Constructora Amaco, S.A. de C.V.

$8,591,014.23

11 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$8,607,776.91

12 | Constructora Capla, S.A. de C.V.

$8,675,962.75

13 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

$8,677,171.71

14 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

$8,703,257.95

15 |JT Opus, S.A. de C.V.

$8,721,909.88

16 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

$8,787,750.24

17 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

$8,865,092.71

18 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

$8,929,693.11

19 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$9,006,626.52

20 |Naoi,S.AdeC.V

$9,119,237.70

21 | ETCIngenieria, S.A. de C.V.

$9,140,145.89

22 | Seliv Asociados, S.A. de C.V.

$9,180,944.84

23 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$9,327,367.14

24 | Arrentrac, S.A. de C.V.

$9,371,028.05

25 | Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

$9,572,730.01

26 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

$9,630,102.06

27 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

$9,690,959.02

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipi

sn Econor
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificd que el
licitante Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidn por Tasacion Aritmética”, se observa que los importes capturados por costo financiamiento y
analisis de utilidad, propuestos por el licitante, éstos no corresponden con los porcentajes aplicados en su
Documento E9 "Analisis de los precios unitarios” ya que dichos porcentajes difieren con el analizado en su
Documento E14 " Analisis desglosado de financiamiento” y Documento E15 " Andlisis por utilidad”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

1 1 1
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de Ia Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacidn,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho cidlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento. \

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango 1
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto médximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

1 1
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Construccién de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 20+200 al km. 21+100, municipio de Zapopan, Jalisco.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
ELMAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,278,472.50
$8,354,275.02
$7,508,834.21

$8,635,159.34
$6,382,509.08

W 00 N @ N A ow M

al
11
12

(=]

13
14
15
16
17
18
19
20
21
a3
35
24|
25
26

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Constructora Campuijal, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Amaco, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Constructora Capla, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.
Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Naoi, S.A de C.V

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Seisla Construcciones, 5.A. de C.V.
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
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$6,278,472.50

$6,762,126.69
$6,874,878.45
$6,942,277.70
$6,952,859.39
$6,987,586.87
$7,047,941.65
$7,185,148.25
$7,284,444.29

$7,406,046.75
$7,420,497.34
$7,479,278.23

$7,480,320.44
$7,502,808.58
$7,518,887.83
$7,575,646.76
$7,698,011.30
$7,764,333.21
$7,861,411.81
$7,879,436.11
$7,914,607.62
$8,040,833.74
$8,078,472.46
$8,252,353.46
$8,301,812.12
,354,275.02

$7,283,028.10

$7,844,066.96
$7,974,859.00
$8,053,042.13
$8,065,316.89
$8,105,600.77
$8,175,612.31
$8,334,771.97
$8,449,955.38

$8,591,014.23
$8,607,776.91
$8,675,962.75

$8,677,171.71
$8,703,257.95
$8,721,909.88
$8,787,750.24
$8,929,693.11
$9,006,626.52
$9,119,237.70
$9,140,145.89
$9,180,944.84
$9,327,367.14

$9,572,730.01
$9,630,102.06
$9,690,959.02

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $3,608,215.71| 54,865,107.32 $4,260,08!

11. MANO DE OBRA $873,015.66| $1,579,459.67, $1,114,441.64
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5649,222.77| $1,338,548.38 $928,895.35
13. COSTOS INDIRECTOS $329,908.33| $689,320.73 $526,315.05
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $30,074.19| $5,428.45]

et & b
TE POR MATERIALES 16.
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.1321%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 13.7517%

,933,970.10 5821 ,031,830. $4,000,336.62|
$979,923.30| 16.7509%|  $970,607.65 $1,182,457.89|
$966,926.88|  13.6669%| $791,908.88) 11.6376%| $682,590.64

$1,153,646.16 16.6843%
5788,025.41 16.2307%

$955,764.40 16.6630%
$929,780.03 16.4420%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,730,381.69 100.0000%| $5,728,511.54 100.0000%| $5,880,820.28 100.0000%| $5,794,346.96 | 100.0000%| $5,865,385.15
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% 5487,082.44 9.00000% $515,566.04 6.77830% $398,619.64 8.54000%| $494,837.23 8.62116% $505,664,24
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19994% 512,431.20 0.14033% $8,762.31 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.11816% §7,528.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $498,391.63 9.40000% §587,766.95| 10.00000% $627,943.99| 10.00000% $628,918.42 9.00000% $574,071.97
S. PRESUPUESTO TOTAL $6,762,126.69 $6,874,878.45 $6,942,277.70 $6,952,859.39 $6,987,586.87
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1. IMPORTE POR MATERIALES 67.89823%| $3,982,442.15 70.5259%| $4,205,067.38 69.3765% 54,356,645.43 59.3604%| $3,682,163.32 70.2230%| 5$4,170,970.66
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.8146%| $1,050,749.87 15.6689%|  $934,249.98 17.8973%|  $1,123,891.55 24.1583%| $1,498,554.55 16.7249%|  $993,395.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 14.1872% $832,121.38 13.8052%| 5823,128.13 12.7258% $799,141.00 16.4814%| $1,022,329.46 13.0520%| $775,239.91
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,865,313.40 100.0000%| $5,962,445.49 100.0000%| $6,279,677.98 100.0000%| $6,203,067.33 100.0000% | $5,939,606.44
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.54211% $501,021.52 9.00000%|  $536,620.09) 7.06900% $443,910.44(  10.00000%| $620,306.73|  10.80000%| $641,477.50
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14039% $8,937.70, 0.00000% 50.00| 0.00000% $0.00, 0.00000% 50.00 017173%|  $11,301.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $637,527.26. 10.00000%|  $649,906.56 7.80000% $524,439.90 8.00000%| $545,869.93]  12.00000%| $791,086.28
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,047,941.65 $7,185,148.25 $7,284,444.29 $7,406,046.75 $7,420,497.34

. IMPORTE POR MATERIALES 68.5101%) $4,336,096.27 57.5790%| 53,608,215.71 71.7871%| 54,623,332.72 63.9063%| $4,082,288.03, 70.0058%

. IMPORTE POR MANO DE OBRA 147060%| $930,765.67| 25.2046%| $1,579,459.67| 14.3762% $925,876.20 16.45975%| $1,053,847.59 14.1644%
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.7839%| $1,062,275.14, 17.2164%| $1,078,876.72) 13.8367% $891,131.41 19.5962%| $1,251,791.51 15.8298%

IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,329,137.08 100.0000%| $6,266,552.10 100.0000%| 56,440,340.33 100.0000%| $6,387,927.13 100.0000%| $6,163,453.63

4.

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.53798%|  $540,380.46 11.00000%| $689,320.73 5.3B000%| $346,490.31 5.16456%| $329,908.33 7.47670%| $460,822.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0,00000% 50.00 0.00000% 50.00 0,00000% $0.00 0.29728% $19,692.65
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333%| $572,459.57 7.00000%|  $486,911.10 10.00000%|  $678,683.06 11.35714%|  $762,953.98 13.33330%|  $885,860.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,479,278.23 $7,480,320.44 $7,502,808.58 $7,518,887.83 $7,575,646.76

. IMPORTE POR MATERIALES $4,439,217.09 66.9113%| 5$4,402,521.44 71.4875%)| 54,743,299.70 71.1293% . $4,337,200.92
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.9542%| $1,176,306.76 16.3347%| $1,074,760.79 18.7279%| $1,242,625.44 18.9385% 2 20.7772%| $1,375,428.75
. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 14.2800%| 5936,174.02 16.7540%| $1,102,351.05 9.7846%| $649,222.77 9.9322% $661,659.45 13.7051% $907,264.16

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,551,697.87 100.0000% | 56,579,633.28 100.0000%| $6,635,147.91 100.0000%| $6,661,729.19 100.0000%| $6,619,893.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.75350%|  $507,985.89 7.19207%| $473,211.83 7.72123%| 5512,315.03 7.51304%| $500,498.38 $595,790.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00] 0.40117% $28,673.48 0.41990% $9,060.01
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.50000%|  $600,073.12 9.53236%|  $672,302.59 9.00000%|  $645,852.28) 9,00000% $650,226.99
|s. PRESUPUESTO TOTAL $7,698,011.30 $7,764,333.21 $7,861,411.81 $7,879,436.11 $7,914,607.62

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.9530%)| $3,822,461.49 72.5742%| $4,865,107.32 68.2497%( $4,693,493.93 68.3122%| $4,709,944.35 68.3932%)| $4,743,876.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 217531%| $1,434,790.86 14.1236%| %$946,794.34 16.3042%( $1,121,229.17 16.2635%)| $1,121,326.35 16.1981%| $1,123,533.42]
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 20.2939%| 51,338,548.33) 13.3022%| $891,733.56 15.4461%| $1,062,221.05 15.4243%)| $1,063,467.64 15.4087%)| $1,068,775.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,595,800.73 100.0000%| $6,703,635.22 100.0000%| $6,876,944.15 100.0000%| $6,894,738.34 100.0000%| $6,936,184.68
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.O1870% $528,897.47 10.00000%| 5670,363.52 8.54552%| $587,670.64 B.91602% $614,736.25 8.95272%) $620,977.19
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25920% $18,467.22 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000%| $0.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $857,179.85 9.00000% $663,659.89 10.00000% $746,461.48) 10.00000% $750,947.46 10.00000% | $755,716.19,
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,040,833.74 $8,078,472.46 $8,252,353.46 $8,301,812.12 $8,354,275.02

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se decl y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

ion Econarmic
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL D $471,379.08 $417,122.09 $326,119. $259,752.58
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $158,677.24 $134,518.34 $143,833.95 $0.00]
DE OBRA

B INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5140,869.94 $0.00 50.00 $136,986.47 $246,304.71
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,232.61 $10,745.02 $127,695.41 $31,477.82 $20,650.82
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $5,428.45 $5,428.45 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $651,481.63 $586,548.34, $593,761.30 $545,985.49) $526,708.10
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5153,090.00 $1,218.61 $34,182.70 $82,932.92 $47,363.87
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $277,647.05 $55,021.82 $0.00 $577,925.88, $89,118.54
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $63,691.77 $180,191.66 50.00 $0.00 $121,045.77
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $96,773.97 $105,767.22 $129,754.35 $0.00 $153,655.44
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $25,293.53 $0.00 $82,404.62 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $5,428.45 $5,428.45 $5,428.45 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $463,406.31 $346,409.14 $217,587.41 $583,354.33, $363,819.74
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $174,120.95 $303,497.42 $306,852.48 -537,484.40| $427,266.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

: s
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL $0.00 $651,873.49 $0.00 $177,80. 30.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $183,675.97 $0.00 $188,565.44 $60,594.05 $241,425.98
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $37,763.94 $0.00| $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00, $179,824.74 $196,406.72 $65,492.12
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,428.45 $5,428.45) $5,428.45 $5,428.45 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $189,104.41 $657,301.94 $411,582.57 $440,230.39, $306,918.09)
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $383,355.15 -$170,390.84 $267,100.50 $322,723.59 $578,942.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 X 50.00 50, 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $39,680.85 $0.00 50.00. $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00] $0.00 $279,672.58 $267,235.90, $21,631.19]
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $18,329.16 $53,103.22 $14,000.02 $25,816.67 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,428.45 §5,428.45 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $23,757.61 $98,212.52 $293,672.60 $293,052.57 $21,631.19
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $576,315.51 $574,090.07 $352,179.68 $354,254.59 $628,595.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $437,627.71 g $0.00] $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $167,647.30 $0.00 50.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $37,161.79 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00; $0.00| $0.00 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $5,428.45 $5,428.45 $5.428.45 $5,428.45
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $437,627.71 $210,237.53 $5,428.45 $5,428.45 $5,428.45
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $419,552.14 $453,422.36 §741,033.03 $745,519.01 $750,287.74
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1|Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V, $6,762,126.69 $7,844,066.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2(Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $6,874,878.45 $7,974,859.00 CUMPLE SOLVENTE
3(Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,942,277.70 $8,053,042.13 CUMPLE SOLVENTE
4|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V, $6,952,859.39 $8,065,316.89 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora y Comercializadora Realiza, $6,987,586.87 $8,105,600.77 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
6|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,047,941.65 $8,175,612.31 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,185,148.25 $8,334,771.97 CUMPLE SOLVENTE
8|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,284,444.29, $8,449,955.38 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
9| Constructora Amaco, S.A. de C.V. $7,406,046.75 $8,591,014.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10(E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,420,497.34, $8,607,776.91 CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora Capla, S.A. de C.V. $7,479,278.23 $8,675,962.75 CUMPLE SOLVENTE
12| Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. $7,480,320.44 $8,677,171.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
deC.V.
13|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $7,502,808.58 $8,703,257.95 CUMPLE SOLVENTE
141)T Opus, S.A. de C.V. $7,518,887.83 $8,721,909.88 CUMPLE SOLVENTE
15|Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $7,575,646.76, $8,787,750.24, CUMPLE SOLVENTE
16|Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $7,698,011.30 $8,929,693.11 CUMPLE SOLVENTE
17| Mospal Construcciones, S.A, de C.V. $7,764,333.21 $9,006,626.52 CUMPLE SOLVENTE
18|Naoi, S.A de C.V $7,861,411.81 $9,119,237.70 CUMPLE SOLVENTE
18(ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $7,879,436.11 $9,140,145.89 CUMPLE SOLVENTE
20|Seliv Asociados, S.A. de C.V. $7,914,607.62 $9,180,944.84 CUMPLE SOLVENTE
21{Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,040,833.74 $9,327,367.14, CUMPLE SOLVENTE
22|Arrentrac, S.A. de C.V. $8,078,472.46 $9,371,028.05 CUMPLE SOLVENTE
23(Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $8,252,353.46 $9,572,730.01 CUMPLE SOLVENTE
24|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $8,301,812.12 $9,630,102.06 CUMPLE SOLVENTE
25|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,354,275.02 $9,690,959.02 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima sexta sesion extraordinaria del dia 16 de marzo de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico Manuel Gémez Morin,
del km. 20+200 al km. 21+100, municipio de Zapopan, Jalisco,/por un monto de $7,974,859.00't(siete
millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), .V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicasy ec i taria, conforme a
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los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

- -~

Para esta adjudicacion se otorgard un 50% de anticipo que corresponde a $3,987,429.50 (tres millones
novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos veintinueve pesos 50/100 M.N.). g

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021, &l “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 17 de marzo de -
2021 a las 10:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes

de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 118 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 18 de marzo de 2021 § de terminacién el dia 13 de julio de 2021.~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:13
horas del dia 16 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
T
o7
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

M\
Constructora Capla, S.A. de C.V. [\
Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.
Grupo Cisagh, S.A. de C.V.
1

JT Opus, S.A. de C.V.

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Naoi, S AdeCV

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Seisla Construcciones, S.A. de C.V,

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL T
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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