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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-0B-LP-970-2020, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién del Campo Deportivo Corona, ubicado en el municipio de
Villa Corona, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:25 horas, del dia 30 de noviembre de 3020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

v
Con fecha de publicacion del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.
Constructora Celica, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.
Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.
Obras Amb, S.A. de C.V.

Imex Construcciones, S.A. de C.V.
Estructuras y Disefios del Sol, S.A. de C.V.
10 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

11 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

12 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.
13 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
14 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

v
Con fecha del dia 19 de noviembre de 2020, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra

DO NOULS, WNR

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9 v
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. Se acepta $7,351,676.24 |
2 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $5,786,385.31 '
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,099,404.59 e
4 | GrupoVyCG,S.A. deC.V. Se acepta $6,220,200.04 y
5 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $6,370,583.60 |
6 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,392,148.54 |,
7 | Obras Amb, S.A. de C.V. Se acepta $6,758,398.28 |
8 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 | Estructuras y Disefios del Sol, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 | Coesji Construcciones, S.A. de C,V. Se acepta $6,758,334.07

11 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

12 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

13 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. ~ No se presenté $0.00

14 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $6,235,727.20

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Constructora Celica, S.A. de C.V.

$5,786,385.31

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

$6,220,200.04

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

$6,235,727.20

HTWIN e

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

$6,370,583.60
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licitacién publica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $6,392,148.54

5

6 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $6,758,334.07
7 |Obras Amb, S.A. de C.V. $6,758,398.28
8 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,099,404.59
9 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $7,351,676.24

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 19 de v
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotograffa para su
cotejo..

Documento T1.1 Copia
de la constancla de
inscripcion a la presente

. aablerna de Jalisso | Plan Jalisco pard o Reactivacion Eoondmigs,
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Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE

CUMPLE

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

CUMPLE

CUMPLE

S0 Infraestrustura
. Y Obya Pablica

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sldo consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por ia
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiclones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

My Infrasstructure
. ¥ Obra Pablica

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para reafizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ia maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T13.-

Programa calendarlzado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de

Instalacién permanente,
propuesto por el

licitante...

e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N Infraestructura
. ¥ Obra Pablica

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licltante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

farer b Redietivicion Edondmiss.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

Infraestructura
¥ Obra Pablica

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
Industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de ia misma
naturaleza, con fa
Identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~ Goblerno de Jalieco | Plan Jalisca pan I Redctviion Economic,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
! SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1 Documento T25.- En su
i caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
i identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i obra y equipo locala
! utilizar para la ejecucién
; de los trabajos...
Documento T28.-
! Documento de
: identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de declr verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la

1 proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante

Legal, anexando copia 1
simple por ambos lados
: de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

~ Goblerno de Jalisue
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente

licitacién publica
emitida por la Secretaria

de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3,-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales .
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curricufum
y copia de Ia cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del artfculo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del

licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento /% "
Plan Jufiseo para la Repetivacion Beonsthica, - 1
y o -

constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los *
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relaclén de maquinaria | ¢ 1o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15,-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

integracidn del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...
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Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Infrasstructure

. ¥ Obva Pablica

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emltido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. Ef
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacién de |a
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene

durante la ejecucioén de
los trabajos...

o]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE

CUMPLE

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
Identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en Ja empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo V y CG,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el documento presentado por el licitante dentro de su propuesta, la fecha
en que se utilizara los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccién” propuesto por el licitante no son congruentes entre ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

- Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién pdblica:

1 |Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,786,385.31
2 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. $6,235,727.20
3 |Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $6,370,583.60
4 | Teorema Edificaciones, S.A. de C.V. $6,392,148.54
5 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $6,758,334.07
6 |Obras Amb, S.A. de C.V. $6,758,398.28
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,099,404.59

8 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $7,351,676.24

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vi del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

1. Determinacién de precios de mercado;

1ll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

. coblema de Satises | Plat daliseo pire 1 Redotivacion Economice,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el més bajo, dicho céalculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Piblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- $7,800,000.00

i

‘RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,988,263.20

IMPORTE MAYOR PROPUESTO ) $6,337,651.93

-IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,691,752.34

‘EL MAS BAJO: ,

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE $6,545,515.19

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,837,989.49

& & RPOR ¥ A £ SBIORS f)

' i " PROP s PROP AEO s KLUACIO
1| Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,988,263.20 $5,786,385.31 SE ACEPTA
2|Constructora Caltin, S.A. de C.V. $5,375,626.90 $6,235,727.20 SE ACEPTA
3| Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $5,491,882.41 $6,370,583.60 SE ACEPTA
4|Teorema Edificaciones, S.A.de C.V. $5,510,472.88 $6,392,148.54 SE ACEPTA
5|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $5,826,150.06 $6,758,334.07 SE ACEPTA
6|Obras Amb, S.A. de C.V. $5,826,205.41 $6,758,398.28 SE ACEPTA
7|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,120,176.37 $7,099,404.59 SE ACEPTA
8| Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $6,337,651.93 $7,351,676.24 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materialesy se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nlimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

SR =
8 GD
BH &
AR
Biits 4 bR 4
10. MATERIALES $2,477,038.65| $3,157,301.42]  $2,666,707.98
11. MANO DE OBRA $1,126,019.10| $1,841,152.28]  $1,505,422.49
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $289,370.07] __5765,086.56 $549,654,24)
13. COSTOS INDIRECTOS $297,454.08] __ $523,930.96 $418,192.58
14. FINANCIAMIENTO $2,822.86] _ $45,651.14 $5,556.10
RUBROS
$2,477,038,65 66a%| $2,613,
$1,126,019.10 $1,324,064.45
$528,202.95] - $586,930.82
$4,131,260,70 |- 0%] $4,524,815.44
$297,454.08 $377,326,17
$2,822.86  $4,851,16
V/

$3,157,301.42 68%|  $2,744,547.57
$1,570,950.35 |- 341%|  $1,684,751.08
$342,123.41) ; $765,086.56

%| $5194,385.16
$523,925.95

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes. C \
1
. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrs, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
| (%

un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

_Gobleme de Julisse | Dlan Jilisco paia T Reactvaeion Feondrsica.
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Infraestructura
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

INSOLVENTE, SE BEBGALIFICA || .

$189,669.33
$379,403.39
$21,451,29
$120,738.51
$2,733,24
$713,995.76

-$182,211.24

6 Construstors Cateln, Sl de

$181,358.04
» 30,00
$40,866.41
$704.94
$275,817.20

$165,812.14

$52,887.80

 Constiuctors Lidarugo, §i
S e QN

 $216,771.82

$74,127.39)|

$71,766.20
$117,621.29 $0.00
$0.00 $0.00
$67,209,01 $87,345,58
$706.79 $0.00

$257,303.30, " $161,472.98

$314,254.81

T EoENTE

BOLVENTE 0 ™ ]

o.o
$0.00
$0.00
$678.40
$637.44
$1,315.84

$477,337.90

$260,284,17
$0.00
$0.00
$260,284.17

$102,034.94

CUBOLVENTE o

sowvente: - L

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

%
30,00/ $0.00)
$207,530.83 $0.00]
$0.00 $0.00
$0.00 $1,012.33]
$207,530.83 $1,012.33]
$295,261.60 $581,764.87,
v

1]Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,988,263.20 $5,786,385.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Caltin, S.A. de C.V, $5,375,626.90 $6,235,727.20 CUMPLE SOLVENTE
3)Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $5,491,882.41 $6,370,583.60 CUMPLE SOLVENTE
4{Teorema Edificaciones, S.A. de C.V, $5,510,472.88 $6,392,148.54 CUMPLE SOLVENTE
5|Coesji Construcciones, S.A. de C.V, $5,826,150.06| $6,758,334.07 CUMPLE SOLVENTE
6(Obras Amb, S.A. de C.V. $5,826,205.,41 $6,758,398.28 CUMPLE SOLVENTE
7|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,120,176.37 $7,099,404.59 CUMPLE SOLVENTE
8{Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $6,337,651.93 $7,351,676.24 CUMPLE SOLVENTE
 Gohforsin de Jalfsco :E:ﬁ!éri, Bah&u} para ﬁ&aafﬁymﬁtiﬁ Frdnamica.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima sesién extraordinaria del dia 30 de noviembre de 2020,"7an el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Constructora Caltin, S.A. de C.V./para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion del Campo Deportivo Corona, ubicado en el municipio de Villa Corona,
Jalisco, por un monto de $6,235,727.20 (seis millones doscientos treinta y cinco mil setecientos veintisiete
pesos 20/100 M.N.)T.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,870,718.16 "(un millén
ochocientos setenta mil setecientos dieciocho pesos 16/100 M.N.). ,

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de diciembre de
2020 a las 13:25 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
v

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de diciembre de 2020 de terminacién el dia 31 de marzo de 2021. ~

v
El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:28
horas del dia 30 de noviembre de 2020,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

- tioblerio de alikeo | Plan Jalises pard ls Renctivicion Beorsiies.

v

.

T pagnaz0de22
A



e

Plan Jallse paraia

Reactivacion e i Infrasstructura
%ﬁ;@féj QQ}!*WQ? y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

N

o

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin v
- Directora de Licitaciéon

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.

Coes;ji Construcciones, S.A. de C.V.

Obras Amb, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-970-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar %
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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