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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020, para la
contratacion de obra publica: Telesecundaria Amado Nervo en localidad de Tarimoro, en el municipio de
Degollado, Jalisco. .
7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

4
Con fecha de publicacién del dia 20 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020,/se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. v
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Atelier BCM, S.A. de C.V.

10 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
11 Murua Diseio, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

13 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

14 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

15 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

16 Juan Barboza Solano

17 Cebralsa, S.A. de C.V.

18 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

19 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

20 Spatium Appraisers, S.A. de C.V.

21 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

OCOoONOOTUVLHL WNR

/ v
Con fecha del dia 26 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura

de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

o
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $1,336,016.13
2 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $1,265,339.82

3 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00
4 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
5 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 |Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
8 Zl:c():i'r;/g'enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Se acepta $1,301,734.58
9 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $1,465,492.57
10 (SZ;rTs;Lug.t\cl).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta $1,224,784.59
11 | Murua Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $1,348,747.60
12 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $1,340,809.47
13 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00
14 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $1,533,369.15
16 |Juan Barboza Solano Se acepta $1,490,646.86
17 |Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $1,335,848.90
18 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
19 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 |Spatium Appraisers, S.A. de C.V. Se acepta $1,475,774.97
Servicios Profesionales para la Construccién de ,
21 Occidente, S.A. de C.V. No seipresents ri0L00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $1,224,784.59
2 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $1,265,339.82
3 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $1,301,734.58
4 |Cebralsa, S.A. de C.V. $1,335,848.90
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $1,336,016.13
6 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,340,809.47
7 | Murua Disefio, S.A. de C.V. $1,348,747.60
8 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,465,492.57
9 |Spatium Appraisers, S.A. de C.V. $1,475,774.97
10 |Juan Barboza Solano $1,490,646.86
11 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $1,533,369.15

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

7~

£

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

cV.

2.-Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.deC.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, S.A. de
cV.

4.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcioén a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

1.- Constructora
e Inmobiliaria 2.-Obrasy
DOCUMENTOS Especializéda Proyectos Codeniz,
C.villa, S.A. de S.A.deC.V.
C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Neoingenieria
y Desarrolios de 4.- Cebralsa, S.A. 5.- Desarrollos
Occidente, S.A. de de C.V. Casavi, S.A.de C.V.
cV.

Documento T4.-
Manifestacién de estar

conforme con el
contenido, alcances y

todas las

particularidades del

proyecto, relacién de CUMPLE
planos o estudios,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE
Documento T7.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los

términos del articulo 48 CUMPLE
de la Ley de Obra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

1.- Constructora
e Inmobiliaria 2.-Obrasy
DOCUMENTOS Especializada | Proyectos Codeniz,
C.villa, S.A. de S.A.deC.V.
C.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollos de 4.- Cebralsa, S.A.

Occidente, S.A. de de C.V.
Cc.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

C.V.

2.-Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.deC.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, S.A. de
V.

4.- Cebralsa, S.A.

de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A.de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora

e Inmobiliaria

Especializada

C.Villa, S.A. de
CV.

2.-Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, S.A. de
Cc.v.

4.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SJalisco para la Reactivacion Economica.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

1.- Constructora 3 o
& 3.- Neoingenieria
e Inmobiliaria 2.-Obrasy
7 . y Desarrollos de 4.- Cebralsa, S.A 5.- Desarrollos
DOCUMENTOS Especializada Proyectos Codeniz, Occidente. SA & de C.V Cacad S A e 63
CVilla,S.A.de | SA.deCV. Spidinbide o 5 BINL 59 ie LoV
C.V. .
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trabajos...
Documento T28.-

Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea

comprobable su
participacion...

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
6.- Grupo

CUMPLE
7
DOCUMENTOS Constructor

7
7.- Murua Disefio, | 8.- Atelier BCM,
Nuevo Progreso, S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

pd
9.- Spatium

Appraisers, S.A. de

C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

10.- Juan Barboza
Solano

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor

Nuevo Progreso,

S.A.deC.V.

7.- Murua Disefio,
S.A.de C.V.

8.- Atelier BCM,

S.A.deC.V.

9.- Spatium
Appraisers, S.A. de
c.v.

10.- Juan Barboza
Solano

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

alisco para la Reactivacion Econdmica.
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Econémica = y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
$-Saipo 9.- Spatium
Constructor 7.- Murua Disefio, | 8.- Atelier BCM, e 10.- Juan Barboza
PPLUNENID Nuevo Progreso, S.A.deC.V. S.A.de C.V. "y rals:r\.f;, S ve Solano
S.A.deC.V. .
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
sdministrachosal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- \
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobisrno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo

Constructor 7.- Murua Disefio, | 8.- Atelier BCM,
Nuevo Progreso, S.A.de C.V. S.A.deC.V.

S.A.de C.V.

9.- Spatium
Appraisers, S.A. de
Cc.V.

10.- Juan Barboza

DOCUMENTOS
Solano

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. A/

Gobierno de Jalisco | Plandalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.deC.V.

7.- Murua Disefio,
S.A.de C.V.

8.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

9.- Spatium
Appraisers, S.A. de
C.V.

10.- Juan Barboza
Solano

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
gt 9.- Spatium
Constructor 7.- Murua Disefio, | 8.- Atelier BCM, o 10.- Juan Barboza
2 rtpb b Nuevo Progreso, S.A.deC.V. S.A.deC.V. Appraus:r\s’, e Solano
S.A.deC.V. c
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas

morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
nombresy rmijeresiue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante 1
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de

contratos previos,

SuSCritos éon ahtes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plarr3alisco para la Reactivacién Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagb, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autégrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del CUMPLE (\ '
proyecto, relacién de
planos o estudios, \ \.)(
Circulares aclaratorias y N\
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

lisco para la Reactivacion Econémica

1 o
o7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Cisagb, S.A. de
C.v.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

sco para la Reactivacion Econdmica.

Infraestructura
y Obra Pablica
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I 00BIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Cisagb, S.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

lisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagb, S.A. de
C.V.
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

_
N

CUMPLE \

» para la Reactivacion Econdmica. ‘ /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagb, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.- l

CUMPLE

Documento de
identificaciéon de
contfatos previos, CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento. \
/

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidon econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

an Jalisco pars la Reactivacion Econdmica \/"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Iimporte con IVA
1 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $1,224,784.59
2 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $1,265,339.82
3 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $1,301,734.58
4 |Cebralsa, S.A. de C.V. $1,335,848.90
5 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $1,336,016.13
6 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,340,809.47
7 | Murua Disefio, S.A. de C.V. $1,348,747.60
8 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,465,492.57
9 |Spatium Appraisers, S.A. de C.V. $1,475,774.97
10 |Juan Barboza Solano $1,490,646.86
11 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $1,533,369.15

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para s Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son /
o g % i ¥4
descalificados del procedimiento.
Gobierno de Jalizeo | Plan Jalis activacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v/
LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020 Eresubuesto
Autorizado
Telesecundaria Amado Nervo en localidad de Tarimoro, en el municipio de Degollado, Jalisco.
$1,500,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,055,848.78
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,321,869.96
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,183,947.40
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,361,539.51
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,006,355.29
s PO B A PO D A ADO D A
2 ‘ ®, A ROP & &
1|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $1,055,848.78 $1,224,784.59 SE ACEPTA
de C.V.
2|Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $1,090,810.19 $1,265,339.82 SE ACEPTA
3|Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $1,122,184.98 $1,301,734.58 SE ACEPTA
4|Cebralsa, S.A. de C.V. $1,151,593.88 $1,335,848.90 SE ACEPTA
5|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $1,151,738.04 $1,336,016.13 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,155,870.23 $1,340,809.47 SE ACEPTA
7|Murua Diseiio, S.A. de C.V. $1,162,713.45 $1,348,747.60 SE ACEPTA
8|Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,263,355.66 $1,465,492.57 SE ACEPTA
9|Spatium Appraisers, S.A. de C.V. $1,272,219.80 $1,475,774.97 SE ACEPTA
10|Juan Barboza Solano $1,285,040.40 $1,490,646.86 SE ACEPTA
11|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $1,321,869.96 $1,533,369.15 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; , '
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

/
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IVPORTE IMPORYE
MENOR BAYOR
PROPUESTO . PROPUESTO

10. MATERIALES

59,686.14|
13. COSTOS INDIRECTOS 5 148,985.28
14. FINANCIAMIENTO

Constructora e lnmobiliaria 4 Necingenieriay

oacusdatvinsads L ’::"d:“c'_"’f"d”“‘ Desarrolios de Occidents,  Cabralsa, S.A de CV.
cv. : SA de CY.

1. IMPORTE POR MATERIALES $575,222.67 70.4785% $628,431.22 69.4808% $646,700.66| 73.5961% $718,235.42,

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 31.7828%) $280,885.03 24.9940% $222,862.36 27.6235% $257,109.04 20.2880% $197,993.60

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD $27,656.84 4.5275%) $40,370.16 2.8957%) $26,952.20 6.1159% $59,686.14

Desarrolios Casavi, S.A. de  Grupo Constructor Nueve
Ly, Progreso, SA.de CV.
68.1795%|  $665422.46

28.5759%|  $278,896.58 35.7892%)
3.2447% $31,667.58

4. JMPORTE POR COSTO DIRECTO $883,764.54 100.0000%| $891,663.74 100.0000%| $930,761.90 100,0000%{ $975,915.16 100.0000%| $975,986.62 b
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $88,376.45| 10.57000% | $94,248.86|  10.00000%] $93,076.19| 7.98000% $77,878.03 9.03621% $88,192.20 10.00000%!

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06000%| $583.28 0.19608% $1,933.18|  0.05000% $511.92|  0.68000% $7,165.79|  0.00000%] $0.00
7. \MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| _ $77,817.94 10.00000%| __$98,784.58 9moooxh $92,101.50] 8.00000%| $8487672 7.68277%|  $81758.41
5. PRESUPUESTO TOTAL $1,055,848.78 $1,090,810.19 $1,122,184.98 $1,151,503.88 $1,151,738.04

Spatium Appraisers, 5.4, de

Murua Disefio, 5.4, de CV. Atelier BIM, S.A. de V. v

iuan Barbora Sofano Grupo Cisagh, SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.4065%|  $754,568.66) $680,898.51] $714,865.39) 73.9144%| $752,474.74 . $681,824.60)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.6879%|  $174,681.11) $323,413.15| $300,503.61] 24.3764%|  $248,139.78 34.5977%| $387,416.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO! 5.9056%|  $58,321.67| 3.2652%) $33,899.49 2.8641%|  $29,93848 17113%|  $17,421.38 45129%)  $50,533.94

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $987,571.44 100,0000%| $1,038,211.15 100.0000%] $1,045,307.48 | 100.0000%
3.21220%) 10.00000%) $103,821.12 8.25651%|  $86305.92| = 14.63458%
0.52760%| $5,377.80 $713.77, 0.10115%| $1,144,63 0.05777%)

12.90320%| _ $132,215.48 00 X $133,099.07 9.50000%,

$1,162,713.45 4 $1,272,219.80

100.0000%| $1,119,774.66
6.43000%|  $72,001.51
$3,910.93|

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Constructora e Inmohiliaria

Especializada CVilla, SA. de
V.

Obras y Proyectos Codeniz,
SA. de CV.

Neocingenieriay
Desarrolios de Occidente,
SA.de CV.

Dasarrolios Casavi, 5A. de
cy.

Cebralsa, S.A de CV.

Infraestructura
y Obra Pablica

Grupo Constructor Nuevo
Progreso, S.A.de CV.

15. INSUFICENCA PARCIAL DE $98,563.52| $45,354.97| $27,085.53 $0.00| $8,363.73] $121,151.45)
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $0.00| $48,995.52 $14,748.84| $73,864.28 $0.00 $0.00
DE OBRA

17: INSUFICENCA PARCAL  DE| $11,363.58 $0.00| $12,068.22 $0.00) $7,352.84 $0.00
IMAQUINARIA Y EQUIPO

18.. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $294.64, $0.00 $0.00| $10,793.07 $478.90 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFIOENCIA PARCIAL  DE| $1,073.03 $0.00) $1,144.39 $0.00| $1,656.31 $1,599.25
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIGENGA TOTAL:} $111,294.77 $94,350.48| $55,046.98| $84,657.34] $17,851.77| $122,750.70]
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$33,476.82 $4,434.10 $37,144.53 $219.38) $63,906.64 -$8,835.52|
JUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

{22. cauricacion INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Murua Diseno, SA.de CV.

Atelier 8CM, SA.de CV.

Spatium Appraisers, S.A. de

V.

iusn Barboza Solano

Grupo Cisagb,

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00)
|MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO)| $97,176.77 $0.00 $0.00 $23,718.10) $0.00)
DE OBRA

17. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE| $0.00) $5,120.93 $9,081.94 $21,599.04, $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS| $56,948.33| $0.00| $2,365.18) $0.00f $16,669.59}
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $942.54 $511.68) $982.08 $0.00|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $154,125.09) $6,063.47, $11,958.81 $46,299.21] $16,669.59)
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$21,909.61 $108,211.13 $121,140.26 $64,631.85) $102,899.12)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

|22 cauricacion INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA

RESULTADO DE LA

EVALUACION
BINARIA

v

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

TASACION ARITMETICA

w N

Occidente, S.A. de

[

Desarrollos Casavi

)

de C.V.

~N

[

10

11|Grupo Cisagb, S.A.

Constructora e Inmobiliaria Especializada
C.Villa,S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.
Neoingenieriay Desarrollos de

C.v.

Cebralsa, S.A. de C.V.

,S.A.de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A.

Murua Disefio, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.
Spatium Appraisers, S.A. de C.V.
Juan Barboza Solano

de C.V.

IMPORTE DELA IMPORTE DE LA
PROPUESTA PROPUESTA CON VA
$1,055,848.78| $1,224,784.59
$1,090,810.19 $1,265,339.82
$1,122,184.98 $1,301,734.58
$1,151,593.88 $1,335,848.90
$1,151,738.04 $1,336,016.13
$1,155,870.23 $1,340,809.47
$1,162,713.45 $1,348,747.60,
$1,263,355.66 $1,465,492.57
$1,272,219.80 $1,475,774.97
$1,285,040.40 $1,490,646.86
$1,321,869.96 $1,533,369.15

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

Goblerno de Jalised [ Plarlalisco para la Reactivacion Econgmica.

Pagina 24 de 27




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica -

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesi6n extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V/, para ejecutar los
trabajos consistentes en: Telesecundaria Amado Nervo en localidad de Tarimoro, en el municipio de
Degollado, Jalisco, por un monto de $1,265,339.82 (un millén doscientos sesenta y cinco mil trescientos
treinta y nueve pesos 82/100 M.N.),”1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $379,601.95 (trescientos setenta
y nueve mil seiscientos un pesos 95/100 M.N.). .-

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de diciembre de
2020 a las 11:45 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

I’

Los trabajos deberan estar conclmdos en un plazo de 120 dias naturales tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020 y de terminacion el dia 09 de abril de 2021. ©

"4
El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:43
horas del dia 09 de diciembre de 2020, én cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

1 Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

f 3 /

Y
Arq. Elida-iVette Aguirre Rochin ~
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Cebralsa, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Murua Disefio, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Spatium Appraisers, S.A. de C.V.

Juan Barboza Solano

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
_ DE CONTROL -
——— |
Lic. Joel Yafiez Gutiérrez e —

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
: ~ ESTADO DE JALISCO '

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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